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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Sanatorium Jablunkov

Stavba : Název stavby : SKP :
Pavilon

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Sanatorium Jablunkov a.s Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

MADT a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 0

HZS

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum :13.11.2017 Datum : Datum :

Lumír Roik Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí :
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 0 Kč
DPH 21 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

396 634 Kč

396 634 Kč
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Stavba :  Pavilon
Objekt :  Sanatorium Jablunkov

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0
Chyba:5Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509
764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0
Chyba:5Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509
M21 Elektromontáže 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509 Chyba:509

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN 0

5 940
280 202

76 639

2 854

30 999
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Položkový rozpočet 

Stavba :  Pavilon 0
Objekt :  Sanatorium Jablunkov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí
1 25 S1 Pavilon A 0,00 0,00 0,00

2 68 Bourání základů z betonu prostého m3 0,40

3 28 Přesun a odvoz suti + uložení na skládku kpl 1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 712 Živičné krytiny
4 60 Elastek 40 mineral m2 30,00 141,00

5 1 TPO Firestone tl. 1,5mm, 215m2, atika 66m2, 281*1,15 m2 323,00 297,00

6 2 Kotevní technika, fólie PLT + teleskop ks 17,00

7 3 TPO vnitřní profil, rš 100mm m 66,00 114,00

8 4 TPO vnější profil, rš 100mm m 66,00 114,00

9 59 TPO okapnice rš 250mm m 78,00 378,00

10 27 Střešní vtok - vodorovný ks 1,00

11 6 Střešní vtok svislý 100mm ks 1,00

12 21 Odvětrávací komínky kanalizace ks 3,00 459,00

13 13 Vyzpravení střešního povrchu střechy m2 215,00 31,00

14 8 montáž Firestone, plocha m2 215,00 144,00

15 9 montáž Firestone, svislé detaily m 66,00 127,00

16 22 oizolování konstukčních prostupů ks 3,00 567,00

17 24 montáž střešní vtok, svislý  + úprava ks 1,00

18 61 montáž střešní vtok vodorovný + úprava ks 1,00

19 10 montáž profilu TPO vč. spoj. materiálu m 210,00 88,00

20 998 71-2202.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 14,00

Celkem za 712 Živičné krytiny
Díl: 713 Izolace tepelné
21 15 EPS 100S tl. 140mm m3 31,60

22 16 montáž tep. izol. 2 vrstvé m2 215,00 89,00

23 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 614,00 18,00

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 764 Konstrukce klempířské
24 19 DTZ oplechování atik m 74,00 36,00

25 998 76-4201.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 24,00 7,90 189,60

Celkem za 764 Konstrukce klempířské
Díl: M21 Elektromontáže
26 14 DTZ hromosvodu kpl 1,00

27 18 Montáž hromosvodu m2 215,00 107,00

28 52 Drobný spoj.materiál % 12,00 312,00

29 20 Revize + revizní zpráva kpl 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže

3 450,00 1 380,00

4 560,00 4 560,00

5 940,00

4 230,00

95 931,00

2 514,00 42 738,00

7 524,00

7 524,00

29 484,00

1 780,00 1 780,00

1 540,00 1 540,00

1 377,00

6 665,00

30 960,00

8 382,00

1 701,00

1 850,00 1 850,00

1 850,00 1 850,00

18 480,00

1 299,00 18 186,00

280 202,00

1 470,00 46 452,00

19 135,00

11 052,00

76 639,00

2 664,00

2 853,60

1 450,00 1 450,00

23 005,00

3 744,00

2 800,00 2 800,00

30 999,00
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