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SMLOUVA O DiLO
S/0617/2017/0SKMaT

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku

NiZe oznacené smluvni strany----- e e

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Frydek-Mistek, Radniéni 1148, PSC 738 01

osoba opravnéna jednat: Ing. llona Nowakova — vedouci odboru SKMaT

IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — ustfedna

kontaktni osoba ve vécech technickych:
Mgr. Martin Sysala, zastupce vedouci odboru SKMaT
tel: XXXXXXXXXXXXXXKX

= dale jen objednatel
a

Ing. Petra Rusinova
Cerna cesta 1909

738 01 Frydek-Mistek

IC : 74750828

T elXXXXXXXXXXXKXXXX
E-mail: XxXXXOXXXXXXXXX

= dale jen zhotovitel
» objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a négl., zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod nazvem ,,ZS F-M, Pionyrti 400 — rekonstrukce
télocviény — projektova dokumentace“, nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).

¢lanek 1
Uvodni ustanoveni
Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skutenosti: Objednatel ma zamér
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedeni stavby s nazvem ,ZS F-M, Pionyrd 400 -
rekonstrukce télocvicny“, a za timto uCelem provedl vybér zhotovitele mimo rezim zakona €.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ZVZ), a to zadavacim
postupem dle vnitfni smérnice QS-74-01 — pfimym zadanim jednomu dodavateli.

¢lanek 2
Predmét a rozsah plInéni
1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat na svlj naklad a nebezpeci projektovou
dokumentaci v nize definovanych vykonovych stupnich, souvisejici inzenyrské ¢innosti dale
definovany, vykon dalSich €innosti dale definovanych a nezbytnych pro realizaci stavby pod
nazvem ,ZS F-M, Pionyrd 400 - rekonstrukce t&locviény*.
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Minimalni rozsah pfedmétu dila je vypracovani projektové dokumentace, ktera bude feSit novou
vzduchotechniku v télocviéné Zakladni Skoly Frydek-Mistek, Pionyrd 400 v&. souvisejicich
stavebnich praci a inzenyrské ¢innosti.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v stupnich:

2.1

2.2.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale DSP) na stavbu

v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a podle zakona
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni,
jehoz soucasti je:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

zpracovani vSech potfebnych prizkumda, zkousek, méfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace,
statické vypoéty konstruk&nich &asti, uréeni prislusnych norem CSN, DIN a TKP, které
jsou standardni a pfedepsané kontrolni zkousky,
zpracovani Zasad organizace vystavby, soupis podminek pro provadéni stavby z hlediska
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zakona €. 309/2006 Sb., a nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb. - zejména informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich
a pozadavky na zpracovani Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
vypracovani vSech zmén a dodatku k predlozené dokumentaci, které budou vyzadovany
vefejnopravnimi organy a subjekty v téchto fizenich dotéenymi,
propocet celkovych nakladu akce v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory zpracovany pouzitim ocenovacich metod a cenovych soustav vydavanych
spoleénosti URS PRAHA, a.s., véetn& ostatnich naklad(i potfebnych na pfipravu
a realizaci akce a uvedeni stavby do provozu,
vykon inzenyrské c&innosti pro zajisténi prisluSného stavebniho povoleni pro
realizaci stavby, ktera zahrnuje zejména:
obstarani vSech doklad, které budou slouzit jako pfiloha k zadosti pro stavebni povoleni
a které budou nezbytné pro vydani stavebniho povoleni,
obstarani vyjadreni vSech ucastnik(i spravniho fizeni,
zpracovani zadosti pro stavebni povoleni a pfedlozeni Zadosti v€etné pfiloh véetné
podani zadosti o stavebni povoleni na pfislusny stavebni dfad a dolozeni této
skuteCnosti objednateli s tim, Ze pfed podanim Zadosti informuje zhotovitel objednatele
a vycka jeho pokynu,
zapracovani vSech pozadavkl stavebniho Ufadu na doplnéni zadosti na stavebni
povoleni véetné pfipominek Gcastnikl spravnich Fizeni,
veSkeré Cinnosti nutné v ramci spravnich fizeni, vedouci k vydani stavebniho povoleni.

Dokumentace pro provedeni stavby (dale také DPS), v rozsahu pfilohy &. 6 vyhlasky

€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a podle zakona €. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoz soucasti
bude:

a)

polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Polozka podrobné Casti
soupisu praci musi obsahovat minimalné:

pofadoveé Cislo polozky,

Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozné danou poloZku zatfidit,

popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,

veli€inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

poCet mérnych jednotek.
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DPS bude slouzit sou€asné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby
a proto musi odpovidat pozadavkum zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verfejné zakazky na stavebni prace. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a udaje, technické pozadavky a podminky nezbytné
pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na realizaci stavby budou

sestaveny:

- v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér
se soupisem praci, dodavek a sluzeb vCetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich
polozek dodavek (nazvu vyrobku, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro ucely kontroly
objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude pouzito aktualnich smérnych cen, nejvysSe
vSak cen dle ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s. (Ustav pro
racionalizaci ve stavebnictvi v pfislusné cenové urovni.

- v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb vCetné vykazu vymér
uzplisobeném i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvu vyrobkd a vyrobcu
a polozky budou obsahovat volny sloupec s oznagenim "specifikace dodavky". Polozky
soupisu praci budou obsahovat oznaceni cenoveé soustavy, pokud bude pouzita.

- vedlejSi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako
samostatné polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni
stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji z pfislusné dokumentace; ostatni naklady
vyplyvajici z jinych podminek zadavaci dokumentace, neuvedené v polozkovych
soupisech stavebnich objektl nebo provoznich souborG ani v soupisu vedlejSich
nakladu; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
naklady na geometrické zaméreni dokonceného dila.

- nebude-li to oduvodnéno predmétem FeSeni, nesmi projektova dokumentace pro
provedeni stavby, jez bude uZita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci
dokumentace, obsahovat zejména technické podminky, poZadavky nebo odkazy
na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb,
které plati pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni sloZku za pfiznacné, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urgitych dodavateld nebo urcitych
vyrobku.

b) soucinnost zhotovitele v ramci zadavacich fizeni k realizaci vefejnych zakazek
navazujicich na pfedmét plnéni dle této smlouvy v podobé:

- zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zadavaci dokumentace v ramci
vyjasnovani zadavaci dokumentace zajemcum o vefejnou zakazku, a to ve lhaté do 3 dnu
po jejich obdrzeni,

- UCasti jako €len v hodnotici komisi k vefejné zakazce na stavebni prace podle zpracované
PD, pokud bude vyzvan objednatelem; vyzva v tomto pfipadé bude odeslana pisemné
pred zahajenim zadavaciho fizeni; naklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou
obsazeny v cené dila dle této smlouvy.
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3. Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také dalSi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté,
o nichz v8ak zhotovitel védél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych odbornych znalosti,
Ze jejich provedeni je nutné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.

4. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zpusobilou a neni schopen ani
pfi vynaloZeni ved8keré své odborné pécCe zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti veSkeré udaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové
dokumentace a nemlze se v budoucnu dovolavat toho, ze pfislusny stuperi projektové
dokumentace byl objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

5. Forma zpracovaného dila
5.1. Projektova dokumentace bude pfedana v nasledujicim po&tu vyhotoveni:

a) PD pro stavebni povoleni:

Pisemna forma - PD pro stavebni fizeni ve 3 vyhotovenich

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format
PDF
= textova ¢ast — Word

Spinénim tohoto vykonového stupné se rozumi podani Zadosti o stavebni povoleni
a potvrzeni stavebniho Ufadu o dolozeni vSech dokladu potfebnych pro jeho vydani.

b) PD pro provadeéni stavby:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby ve 3 vyhotovenich, z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymér
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymér

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a PDF
= textova ¢ast — Word

= neocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel, format XML

= ocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel, format XML

Excel format bude obsahovat nastavené vzorce s tim, Ze zhotovitel zaru€uje funkénost viech
vzorcu, veetné celkovych souctu.

Spinénim tohoto vykonového stupné se rozumi pfedani Uplné projektové dokumentace
ve stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby v€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

5.2.  Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.

5.3.  Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude pfedan v jednotné
formé a upravé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programda.
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Strany se dohodly, Ze kazdy z vykonovych stupriti dila v ¢lenéni dle tohoto ¢lanku této
smlouvy bude realizovan samostatné, jakozto dil¢i plnéni na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Bez uvedené vyzvy nesmi zhotovitel zapocit s realizaci té které vykonové Casti
dila. Strany se dohodly, ze vyzva objednatele dle pfedchozi véty je u prvého vykonnostniho
stupné spinéna okamzikem uzavieni této smlouvy o dilo.

¢lanek 3.
Doba, misto a dalSi podminky plnéni

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni celého funkéniho a bezvadného pfedmétu pinéni
dila:

- PD ve stupni DSP dle €lanku 2. odst. 5.1a) SoD — do 31. ledna 2018
- PD ve stupni DPS dle €élanku 2. odst. 5.1b) SoD - do 15. bfezna 2018

Dokoncené dilo musi byt v tomto terminu pfedano objednateli, a to protokolarnim pfedanim
a prevzetim bez vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen zahgjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

Mistem plnéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim
osoby ve vécech technickych.

Pfedmét dila bude proveden v nejleps$i kvalité a v souladu s prisluSnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi pfedpisy, Ceskymi
technickymi a evropskymi normami.

Za fadné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit viastnosti stanovené touto
smlouvou, plynouci z obecné zavaznych predpisi a norem (i jejich nezavaznych Casti),
popfipadé vlastnosti obvyklé, bude splfiovat naleZitosti odpovidajici ucelu pro ktery je dané dilo
uréené a bude objednateli dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli dilo, resp. jeho dil¢i ¢ast (DSP, DPS) a technické feSeni v¢.
konceptu feSeni ve variantach v dostate€ném predstihu pfed sjednanym terminem plnéni
v nezbytném rozsahu predstavit a obhajit. Objednatel dilo prohlédne, a bud dilo vrati zhotoviteli
s vyt€enim vad a nedodélk(l nebo protokolarné dilo odsouhlasi a pfevezme. Po odstranéni
nedodélkd a pfipadnych vad bude dilo opét pfedlozeno k odsouhlaseni a pfevzeti. Kompletni
dilo v8ak musi byt pfedano v terminu dle této smlouvy v Cistopise a vytisténo v pfedepsaném
poctu paré dle ¢lanku 2. odst. 5 této smlouvy.

¢lanek 4.
Cena a platebni podminky:

Cena za pInéni dle ¢&l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena
zavazna, nejvyse pripustna, obsahujici veSkeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani
projektové dokumentace v souladu s pozadavky objednatele a v rozsahu zejména dle ¢lanku
2 této smlouvy.

Cena plInéni je ¢lenéna nasledovné:

bez DPH DPH % véetné DPH

Vyhotoveni DSP a DPS vietné

e . 59.000,- K& neplatce DPH 59.000,- K&
inZzenyrské ¢innosti
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Narok na zaplaceni dila vznika pfedanim komplexni dokumentace odsouhlasené objednatelem
bez vyhrad ve formé a v poctu sjednaném v €lanku 2, odst. 5 smlouvy, na zakladé darového
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhaté splatnosti 14 dnd od doruceni.

3. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim predpisim ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni, zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty a zakonu o ucetnictvi. Kromé téchto nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy
je uctujici strana povinna ve fakture vyznacit tyto udaje:

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
- pfedmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz
na Cislo uzaviené smiouvy),
- oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,
Prilohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o pfedani a pfevzeti projektové
dokumentace v poctu a ve formé dle ¢lanku 2. odst. 5 smlouvy.

4. Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou v tomto ¢lanku smlouvy; ve vracené fakture je
povinen vyznadit dlivod vraceni. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pavodni lhdta
splatnosti. Cela Ih(ta bézi znovu ode dne doruceni (pfedani) opravené faktury. Povinnost splnit
penézity zavazek dle této smlouvy té které strany je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z
uctu té které strany.

5. Ve8keré viceprace mohou byt zadany v souladu se zadkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazkach v plathém znéni.

¢lanek 5
Spolupusobeni zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu projektovych praci konzultovat navrzené feSeni's objednatelem
se zastupci objednatele z OSKMaT, pfipadné dalSich.

2. PrFed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci

objednatele. Dilo bude prubézné konzultovano s objednatelem a jeho kone¢na podoba musi byt
objednatelem pfed finalnim zpracovanim odsouhlasena.

3. Objednatel je opravnén a povinen poskytnout souc€innost pfi zpracovani a pfi projednavani
dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem v ramci soucinnosti do
Cistopisu PD zapracovat.

5. Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potfebné spoluplsobeni, spocdivajici zejména v uCasti na konzultacich,
pfedani nové vzniklych skute€nosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne
v prabéhu pInéni této smlouvy.
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¢lanek 6.
Vady plnéni

1. Odpovédnost zhotovitele za technické feSeni stavby uvedené v &l. 2. této smlouvy vyplyva
ze zakona a trva po celou dobu zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému ve smlouveé, tj. neni v souladu se zakonem 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a zakony souvisejicimi, dale v souladu s CSN, EN, ON a TP, jimiz se definuje
pozadovana kvalita a zpusob jeji kontroly. Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila podle
pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku, zejména §§ 2615 az 2619. Vyjde-li vada, kterou
predmét dila mél v dobé prevzeti najevo az po pfedani objednateli a zhotovitel na ni objednatele
neupozornil, ma pravo na bezplatnou opravu ¢i doplnéni dila.

2. Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni
pisemného upozornéni objednatele odstranit zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi
bezplatné opravit ty ¢asti dokumentace, kde byla vada zjiSténa; opravou se rozumi vypracovani
zmény projektové dokumentace, v niz bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy
bezvadny stav.

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem objednatele
nejsou narusena autorska prava zhotovitele.

5. O odstranéni vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

6. V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zjisténi
na nize uvedené adrese:
a) nae-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
b) na telefonnim Eisle: XXXXXXXXXXXXKX

V pfipadé uplatnéni vad zpusobem uvedenym pod bodem c, musi byt hlaSeni vady potvrzeno
pisemné, tzn. zpusobem dle bodu a.

7. Opravnéna osoba objednatele muze bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné
zasahy do dodaného dila v souladu s jeho ucelem a pfislusnymi technickymi podminkami,
s nimiz byl objednatel seznamen v pfedavacim Fizeni (protokolarnim pfedanim a pfevzetim celé
dodavky).

¢lanek 7.
Smluvni sankce

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim pfedmeétu dila, té které jeho dil&i Casti (DSP, DPS)
v terminu dle smlouvy ma objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila v€etné DPH za kazdy den prodleni s pfedanim pfedmétu dila. Timto ustanovenim o
smluvni pokuté neni dotéen narok objednatele na pfipadnou nahradu Skody a uslého zisku, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnd od
doruceni jejiho vyuctovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat vaci
danovému dokladu — faktufe zhotovitele.
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2. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé dle ¢lanku
6. odst. 3, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila v€etné DPH za kazdy
den prodleni. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnG od doruceni jejiho
vyuctovani provedeného objednatelem.

3. Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy ma
pravo zhotovitel pozadovat urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy den
prodleni s placenim dluzné &astky. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dnt od dorugeni
jejiho vyuétovani provedeného zhotovitelem.

4. Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoétech a ve vykazu vymeér, zjiSté€nou pfi realizaci stavby,
ktera si vyzada zvySeni nakladl stavby od 50.000,- K& bez DPH, muzZe objednatel uctovat
smluvni pokutu ve vysi 1% z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady zvySeny.

¢lanek 8.
Dal$i podminky provadéni dila

1. Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — projektové
dokumentace dle této smlouvy zplsoby pfedpokladanymi zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku a vyplyvajicim z ucelu
dle této smlouvy, tj.: pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace urcena.

3. Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich DSP, DPS, jakoz i v jejich
rozpracovanych ¢astech (dale jen dilo), neomezené mnozit pro vilastni potfebu a pfedavat kopie
projektové dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobam k uceldm:

a) publikaCnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organim
objednatele, vefejnosti,
b) zabezpeceni zadavacich fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek,
c) zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti,
a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmeény jsou pfipustné
jen s védomim a souhlasem autora PD — zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu
vykonavatele majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, ze se majetkové
vyporadal s puvodci (autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz naklad
zhotovitele za pfipadnou odménu autoru.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vcetné textovych ¢asti nebudou predany tfeti osobé. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem.
Ustanoveni se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

6. Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty ¢asti dila, které jsou, resp. se stanou autorskym
dilem ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., autorského zakona; Zhotovitel je opravnén uvést pfi
zverejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznaceni, v€etné oznaceni autord,
spoluautoru.
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7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu své
¢innosti. Pojistnou smlouvu, pojistny certifikat predlozi vitézny uchaze¢ pred podpisem smlouvy
o dilo.

8. Objednatel pozaduje pfi zpracovani PD navrhovat bézné dostupné materialy.

¢lanek 9.
Zavérecna ustanoveni

1. Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynalozeni veSkeré potfebné odborné péce, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. €)
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(
(zakon o finan&ni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, spolupulsobit pfi vykonu finanéni
kontroly, mj. umoznit kontrolnim organum pfistup i k t¢ém ¢astem nabidek, smluv a souvisicich
dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti) a to za pfedpokladu, Ze budou spinény pozZadavky kladené
pravnimi pfedpisy napf. zakon €. 255/2012 Sb., o kontrole — kontrolni Fad.

2. Zmény nebo doplnéni smlouvy lze ucinit vyluéné pisemné formou dodatk(l potvrzenych
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany fesi spory ztéto smlouvy vyplyvajici pfedevSim vzajemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodé, pfedaji strany spor vécné prislusnému soudu.

4. Tento dodatek podléha povinnosti uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle ustanoveni § 2
odst. 1 a § 3 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, je
objednatel jako osoba uvedena v ustanoveni § 2 odst. 1 tohoto zakona povinen zaslat tuto
smlouvu nejpozdéji do 30 dnu od jejiho uzavieni Ministerstvu vnitra jako spravci registru smluv
k uvefejnéni.

5. Tento dodatek je uzavien okamzikem podpisu osob opravnénych jednat za smluvni strany.
Smluvni strany berou na védomi, Ze uc€innost této smlouvy nastava okamzikem uvefejnéni
v registru smluv dle pfedchoziho ujednani tohoto €lanku smlouvy s tim, Ze neuvefejnéni dle
podminek zakona o registru smluv zaklada jeho zruseni od pocatku.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

7. Tato smlouva o dilo je uzaviena v souladu s organizaénim fadem magistratu mésta a smérnici
QS-74-01 o zadavani vefejnych zakazek.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Frydku-Mistku, dne Ve Frydku-Mistku, dne
Ing. llona Nowakova, vedouci OSKMaT Ing. Petra Rusinova
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