

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0579/2017
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 17Zak00089

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických: Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc., vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje města
Ing. Miroslav Fusek, referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje města

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 1511697/0300
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **MSS – projekt s.r.o.**
Adresa: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Martin Mynařík, jednatel
Alena Válková, jednatelka
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Alena Válková, jednatelka
- ve věcech technických: Ing. Martin Mynařík, jednatel

IČO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1418329369/0800
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, zn. C 123163
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MOSTNÍ PROHLÍDKY 2017, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS-S 9316 /2017

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje k provedení hlavních a běžných prohlídek u mostů a lávek v majetku Města Vsetína v roce 2017 v celkovém počtu 38 ks hlavních prohlídek mostních objektů, 70 běžných prohlídek mostních objektů a 3 ks mostních objektů v havarijním stavu v termínech dle stavebního stavu mostu. Četnost hlavních prohlídek vychází ze stavebního stavu dle předchozí hlavní prohlídky. Seznam mostních objektů, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je uveden v „příloze č. 1“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Rozsah a upřesnění technických požadavků hlavních a běžných prohlídek:
 - hlavní a běžná prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Ministerstva dopravy 61/2009/120/SS/2 - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací).
 - součástí prohlídky bude návrh stanovení druhu údržby a oprav a orientační předběžné ceny prací.
 - výsledky prohlídky budou projednány se zástupcem technického správce mostu (Technické služby města Vsetína, p.o.) a závěry z projednání prohlídky budou zpracovány do konečného protokolu prohlídky mostu.
 - dílo (zakázka) a písemný výstup bude předán ve dvou vyhotoveních včetně podrobné barevné fotodokumentace u každého mostu s popisem jednotlivých snímků. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technického správce mostu a zástupcem majetkové správy komunikací objednatele. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (2 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech
Termín zahájení prací: 10.11. 2017
Termín ukončení prací: 10.12.2017, vč. fakturace
2. Místem pro předání díla (zakázky) - písemného výstupu a elektronických nosičů je budova Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.

2. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatелеm.
5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, respektive jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatелеm nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropských společenství, technické specifikace a normy,
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
 - f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo listinnou formou (dle pokynů objednatele),
 - g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.
2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečností, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na tuto částku.

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM v Kč	249 680,-	52 433,-	302 113,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně (listinnou formou) objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným listinným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5 tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadání zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

VIII.

Platební podmínky

1. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přijímá.
7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

- e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor správy a údržby majetku),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
10. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.

Vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného předávacího protokolu a činí 24 měsíců.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději *do jednoho dne* ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla a po dobu jeho záruční lhůty upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené dílo, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu zvlášť.
3. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.
7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v listinné formě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla ve sjednané době plnění,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o vadách,
 - předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
 - neuhrazení ceny díla objednatelům po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
5. Objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů zhotovitele.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
8. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
9. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Nesplní-li zhotovitel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti uhradit kterékoli pohledávky vyplývající z uzavřené smlouvy, zavazuje se níže podepsaný statutární orgán této právnické osoby (či člen tohoto statutárního orgánu), která je zhotovitelem, že jakožto ručitel uspokojí veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě uzavřené smlouvy, a to do výše jistiny dluhu včetně příslušenství a také včetně případně uplatněných smluvních pokut a náhrady škod.

12. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
14. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
15. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
17. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů prodávajícího, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
20. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha číslo 1 - Seznam mostních objektů

Ve Vsetíně dne: 28-11-2017

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 15.11.2017

za zhotovitele:

město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta




MSS – projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka

SEZNAM MOSTŮ A LÁVEK BĚŽNÉ A HLAVNÍ PROHLÍDKY PRO ROK 2017 MĚSTO VSETÍN


Legenda :

následující prohlídky

 provedení BP rok 2017 (celkem 70 objektů)

 provedení HP rok 2017 (celkem 38 objektů)

 havarijní stav (celkem 3 objekty)

 Pozn.:

v tabulce je nově přidán sloupec s poznámkou, jsou zde zjednodušeně označeny objekty s nutnou stavební údržbou nebo plánovanou přestavbou, atd., po provedení BP a HP v roce 09/2016, u dalších objektů bude poznámka průběžně doplňena po dalším provedení hlavních prohlídek v následujícím roce

OBJEDNATEL:

MĚSTO VSETÍN
Svárov 1080, 755 24 Vsetín

ZHOTOVITEL:

MSS-projekt s.r.o.
Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
pobočka:
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ : 268 498 36
DIČ : CZ 268 498 36

OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PROHLÍDEK MOSTŮ:

Ing. Martin Mynařík

VYPRACOVAL :

Ing. Ondřej Liškutín

DATUM :

10 / 2016

Vsetín část Be – řeka Bečva

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.:
1.	Vs-01-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (Lázkách)	42,8	2	IV	IV	2018	
2.	Vs-02-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (do Kablovky)	56	2,3	V	V	2018	
3.	Vs-03-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (v Panské zahradě)	44,44	1,65	V	V	2018	
4.	Vs-04-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky)	60,9	4,3	V	IV	2018	
5.	Vs-05-Bem-l	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	61,47	4,76	IV	IV	2017	
6.	Vs-05-Bem--	Potrubí přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	61,47	–	IV	IV	2017	
7.	Vs-05-Bem-ž	Železniční most přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	61,47	4,3	IV	IV	2017	

Vsetín část – Dí – Díly

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
8.	Vs-01-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	3,9	3,9	V	V	2017	
9.	Vs-02-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	2,05	3,9	V	IV	2018	
10.	Vs-03-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	4,15	4,3	VI	V	2017	
11.	Vs-04-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	3,54	4,72	VI	V	2018	NUTNÁ OPRAVA

Vsetín část – Ja – Janišov

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
12.	Vs-01-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u areálu Kotrla“	8,26	1,1	V	V	2017	
13.	Vs-02-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u areálu Kotrla“	4,75	1,71	V	V	2017	

Vsetín část – Jc – Jasenice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
14.	Vs-01-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně u ústí do řeky Vsetínské Bečvy	13,94	2,3	III	IV	2017	
15.	Vs-02-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	10,7	9,15	III	III	2017	
16.	Vs-03-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	12,7	14,3	VI	V	2017	
17.	Vs-04-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží 2“	9,2	4,9	VI	V	2017	
18.	Vs-05-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží Bucharov“	5,4	3,9	VI	V	2018	NOVÝ MOST
19.	Vs-06-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	8,9	5,75	IV	V	2018	
20.	Vs-07-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně „u technických služeb“	9	5,14	V	VI	2018	NUTNÁ OPRAVA
21.	Vs-09-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u č.p. 1123“	9,15	1,12	I	I	2017	
22.	Vs-10-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u sídliště“	8,05	1,51	IV	V	2017	
23.	Vs-14-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Jasenice	3	21,7	VI	V	2017	
24.	Vs-15-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka	5,65	6,16	IV	V	2017	
25.	Vs-16-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka „u č.p. 666“	3,3	5,06	VII	IV	2017	NOVÝ MOST

Vsetín část – Jk – Jasénka

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav SS	Stavající stavební stav NK	Rok další HP	Pozn.
26.	Vs-03-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka "u RD č.p. 201"	6,2	4,24	V	VI	2018	NUTNÁ OPRAVA
27.	Vs-04-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	5,75	6,32	II	I	2019	
28.	Vs-06-Jkl	Lávka přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	7,5	2	IV	V	2017	
29.	Vs-07-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	6,7	3,84	IV	V	2017	
30.	Vs-08-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	9,8	11,1	V	V	2017	
31.	Vs-09-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	7,3	11,1	V	V	2017	
32.	Vs-17-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka k IBV	8	8,5	III	III	2017	
33.	Vs-24-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka "u č.p. 82 a 18"	4,1	4,2	III	I	2018	
34.	Vs-26-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p. 82“	4,6	3,86	IV	I	2018	
35.	Vs-36-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p.189“	5	4,82	V	VI	2017	
36.	Vs-37-Jkl	Lávka přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	5,6	0,82	IV	V	2018	
37.	Vs-40-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „Javořina u č.p.50“	2,2	4,67	V	V	2017	

Vsetín část – Ná – náhon

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
38.	Vs-01-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „na ulici Smetanova“ SS- beton, NK pravděpodobně monolitická ŽB deska, (most je zatopen, není přístupný)	5	16,2	IV	IV	2017	
39.	Vs-02-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „u Sandriku č.p.1“	4,21	6,52	VII	VII	2017	
40.	Vs-03-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „za stadionem u staviv“	5,4	5,28	VI	VI	2017	

Vsetín část – Od – Ohrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
41.	Vs-01-Odl	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada	30,29	2,05	III	III	2018	
42.	Vs-02-Odm	Most přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada „u č.p.1115“	15,7	3,8	V	IV	2017	

Vsetín část – Ro – Rokytnice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
43.	Vs-01-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „u ústí do řeky Bečvy“	8,885	9,98	II	II	2020	
44.	Vs-02-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „na ulici Smetanova“	5	16,2	IV	V	2017	
45.	Vs-03-Rol	Lávka přes řeku Rokytenu ve Vsetíně	7,4	4,2	VI	V	2018	NUTNÁ OPRAVA
46.	Vs-04-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „pod zimním stadiónem“	8,5	3,7	V	VI	2018	NUTNÁ OPRAVA
47.	Vs-05-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „nad zimním stadiónem“	8	9,88	VI	VI	2018	NOVÝ MOST
48.	Vs-06-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	13,6	12,2	V	V	2018	DIAGNOSTIKA
49.	Vs-07-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	16,4	5	V	V	2018	DIAGNOSTIKA
50.	Vs-08-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	13,8	18,2	V	V	2018	DIAGNOSTIKA
51.	Vs-09-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „u stavebnin“	11,55	8,46	V	V	2017	
52.	Vs-10-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „restaurace Machalův Dvůr“	9,17-9,65	5,15	I	I	2022	
53.	Vs-12-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně Rokytnice	10	6	V	V	2017	

Vsetín část – Se – Semetín

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
54.	Vs-01-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „na Nivku“	5,7	5,25	I	II	2019	
55.	Vs-02-Sem	Most přes Semetínský potok ve Vsetíně - Semetín	5,9	6,25	IV	V	2017	
56.	Vs-04-Sel	Lávka přes Semetínský potok v obci Semetín „u hřiště“	7	1,45	V	V	2017	
57.	Vs-06-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „u hasičské zbrojnice č.p.471“	4,2	3,86	III	I	2018	

Vsetín část – Sk – Skalník

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
58.	Vs-01-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetíně část Skalník „u točny MHD a č.p. 1283“	3,2	6,72	III	III	2018	
59.	Vs-02-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetíně část Skalník „u č.p. 1510“	6,3	4,1	I	I	2020	
60.	Vs-09-Skm	Most přes potok Velký Skalník ve Vsetíně část Skalník „u Pantálků č.p.1598“	5,7	4,2	III	II	2017	

Vsetín část – Tě – Těšíkov

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
61.	Vs-01-Tem	Most přes trat' ČD ve Vsetíně část Těšíkov	29,75	3,88	V	V	2017	NUTNÁ OPRAVA
62.	Vs-02-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov „u trati ČD“	3,2	4,3	V	VI	2018	NUTNÁ OPRAVA
63.	Vs-03-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov	2,8	4,4	V	V	2018	NUTNÁ OPRAVA

Vsetín část – Ve – Vesník

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
64.	Vs-01-Vel	Lávka přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	11,4	1,4	IV	VII	2017	NUTNÁ OPRAVA
65.	Vs-02-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník „u č.p.59“	4,35	4,38	V	III	2018	
66.	Vs-03-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	4,8	3,52	IV	V	2017	NOVÝ MOST
67.	Vs-04-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	5	4,05	IV	I	2017	

Vsetín část – Pa – Panská zahrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
68.	Vs-01-Pal	Lávka přes rybníček ve Vsetíně část Panská zahrada	10	2	I	II	2018	NUTNÁ OPRAVA

Vsetín část – Bo – Bobrky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m] měřeno v ose lávky	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
69.	Vs-01-Bol	Lávka přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky "u benzinové pumpy a STK"	Délka celkem včetně ramp je 209,4m	2,7	I	II	2017	NUTNÁ OPRAVA

Vsetín část – Zb – Zbrojovka

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m] měřeno v ose lávky	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP	Pozn.
70.	Vs-01-Zbm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně, část Jasenice „v areálu Zbrojovky“	6-6,1	8,7	III	IV	2018	