



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4530001597
Datum vystavení: 08.08.2017

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sírotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dodavatel:
KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

I O: 00002739 **DI :** CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: SOB, a. s., .ú. 409037423/0300

I O: 00577758 **DI :** CZ00577758

Vy izuje/Kontakt: Jan Pastrák **Tel:** 596 703 468 **E-mail:** pastrnak@diamo.cz

Dodací lhůta: 30.04.2018 **Místo dodání:** Diamo s.p. Ostrava -
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na fakturu vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH rušitelem za neodvedenou daň z předaných hodnot, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předem touto objednávkou částku sníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předem touto objednávkou bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Přepočt. cena
Dodatek k PD kanal. Šverma	Jedn	84.200,00	1	84.200,00
Bankovní spojení: Komerční banka, .ú. 32943761/0100				

Zpracování dodatku k projektové dokumentaci pro akci Šverma - Odkanalizování na ÚOV

Projektové práce spočívající:

- ve zpracování dodatku k PD pro provedení změny stavby před dokončením (jedná se o část odlehlovací stoky OS-A mezi šachtami Š7 # Š8)
- v úpravě rozpočtu a soupisu prací pro zadání ve veřejné zakázce celé stavby spočívající:
 - v zařazení prací vyplývajících z dodatku k PD
 - doplňování položek o zpracování pasportizace stávajících staveb, provozního řádu, kanalizačního řádu, havarijního a povodňového plánu atd.

Specifikace:

Doplňující IG pro zkoumání staveníšť Š7 # Š8 - 20 000 K
Zpracování PD založení kanalizačních šachty Š7, Š8 - 35 400 K
Zpracování PD samonosné chráněny mezi Š7, Š8 - 14 400 K
Úprava soupisu prací, dodávek a služeb, včetně rozpočtu na celou akci - 9 600 K
Expedice 8 x PD + 1x CD, včetně kompletnosti - 4 800 K
Cena celkem bez DPH - 84 200 K

Převzetí díla má být provedeno po ucelených částech.

Ozna ení a specifikace výrobk a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
--	----	---------	----------	----------------

Dodatek k projektové dokumentaci bude zhotovitelem zpracován a p edán do 6 týdn od podepsání objednávky. V tomto období bude uskute n no min. jedno pracovní jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a OKK Koksovny, a.s. Po p evzetí dodatku objednatel neprodlen p edá tento dodatek OKK Koksovny, a.s. ke schválení. Po schválení dodatku OKK Koksovny, a.s. a po zpracování p ípadných p ípomínek do dvou týdn od schválení, se zhotovitel zú astní jednání, které bude svoláno objednatelem na Magistrátu m sta Ostravy, odboru životního prost edí. Po jeho projednání zhotovitel p edá objednateli dodatek PD, opravený rozpo et a soupis prací v 8 paré + 1 x CD do dvou týdn .

Celková hodnota bez DPH CZK

84.200,00

Razítko a podpis dodavatele:
Ing. Old ich Kazda

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Josef Havelka