



SPORTOVČŮ 818, ROZDĚLOV
272 04, KLADNO

Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:	středisko: správa společnosti
termín dodání:	vystavil: [REDACTED] - sekretariát vedení
předpokládaná cena: 0,00 Kč	schválil: Marcel Kučera
	datum vystavení: 29.11.2017

dodavatel: Ing.arch. Jan Linhart
kontaktní osoba:
adresa: [REDACTED] Praha 6
PSČ: 160 00
IČO: 43011721

Objednávka číslo: 420

Objednáváme u Vás úpravu a zpracování výsledné varianty do celkového řešení - areál baseballových hřišť Kladno dle přiložené cenové nabídky.


2
Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovc
IČ 261 54


NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Marcel Kučera
ředitel společnosti

tel.: [REDACTED]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [REDACTED]



Ing.arch. Jan Linhart, tel: 

V Praze 28.11.2017


Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno
IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170

Věc: **Úprava a zpracování výsledné varianty do celkového řešení - areál baseballových hřišť Kladno**

Dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku ve výše uvedené věci.

S pozdravem



Ing.arch. Jan Linhart

Přílohy: cenová nabídka – 2 strany
bez dalších příloh



Ing.arch. Jan Linhart, tel: [REDACTED]

Orientační popis rozsahu prací:

Zpracovaná a odsouhlasená studie byla odevzdána a následně projednávána. Jednalo se o projednání se sousedními majiteli pozemků a zpracovateli regulačního plánu dané oblasti. V rámci projednání byly zpracovány různé možné varianty úpravy polohy a tvaru hřišť, včetně jejich orientace. Tyto varianty byly řešeny především s ohledem na vnější vazby a vliv na okolní pozemky. Výsledná a všemi stranami odsouhlasená varianta by měla být zapracována do celkové studie se všemi dílčími souvislostmi vnitřního provozu areálu a jeho bezproblémové funkce. Tato nabídka zahrnuje jak práce již provedené v rámci projednání, tak zapracování výsledné varianty do Výsledné celkové studie baseballového areálu.

Cena projektových a inženýrských prací:

54.000,-

Fakturace:

Částka bude fakturována na základě faktury zaslané společně s výslednou dokumentací.

Podklady pro vypracování projektu (obecné):

- Nejsou třeba další doplňující podklady kromě součinnosti investora

Cena je stanovena na základě odborného odhadu a bude k ní připočteno DPH v platné výši.

V případě, že zakázka nebude dokončena z důvodů na straně investora či jiných vnějších vlivů, bude fakturována poměrná část díla odpovídající rozpracovanosti.

Doba platnosti této cenové nabídky je do 31.12.2017.

V Praze 28.11.2017

[REDACTED]

Předmět:

FW: objednávka 420

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, November 29, 2017 4:42 PM

To: [REDACTED]

Subject: RE: objednávka 420

Dobrý den paní [REDACTED]

Vaši objednávku č. 420 akceptuji.

S pozdravem Jan Linhart