

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
01		VRT Moravská Třebová ČH1	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
		Výměna telemetrické stanice MT ČH1	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Skupinový vodovod Moravskotřebovska		
Dodavatel		VHOS, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Sojma Zdeněk	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	12 700	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	106 413	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	119 113	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		119 113	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		119 113	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Sojma	Jméno :		Jméno :	
Datum :	23.11.2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	0,0 %				119 113 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				119 113 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Výměna telemetrické stanice MT ČH1	Rozpočet : 1
Objekt :	01 VRT Moravská Třebová ČH1	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22a ASŘ	0	0	0	106 413	0
M22b Měření a regulace	0	0	0	0	0
M22c Přípravné a pomocné práce	12 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 700	0	0	106 413	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	119 113	0
Provoz investora	0	0,0	119 113	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	119 113	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	119 113	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna telemetrické stanice MT ČH1	Rozpočet: 1
Objekt :	01 VRT Moravská Třebová ČH1	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22a	ASŘ				
1.	PC	Dodávka Talus T4e	kpl	1,00	45 600,00	45 600,00
2	PC	Rozšiřující modul 16DI	kpl	3,00	11 521,00	34 563,00
3	PC	Instalace včetně montážního materiálu a oživení	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
4	PC	Aplikační software TSX	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
5						
6						
7						
Celkem za		M22a ASŘ				106 413,00
Díl:	M22b	Měření a regulace				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Celkem za		M22b Měření a regulace				
Díl:	M22c	Přípravné a pomocné práce				
17	PC	Projekt MaR a ASŘ	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
18	PC	Doprava pro ASŘ	km	80,00	15,00	1 200,00
19						
20						
21						
22						
23						
Celkem za		M22c Přípravné a pomocné práce				12 700,00