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Smlouva o dílo
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 -Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

I



I I   f   I vac1 a Iresa.
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
( dále jen objednatel )

a

GEMAARTGROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741
DIČ: CZ26437741





uzavírají tuto
smlouvu o dílo :

Prohlášení
Zhotovitel prohlašuje,  že je  způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I. Předmět smlouvy
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne-
k provedení  díla, které je předmětem	této smlouvy. Zakázka byla realizována	' prostřednictvím	elektronického	tržiště	Tendermarket	pod	ID	zakázky: T004/15V/00026528. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.l) provést následující práce:
1.2.




1.3. Výchozí údaje:
· místo provedení díla:  SH Žebrák
· termín provedení díla: pět dnů od podpisu smlouvy do	(v letošním roce je předpoklad opravy části stavby ve finančním objemu 300 000,- Kč vč. DPH, práce musí být letos dokončeny nejpozději do[image: ]
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II. Cena díla
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: 1 811 874,- Kč bez DPH
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřej­ něny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2.3. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto sku­ tečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato sku­ tečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou in­ formaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zho­ tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ poru­ šení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
2.4. Zhotovitel je  plátce  daně z přidané  hodnoty  - připočítá  k dohodnuté  ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedeném díla. Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5., 4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.
2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčí plnění bude stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou stanoveny na měsíční fakturaci vždy k 5. dni po celou dobu platnosti této smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude alespoň 30 dní.
2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:
· označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
· datum vystavení
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného pro-	'
tokolu
· údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
· údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
· údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
· označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
· označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
· částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
· vypořádání případně poskytnutých záloh
· sazbu a výši DPH Ge-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, podepsaný zástupci obou smluvních stran
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2.10. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdani­ telné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:
Národní památkový ústav
Územní památková zpráva v Praze Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením  prokazatelně  doručeným  Zhotovitelem  Objednateli,  nejpozději  spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osoba­ mi oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.


III. Práva a povinnosti zhotovitele
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol).
3.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a podmínek  stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3.3. Při  provádění   díla  na  základě  průběžných  pokynů  TDS  postupuje  zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděno pomocí subdodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
3.5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
3.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
3.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně tři dny před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou - dopisem objednateli a vyznačením do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů.
3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.
3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
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3.10. Na  požádání   objednatele  je   povinen  předložit   doklady  o  stavebních  hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude zajištěn, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ.


IV.Práva a povinnosti objednatele
4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně  ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
4.2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
4.3. Zjistí- li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.
4.5. Objednatel   si  vyhrazuje  právo  posunout   nebo  odložit  začátek  provádění   díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo provádění díla ukončit před jeho dokončením. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo  zcela  ukončit  před  dokončením  díla. V případě,  že  objednatel  bude  nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá  zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
4.6. Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. IV., odst. 4.5. této smlouvy oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních  prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.
'
V. Odpovědnost za vady
5.I . Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
5.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
5.3. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.

VI. Předání a převzetí díla
6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
6.2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatele.
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6.3. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol  podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou každé faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.

VII. Smluvní pokuty
Smluvní pokuta  se sjednává pro  případ  prodlení  zhotovitele  s řádným  ukončením a předáním díla ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po předání faktury s vyúčtováním smluvní pokuty objednatelem.
Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.


VIII. Pojištění Zhotovitele a díla

8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu pod­ nikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením ne­ bo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
8.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
8.4. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veške­ rou součinnost, která je v jejich možnostech.
8.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
8.6. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je  povinen předložit  Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v prosté kopii.


IX. Další ujednání
Za   podstatné   porušení	smlouvy   se   považuje   prodlení	zhotovitele	s   řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů.

X. Vlastnické  právo k zhotovované věci
Vlastnické právo k opravované věci nepřechází  na zhotovitele.  Zhotovitel  odpovídá	" za   škody   způsobené   jeho	činností	na   opravované   věci,   včetně	škod   v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.


XI. Platnost smlouvy
11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.3. této smlouvy.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit  v případě  podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11.3. Ukončením   trvání   smlouvy   nezaniká   právo   na   uplatnění   záručních   podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.
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XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.
12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.
12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.


V Praze, dne 31.8. 2015	v?(t'J,l_ ' dne	. ( .	t (

[image: ]	[image: ]
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI



Název stavby
Název objektu Nazev části

.iHRAD ŽEBRÁK ·ÚDRŽBOVÉ PRACE 2014
 (
I
)iHRAD ŽEBRAK


JKSO	i801 47 1

ECO

Místo	iHrad žebrak





Objednatel



!Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

DIC

 (
l
)r


Projektant Zhotovitel

!!!!!s.
I


f    -
!26437741



JCZ26437741

RozpoCet číslo
!!19114

Zpracoval
11

Dne

Měrné a účelové jednotky

Poeet	Nákla'dy / 1m.j.	I
o	·--o oo I

Počet	Náklady / 1 m.j.   I
o:	o.oo I


Počet	Náklady / 1 m.j.

01




0,00

Rozpočtové náklady v	CZK
I	-1

A	ladni roz:p. áklad_y _ Blooplňkové náklady
1	I

C	!Náklady na umfstěni stavby

HSV !Dodávky	45  922,50

8 IPráce presčas

0,00   13!Zarl enl sta":niště

0,00

iI	---

2	__/1_Monláž
3 PSV  ioodávky
4	!;tu
r	l ­
s •M•  !Dodávky

1656   251,52	9 1 Bez pevné pod!.
t
0,00  10 !Kulluml pamálka

11 100,00  11

0,00

0,00  14!Mimostav. doprava

0,00   15/ Územnl vlivy	]
0,00   161Provoznl vlivy	I
17!0stalnl

o.oo
0,00

0,00

0,00


6	iMontáž
J

0,00	18'!NUS z rozpočtu
......--------1    r


0,00

7  ZRN (f. 1-6)

1 713 274,02   12-loN (f. 8·11)

0,00  19!NUS (f. 13-18)
"' -- -----4

50 000,00

20 HZS
Projektant

4_8_6_00,00-t 21 /Kpl činnost

0,00

22j0stalnl náklady
D	JCelkové náklady
23[SoCet 7.-·12, 19-22

0,00



1 811 874,00


"!.a-	pls _
Objednatel


IRezitko

;:;J 1s %!
 (
I
)25 ;1 % !


0,00 DPH

1 811 874,00 DPH

I	o.oo
i -




iRazítko




---


I
26 Cena s DPH (ř. 23-25)
E	IPřipočty a odpoč!_Y
-1

380 494.oo

2 192 368,00
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REKAPITULACE

Stavba: Objekt: Čbt: JKSO:

HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK

801 47 1

Objednatel: Zhotovitel:

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze GEMA ART GROUP a.s.

 (
I
)Datum:
··	Kód	Popis	Cena celkem
r	1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 713 274,02
1	Zemni práce	49 198,00
3	Svislé a kompletnl konstrukce	1 026 125,00
6	Úpravy povrchů vnějši	201 917,50
9	Ostatnl konstrukce a práce-bouráni	436 033,52
99	Přesun hmot	149 062,77
1 Náklady na umístěni stavby	50 000,00
o	Néklady  umlstěnl  stavby	50 000,00
OST	Ostatni	48 600,00
2 Ostatnl práce	48 600,00
Celkem	1 811 874.02























...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014 Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
Čbt:
JKSO:	801 47 1

Objednatel:	Národnl památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:
p c.	TV	KCN	Kód polotky














Popis






MJ	Mnofstvl    I	Cena	Cena celkem














Cenové

 (
2
3
4
5
6
7
9
I
10
ROZPOČET
 
JE
 
ZPRACOVÁN
 
PODLE
 
CENOVÉ
 
SOUSTAVY
 
URS
 
PRAHA
D
HSV
Práce
 
a
 
dodávky
 
HSV
1
713
 
274,02
D
1
Zamni
 
práce
49
 
1
9
8
,
00
K
0
111201101
01
Odstraněni
 
náletových
 
rosHin
 
a
 
dravin
 
do
 
100
 
mm
 
i
 
s
 
kofeny
 
z
 
celkové
 
plochy
 
do
 
1000
m2
m2
170,000
55,00
9
 
350,00
CS
 
URS
)celkem	jedno ková	soustava






	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"N1"	170.00
	
	170.000
	
	
	

	2
	K
	001
	111201401
	Spáleni kravin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	170,000
	25,00
	4 250,00
	CS URS

	3
	K
	231
	180406180
	Strženi zadrnovánl s uložanlm a ošetrenlm
	m2
	78,000
	105,00
	8 190,00
	KALKULACE

	4
	K
	231
	180406190
	Krycl vrstva koruny zdiva zadrnovánlm původnlm a ošetrenl
	m2
	78,000
	136,00
	10 608,00
	KALKULACE

	5
	K
	231
	180406192
	Porost strešnlho pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodnlků
	m2
	28,000
	600,00
	16 800,00
	KALKULACE

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletnf konstrukce
	
	
	
	1026 125,0()
	

	
	
	
	155281394
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	002
	
	Sanace trhlin ručně maltou injektovánlm maltou M2 a vyplnl maltou M3 hl do 100 mm
	m
	8,000
	650,00
	5 200,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	•ozn.Z10"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"ob1.1a"	8.00
	
	8.000
	
	
	

	7
	K
	002
	155282594
	Vyfištěnl trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm
	m
	8,000
	150,00
	1200,00
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.Z10"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.1a"	8,00
	
	8,000
	
	
	

	8
	K
	011
	313212192
	Oprava Ilce kamenného zdiva U.cca 300mm z původnlch kamenů s doplněn lm
	m2
	28,500
	6 950,00
	198 075,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	•ozn.z1·
	
	
	
	
	













 (
"obj.1a"
S,50
S,SOO
"obj
 
1b"
S.00
S.000
"obj.2a"
3.00
3.000
"obj.2d"
2.00
2.000
"obj.Sn"
3.SO
3.SOO
"obj.Sb"
3,SO
3,SOO
"obj.6a"
2.00
2.000
"obj.6c"
1.S
1,500
"obj.Ba"
2.SO
2.SOO
Součet
28,500
)313212193
9	K	011	Oprava Ilce kamenného zdiva v lomuli.cca 300mm z původnlch kamenů s doplněnlm	m2	56,500	7 200,00

„


406 800,00    KALKULACE
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"ozn.Z6"
"obj.2a"	21,00	21.000
"obj.3"	14,00	14,000
"obj.Sa"	S,00	S,000
"obj.6a"	13,SO	13,SOO
"obj.9"	3,00	3,000

Součet	56,500
10 K	014	317235813		Doplněnl a prezděnl Ilce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1	m3	5,700	9 500,00	54 150,00   KALKULACE "Z4, Z7"
"obj.Se"	3,SO	3,SOO
"obj.Sd"	11.00·0.2	2.200
Součet	5,700
11 K	002	155281124	Vykllnovánl uvolněných spár ve zdivu cihelném	m2	11,000	350,00	3 850,00   KALKULACE "ozn.Z7"
"obj.Sd"	11.00	11,000
12  (
2.700
2.000
1.SOO
1S,OOO
11,000
3.300
9,000
3.700
2.000
3,500
1,000
)K	015	327215134	Prezdtvánl původnlho kamenného zdiva na maltu M1	m3	54,700	6 500,00	355 550,00     KALKULACE "ozn.Z2, Z2'"
"obj.1b"	2,70

"obj.2a"	2.00

"obj.2d"	1.SO
"obj.Sa"	1S.OO

"obj.Sb"	11.00

"obj.Se"	3.30
"ohj.Sd"	9,00

"obj.6a"	3.70
"obj.6b"	2.00

"obj.Se"	3.SO
"obj.9"	1,00

Součet	54.700
13 K	015	327215135		Doplněn Ikamenného zdiva záklenku z původnlho kamene na maltu M1	 m3	0,200	6 500,00	1300,00   KALKULACE "ozn.Z5"
"obj.Se"	0.20	0.200
D	6	Úpravy povrchů vnějil	201 917.50
14  (
"obj.1a"
12.00
12.000
"obj.1h"
40,00
40,000
"obj.2a"
6S,OO
65,000
"obj.2d"
23,00
23,000
"obj.Sa"
...
40,00
40.000
)K	011	612631012	Spárováni maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	m2	307,000	350,00	107 450,00     KALKULACE "ozn.Z3"


[image: ]

 (
28,000
12
,
000
30
,
00
0
29
,
000
3.000
16.000
7,000
2
 
,
000
•.
307,000
m2
321
,
500
65,00
20
 
897,50
CS
 
URS
12
,000
40,000
65,000
23.
000
40,000
28,000
15,SOO
41,000
29.000
3
,
000
16
.000
7
,
000
2.000
321,500
a
m2
77
,
000
650,00
50
 
OS0,00
KALKULACE
)"obj.Sh"	28,00

"obj.Se"	12.00
"obj.Sď	30,00

"obj.Ba"	29.00
"ohj.6b"	3.00
"obj.6e"	16.00

"obj.Ba"	7.00
"ohj.9"	2.00
Součet
15 K	015	628195001	Očištěni zdiva pled započetlm oprav ručně
"ozn.Z3"
"obj .1a"	12.00

"obj 1b"	40,00

"obj.2a"	65,00
"obj.2d"	23,00

"obj.Sa"	40,00

"obj.Sb"	2B.OO
"obj.Se"	12.00+3,SO
"obj.Sd"	30,00+11.00

"obj.Sn"	29.00
"ohj.6h"	3.00
"oh1.6e"	16,00
"obj.Ba"	7,00

"obj.9"	2.00

16	K	211

Součet
628635334	Konzervace historických omltek napuštěn lm R1, injektovánl maltou M4 s omazénlm pod dohledem restaurátora
"ozn.Z8"

	"obJ.1b"
	20,00
	20,000

	"obj.2a"
	34,00
	34,000

	"obj.Ba"
	23,00
	23,000

	Součet
	
	77.000



17	K	211

628635335		Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárováni
"ozn.Z9"

m2	14,000	1 680,00	23 520,00     KALKULACE

	
	"obJ.2a"	14,00
	
	14,000
	

	
	D
	
	9
	Ostatnl konstrukce a práce-bouráni
	
	
	
	436 033,52
	

	18
	K
	321
	938903113
	Vysekáni spér hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
	m2
	307,000
	140,00
	42 980,00
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.Z3"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.1a"	12,00
	
	12.000
	
	
	


...





	"obj.1h"
	40,00
	
	40,000

	"obj.Za"
	6S,OO
	
	6S,OOO

	"obj.2d"
	23,00
	
	23,000

	"obi.Sa"
	40,00
	
	40,000

	"obj.Sb"
	28,00
	
	28.000

	"obj.Se"
	12.00
	
	12.000

	"obj.Sd"
	30,00
	
	30.000

	"obj.Ba"
	29.00
	
	29.000

	"obj.Sb"
	3,00
	'.
	3,000

	"obj.6c"
	16,00
	
	16,000

	"obj.Ba"
	7.00
	
	7.000

	"obj.9"
	2.00
	
	2.000


Součet	307,000
19	K	001	114203204	Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty	m3	46,495	350,00	16 273,25     KALKULACE "Z2.Z2"'     S4,70'0,8S		46.49S
941121111	Montáž lešení radového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do

20	K	003

1,5 m v do 10 m	m2	440,000	125,00	55 000,00	CS URS
 (
"obJ.1b"
30,00
30.000
"obj.2a"
120.00
120.000
"obj
 
2d"
40.00
40,000
"obj.3"
20.00
20.000
"obJ.Sa-Sd"
120.00
120.000
"obj.8"
110.00
110,000
Součet
440,000
21
K
941121211
Pfíplatek
 
k
003
první
 
a
 
ZK
lešenl
 
fadovému
 
trubkovému
 
těžkému
 
s
 
podl
 D
 
den
 
použiti
ahami
 
š
 
1,5
 
m
 
v
 
1
O
 
m
 
za
m2
26
 
400,000
1,50
39
 
600,00
es
 
URS
440.00-30
·
 
2
26
 
400,000
22
K
941121811
Demontáž
003
do
 
1,5
 
m
 
v
lešenl fadového
 
trubkového
 
těžkého
 
s
 
podlah
 do
 
10
 
m
ami
 
zatržení
 
do
 
300
 
kg/m2
 
š
m2
440,000
55,00
24
 
200,00
es
 
URS
23
K
762
762524912
PoloženIa
nastaveni
 
polštáfů
 
Houšťky
 
pfes
 
100
 
mm
 
pod
lešení
m
74,000
150,00
11
 
100,00
CS
 
URS
"LE"
74,00
74.000
)"ozn.LE

























24	K	003





















949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeovou podlahou v do 1,9 m
zatržení do 150 kg/m2	m2	120,000	105,00	12 600,00	CS URS

25	K	013	971024590		Částečné odbourání Ilce zdiva kamenného k použiti	m3	28,500	550,00	15 675,00     KALKULACE "ozn.Z1"
"obJ.1a"	s.so	s.soo
"obj.1b"	S,00	S,000
"obj.2a"	3,00	3.000
"obj.2d"	2.00	2,000
"obj.Sa"	3,SO	3.SOO
...
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	"obj.Sb"
	3.SO
	3,SOO

	"obj.Ba"
	2.00
	2 .000

	"obj.BC"
	1.S
	1.SOO

	"obj.Ba"
	2.SO
	2.SOO

	Součet
	
	28,500




 (
2B
K
013
971024599
Odbouráni
 
zdiva
 
kamenného
 
k
 
použiti
 
na
 
MV
m3
54
,
700
350,00
19
 
145,00
KALKULACE
"ozn.Z
2
,
 
Z2'"
)"obj.1b"	2 .70	2.700
	"obj.Za"	2 .00
"obj.2d"	1.SO	"
"obj.Sa"	1S.OO
"obj.Sb"	11.00
"obj.Se"	3.30

"ohj.Sd"	9.00
"obj.Ba"	3.70
"obj.6b"	2.00
"obj.Bc"	3.SO
"obj.9"	1.00
Součet
	2 .000
1,SOO
	

	
	1S.OOO
	

	
	11.000
	

	
	3,300
	

	
	9.000
	

	
	3.700
	

	
	2.000
	

	
	3.500
	

	
	1,000
	

	
	54,700
	

	27
	M
	MAT
	583807690
	dodáni vhodného kamene
	m3
	10,205
	4 500,00
	45 922,50
	KALKULACE

	
	
	
	
	"Z1"	1.00
	
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	"Z2.Z2"'    S4 .10·0.15
	
	8.20S
	
	
	

	
	
	
	
	"ZB"	1,00
	
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,205
	
	
	

	28
	K
	013
	978023252
	Odstraněni náletových porostů vysekánlm a vyčištěni spár zdiva kamenného
	m2
	85,000
	45,00
	3 825,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"N2"	85 .00
	
	85.000
	
	
	

	29
	K
	006
	981511116
	Odbouráni llcového zdiva cihelného na MV postupným rozeblránlm
	m3
	1,000
	650,00
	650,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"Z4"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Se"	1,00
	
	1,000
	
	

	
	o
	
	99
	Pfesun hmot
	
	
	
	149 062,77

	30
	K
	013
	997013216
	Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně
	t
	71,644
	350,00
	25 075,40	CS URS

	
31
	
K
	
013
	997013501
	
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenlm
	
t
	
71,644
	
60,00
	
4 298,64	CS URS

	32
	K
	013
	997013509
	Pflplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pfes 1 km
	t
	716,440
	35,00
	25 075,40	CS URS

	
	
	
	
	71.B44.10
	
	71B.440
	
	

	33
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	71,644
	320,00
	22 926,08     KALKULACE

	34
	K
	011
	998018002
	Pfesun hmot ručnl pro budovy v do 12 m
	t
	286,749
	250,00
	71 687,25	CS URS

	
	o
	
	000
	Náklady na umlstěnl stavby
	
	
	
	50 000,00

	
	o
	
	o
	Náklady umlstěnl stavby
	
	
	
	50 000,00

	35
	K
	001
	01301
	Zaflzenl staveniště
	
	1,000
	30 000,00
	30 000,00     KALKULACE

	
	
	
	
	1/ stavebnl ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazenlm na dobu 3X10 měslcú
	
	
	
	



'
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	t.j. 3x zflzenl
2/ pflvod vody a energie
	
	
	

	
	3/ skladová plocha a mobilnl WC
	
	
	

	
	4/ likvidace ZS 3X
	
	
	

	
	
	
	1.000
	

	36
	K
	001
	01401
	Mimostavaništnl doprava
	
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ zvýšené náklady na mimostaveništnl dopravu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.000
	
	
	

	37
	K
	001
	01701
	Ostatnl NUS
	•.
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ doprava zaměstnanců
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2/práce za památkového dozoru
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.000
	
	
	

	
	D
	
	OST
	Ostatnl
	
	
	
	46 600,00
	

	
	D
	
	001
	Ostatnl práce
	
	
	
	46 600,00
	

	38
	K
	001
	01704
	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
	
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	KALKULACE

	39
	K
	001
	01705
	Restaurátorský záměr na omltky
	
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	KALKULACE

	40
	K
	001
	01706
	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
	
	1,000
	35 600,00
	35 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 811 874.02
	






















'

Smlouva č. NPÚ-ÚPS I	/t.);2016
tll/ ftf/..ÍaJP1_ 1

Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /456/2015
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
 (
orucovac1
 
adresa:
)
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen  „objednatel")

a

GEMAARTGROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741
DIČ: CZ26437741
[image: ]
uzavírají tento dodatek:


I. Předmět dodatku
Tímto  dodatkem  se stanovuje rozsah  víceprací  a méněprací, jejichž  potřeba  vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Vícepráce se se týkají rozšíření lešení u objektu č.6, větší rozsah zahrnující odstranění náletové zeleně včetně likvidace, méněprace se týkají objektu č.5, kde byl stanoven menší rozsah přezdívání a s tím souvisejících prací. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.
Dále se mění č.ú. bankovního spojení objednatele.


II. Cena díla
Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:



Příloha č.1 Schválené méněpráce ZL 1 Celkem bez DPH
DPH 21%


269 118,00 Kč
56 515 00 Kč

celková cena s DPH	325 633,00 Kč

Strana 1 (celkem 2)




Smlouva č. NPÚ-ÚPS I	/20 .


Příloha č. l Schválené vícepráce ZL 1 Celkem bez DPH
DPH 21%


215 690,00 Kč
45 295 00 Kč

celková cena s DPH	260 985,00 Kč



Celková cena díla  se stanovuje Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce
Vícepráce

DPH 21%


1 811 874,00 Kč
-269 118,00 Kč
215 690,00 Kč
1 758 446,00 Kč
369 273 66 Kč

Celková cena s DPH	2 127 720,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

[image: ]                  V Praze, dne	2016
Haštalská 760/27 110 00 Prahe 1
IČO: 26437741
DIČ:: CZ26437741
Zapsaná v obchodním rejstfíku, veden!ho Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7114
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Změnový list č. 1

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č.S - Hejtmanství Smlouva o dílo :2008H1150001
Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333 Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s.,IČ : 26437741


Popis a zdůvodnění změny : Podrobné zdůvodnění odpočtů a přípočtů je popsáno ve změnovém listu  a. (méněpráce) a změnovém listu  b (vícepráce).

Finanční dopad změny : Méněpráce dle změnového listu a. bez DPH 21% je -269 118,00 Kč
DPH 21% je   - 56 515,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je  -325 633,00 Kč


Vícepráce dle změnového listu  b. bez DPH 21% je
DPH 21% je
Cena celkem vč. DPH 21% je

215 690,00 Kč
45 295,00 Kč
260 985,00 Kč

Souhrn změnových listů la. a lb. :

Vícepráce dle ZL 1.b bez DPH 21% 215 690,00 Kč - Méněpráce dle ZL la. bez DPH 21% 269 118,00 Kč =

Celkové snížení dle ZL č 1 . bez DPH 21% - 53 428 Kč

Cena celkem:

Cena dle SoD bez DPH 21% je 1811874,00 Kč
DPH 21% je	380 494,00 Kč
Cena celkem dle SoD vč. DPH 21% je  2 192 368,00 Kč


Souhrn změnových listů   a. a   b. bez DPH 21% je
DPH 21% je
Cena celkem vč. DPH 21% je

-53 428,00 Kč
-11 220,00 Kč
-64 648,00 Kč


Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1bez DPH 21% je   1758446,00 Kč
DPH 21% je	369 274,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je   2 127 720,00 Kč















Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :














V Praze dne [image: ]

Podpis


Zhoto





Příloha č. 1- Změnový list 1.a Příloha č. 2 - Změnový list 1.b

Objednatel a jeho zástupci :











Změnový list č. 1- méněpráce

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č.5 - Hejtmanství Smlouva o dflo :2008H1150001
Objednatel :Národní památkový ústav, IČ : 75032333 Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741


Popis a zdůvodnění změny : li Etapa údržbových prací pro letošní rok je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 - Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

Finanční dopad změny :snížení ceny bez DPH 21% je   269 118,00 Kč
DPH 21% je	56 515,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je	325 633,00 Kč



Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :









,/ J /l
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Objednatel a jeho zástupci :






Příloha č. 1- Položkový rozpočet méněprací dle SoD









KRYCI LIST SOUPISU PRACI






------	--,

Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - úDRžBOVÉ PRÁCE 2014

JKSO	801 47 1


Název objektu


HRAD ŽEBRÁK


ECO


Název části


Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNĚPRÁCE


Místo


Hrad Žebrák





Objednatel Projektant
Zhotovitel	GEMA ART GROUP a.s.

IC	DIC
I
I

26437741	CZ26437741	I



Rozpočet číslo	Zpracoval

Dne




Měrné a účelové jednotky
 (
Počet
Nákl
ady
 
/
 
1
 
m
.
j.
j
Počet
o
[
o.oo
 
[
-
-
)I




Náklady / 1 m.j.




tl_	P_očet 	


j	Náklady I 1 m.j.

o!
Rozpočtové náklady v	CZK

o.oo I	·	0 1   ---- 0.00-·

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	c	Náklady na umístění stavby

HSV   Dodávky	0,00	8  Práce přesčas
2 Montáž	269 117,50   9  Bez pevné podl.
3 PSV   Dodávky	0,00   10 Kultumr památka
4 Montáž	0,00   11
5 "M„	Dodávky	0,00
6 Montáž	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	269 117,50  12 ON (ř. 8-11)
 (
.
)20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost
Projektant	;

0,00  13 Zařízení staveniště	0,00
0,00   14 Mimostav. doprava	0,00
0,00   15 územní vlivy	0,00
0,00   16 Provozní vlivy	0,00
17 Ostatní	0,00
18 NUS z rozpočtu	0,00
0,00   19 NUS (ř. 13-18)	0,00
0,00   22 Ostatní náklady	0,00
o	Celkové náklady


	




r	••
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	269 118,00

	
	24
	15 %
	0,00 DPH
	0,00

	
	25
	21 %
	269 118,00 DPH
	56 515,00

	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	325 633,00


@	E	Přípočty a odpočty




 (
27
 
Dodávky
 
objednatele
0,00
28
 
Klouzavá
 
doložka
0
,
00
29
 
Zvýhodněni
 
+
 
-
0,00
)Datum a







REKAPITULACE
Stavba:	HRAD   EBRÁK - ÚDRlBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt:	HRAD  EBRÁK
Část:	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNÉPRÁCE JKSO:	801 47 1
Objednatel:	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:


Kód	Popis
1	2
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemni práce
3	Svislé a kompletni konstrukce
6	Úpravy povrchů vnějši
9	Ostatnl konstrukce a práce-bouráni
99	Přesun hmot
1 Náklady na umístěni stavby
o	Náklady   umístěni  stavby
OST	Ostatní
2 Ostatni práce Celkem


Cena celkem
3
269 117,50
0,00
244 450,00
0,00
24 667,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 117.50


[image: ]	[image: ]


SOUPIS PRACÍ
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
Čht:	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNĚPRÁCE JKSO:	801 47 1
Objednatel:	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
	Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s. Datum:

	P.Č:.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ	Množstvi		Cena	Cena  celkem celkem	jednotková
	Cenová soustava

	
	2
	3
	4
	5
	6	7	8	9
	10

	
	
	
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA
	
	
	

	
	o	HSV
	Préce a dodévky HSV
	
	269 117,60
	

	
	o	1
	Zemní práce
	
	0,00
	

	K
	001
	111201101
	Odstraněni náletových rosUin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do
1000 m2
	m2
	55,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	
"N1"	170,00
	
	
	
	

	2
	K
	001
	111201401
	Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	25,00
	0,00
	es URS

	3
	K
	231
	180406180
	Stržení zadmování s uložením a ošetřením
	m2
	105,00
	0,00
	KALKULACE

	4
	K
	231
	180406190
	Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetření
	m2
	136,00
	0,00
	KALKULACE

	5
	K
	231
	180406192
	Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků
	m2
	600,00
	0,00
	KALKULACE

	
	o
	
	3
	Svislé a kompletr.i konstrukce
	
	
	244 460,00
	

	
	
	
	155281394
	
	
	
	
	

	6
	K
	002
	
	Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm
	m
	650,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z10"
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.1a"	B,00
	
	
	
	

	7
	K
	002
	155282594
	Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm
	m
	150,00
	0,00
	CS URS

	
	
	
	
	"ozn.Z10"
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.1a"	B,00
	
	
	
	

	B
	K
	011
	313212192
	Oprava líce kamenného zdiva U.cca 300mm z původnich kamenů s doplněnim
	m2
	6 950,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z1"
	
	
	
	













 (
"ob
j
.
1a"
5,50
"ob
j
.
1b"
5
,
00
"
obj
.
2a
"
3,00
"
obj
.
2d"
2,00
"obj
.
Sa"
3,50
3,500
"
obj
.
Sb
"
3,50
3,500
"obj
.
6a
"
2
,
00
"
obj
.
Se"
1
,
5
1
,
500
"obj
.
Ba"
Součet
2,50
B,500
)313212193
	9
	K
	011
	Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním
	m2
	7 200,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	"ozn.Z6"
	
	
	
	














 (
"obj.2a"
21,00
"obj.3"
14,00
"obj.Sa"
S,00
"obj.Sa"
13,50
"obj.9"
3,00
)S,000


	
	Součet
	
	5,000
	

	10
	K
	014
	31723S813
	Doplnění a přezdění líce zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1
	m3
	3,300
	9 S00,00
	31 350,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"Z4, Z?''
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Se"	3,SO
	
	3,300
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sd"	11,00•0,2
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	

	11
	K
	002
	155281124
	Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelném
	m2
	9,000
	3SO,OO
	3 150,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z7"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sd"	11,00
	
	9,000
	
	
	

	12
	K
	015
	327215134
	Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1
	m3
	32,300
	s S00,00
	209 950,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z2, Z2""
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.1b"	2,70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.2a"	2,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.2d"	1,SO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sa"	1S,OO
	
	12,3SO
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sb"	11,00
	
	8,720
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Se"	3,30
	
	2,150
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sd"	9,00
	
	S,080
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sa"	3,70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Sb"	2,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Se"	3,50
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.9"	1,00
	
	
	
	
	

	

13
	

K
	

01S
	

32721S135
	Součet
Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1
	

m3
	32,300
	
s S00,00
	

0,00
	

KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.ZS"
	
	
	
	
	


"obj.Se"	0,20
D	6	Úpr1vy povrchů vnějil	0,00
 (
"obj.1a"
12,00
"obj.1b"
40,00
"obj.2a"
SS,00
"obj.2d"
23,00
"obj.Sa"
40,00
"obj.Sb"
28,00
)14	K	011	S12S31012		Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	m2	350,00	0,00     KALKULACE "ozn.Z3"

















	
	"obj.Se"
	12,00
	

	
	"obj.Sd"
	30,00
	

	
	"obj.Sa"
	29,00
	

	
	"obj.Sb"
	3,00
	

	
	"obj.Se"
	1S,OO
	

	
	"obj.Ba"
	7,00
	

	
	"obj.9"
	2,00
	

	

1S
	

K
	

01S
	

S2B19S001
	Součet Očištění zdiva
	

před započetím oprav ručně
	

m2
	

SS,00
	

0,00
	
es URS

	
	"ozn.Z3"
	
	

	
	"obj.1a"
	12,00
	

	
	"obj.1b"
	40 ,00
	

	
	"obj.Za"
	SS,00
	

	
	"obj.2d"
	23,00
	

	
	"obj.Sa"
	40,00
	

	
	"obj.Sb"
	2B,00
	

	
	"obj.Se"
	12,00+3,SO
	

	
	"obj.Sd"
	30,00+11,00
	

	
	"obj.Sa"
	29,00
	

	
	"obj.Sb"
	3,00
	

	
	"obj.Se"
	1S,00
	

	
	"obj.Ba"
	7,00
	

	
	"obj.9"
	2,00
	

	
	Součet
	
	



S2BS3S334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním
1S	K	211	a pod dohledem restaurátora	m2


SS0,00


0,00    KALKULACE

	
	"ozn.ZB"
	

	
	"obj.1b"
	20 ,00

	
	"obj.2a"
	34,00

	
	"obj.Sa"
	23,00

	
	Součet
	



17	K	211

S2BS3S33S	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3,
injektáž a spárování	m2	1 SB0,00	0,00    KALKULACE

	
	"ozn.Z9"
	

	
	"obj.2a"	14,00
	

	

1B
	o
K
	

321
	9
93B903113
	Ostatni konstrukc;e a práce-bouráni
Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
	

m2
	

4S,OOO
	

140,00
	24 667,&-0
s 300,00
	
es URS

	
	
	
	
	"ozn.Z3"
	
	
	
	
	


"obj.1a"	12,00
"obj.1b"	40,00
"obj.2a"	SS,00



	"obj.2d"
	23,00
	

	"obj.Sa"
	40,00
	20

	"obj.Sb"
	28 ,00
	10

	"obj.Se"
	12,00
	

	"obj.Sd"
	30,00
	

	"obj.6a"
	29,00
	

	"obj.Sb"
	3,00
	

	"obj.Bc"
	16,00
	1S

	"obj.Ba"
	7,00
	

	"obj.9"
	2,00
	

	Součet
	
	4S




20	K	003


 (
19
K
001
114203204
Očištěni
 
nabouraného
 
kamene
 
a
 
cihel
 
od
 
melty
m3
14
,
000
3SO,OO
4
 
900,00
KALKULACE
"Z2,Z2
 
"
'
 
54
,
70*0,85
14,000
)941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do
1,5 m v do 10 m	m2
"ozn.LE
"obj.1b"	30,00
"obj.2a"	120,00
"obj.2d"	40,00
"obj.3"	20,00
"obj.5a-5d"	120,00
"obj.S"	110,00
Součet
941121211	Pfiplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za



12S,00



0,00


es URS

21	K	003

první a ZKD den použití 440,00*30*2

m2	1,50	0,00	es URS












 (
22
K
941121811
Demontáž
 
lešení
 
řadového
 
trubk
003
do
 
1,5
 
m
 
v
 
do
 
10
 
m
ového
 
těžkého
 
s
 
podlahami
 
zatížen
í
 
do
 
300
 
kg/m2
 
š
m2
55
,
00
0,00
es
 
URS
23
K
762
762524912
Položení
 
a
 
nastavení
 
polštářů
 
tioušfky
 
přes
 
100
 
mm
 
pod
 
lešení
m
150,00
0,00
es
 
URS
11
LE
11
74,00
24
K
949101111
Lešení
 
pomocné
 
pro
 
objekty
 
pozemních
 
staveb
 
s
 
lešeňovou
 
podlahou
 
v
 
do
 
1,9
 
m
003
zatížení
 
do
 
150
 
kg/m2
m2
105,00
0,00
es
 
URS
25
K
013
971024590
Částečné
 
odbourání
 
líce zdiva
 
k
amenného
 
k
 
použití
m3
4
,
250
550,00
2
 
337
,
50
KALKULACE
)"ozn.Z1"
	"obj.1a"
	5,50
	

	"obj.1b"
	5,00
	

	"obj.2a"
	3,00
	

	"obj.2d"
	2,00
	

	"obj.Sa"
	3,50
	1,750

	"obj.Sb"
	3,50
	1,7SO

	"obj.Ba"
	2,00
	



 (
"obj.Se"
1,S
0,7SO
"obj.Ba"
2
,
SO
2S
K
013
971024S99
Součet
Odbouráni
 
zdiva
 
kamenného
 
k
 
použiti
 
na
 
MV
m3
4,2SO
31
,
800
3SO
,
OO
11
 
130,00
KALKULACE
"ozn.Z2,
 
Z2"'
)






	"obj.1b"
	2,70
	

	"obj.2a"
	2,00
	

	"obj.2d"
	1,SO
	

	"obj.Sa"
	1S,OO
	12,3SO

	"obj.Sb"
	11,00
	8,720

	"obj.Se"
	3,30
	2,1SO

	"obj.5d"
	9,00
	5,SBO

	"obj.Sa"
	3,70
	

	"obj.Sb"
	2,00
	

	"obj.Se"
	3,50
	3,000

	"obj.9"
	1,00
	




 (
Součet
31,800
27
M
MAT
S83807S90
dodáni
 
vhodného
 
kamene
m3
0,000
4
 
500,00
0,00
KALKULACE
)11z1"	1,00 "Z2,Z2 '"    S4,70*0,15 "ZS"	1,00
Součet
	28
	K
	013
	9780232S2
	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného
"N2"	85,00
	m2
	4S,OO
	0,00
	KALKULACE

	29
	K
	oos
	98151111S
	Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním
	m3
	SS0 ,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	11z4"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
"obj.Se"	1,00
	
	
	
	

	
	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	0,00
	

	30
	K
	013
	99701321S
	Vnitrostaveništni  doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně
	t
	350,00
	0,00
	es URS

	31
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenim
	t
	S0,00
	0,00
	es URS

	32
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3S,OO
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	71,S44*10
	
	
	
	

	33
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	320,00
	0,00
	KALKULACE

	34
	K
	011
	998018002
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
	t
	250,00
	0,00
	es URS

	
	D
	
	000
	Néklady na umístěni stavby
	
	
	0,00
	

	
	D
	
	o
	Néklady umlstěnl stavby
	
	
	0,00
	

	35
	K
	001
	01301
	Zařízení staveniště
	
	30 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ stavební ohrada ZS1=10Sm2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců
	
	
	
	

	
	
	
	
	t.j. 3x zřízení
	
	
	
	

	
	
	
	
	21 přívod vody a energie
	
	
	
	




	
	3/ skladová plocha a mobilní WC 4/ likvidace ZS 3X
1
	

	36
	K
	001
	01401
	Mimostaveništní doprava
	15 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	

	37
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
	5 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ doprava zaměstnanců
	
	
	

	
	
	
	
	2/práce za památkového dozoru
	
	
	

	
	
D
	
	
OST
	
Ostatní
	
	
0,00
	

	
	D
	
	001
	Ostatni price
	
	0,00
	

	38
	K
	001
	01704
	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
	6 500,00
	0,00
	KALKULACE

	39
	K
	001
	01705
	Restaurátorský záměr na omítky
	6 500,00
	0,00
	KALKULACE

	40
	K
	001
	01706
	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
	35 600,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	Celkem
	
	269 117.60
	











Změnový list č. lb - Vícepráce

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č. 5 - Hejtmanství a Objekt č. 6 - Kaple

Smlouva o dílo :2008H1150001

Objednatel :Národní památkový ústav, IČ :75032333

Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741



Popis a zdůvodnění změny :

I. Etapa údržbových prací na objektu č. 6 - Kaple vyžadovala rozšíření objemu lešení vzhledem ke složitosti přilehlého terénu .

li Etapa údržbových prací je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 - Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací. Bylo zjištěno značné narušení zdiva kořeny a pařezy a
z tohoto důvodu bylo nutné navýšit objem zemních prací a doplnit položky do rozpočtu zahrnující kácení stromů, odstranění pařezů a jejich likvidaci apod. Ostatní položky rozpočtu byly pouze upřesněny a doplněny dle skutečného stavu rozsahu prováděných prací. Veškeré výše uvedené změny a doplnění rozsahu prací je zapsáno ve stavebním deníku.


Finanční dopad změny :I. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je
DPH 21% je
Cena celkem vč. DPH 21% je

55 350,00 Kč
11624,00 Kč
66 974,00 Kč



li. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je
DPH 21% je
Cena celkem vč. DPH 21% je

160 340,00 Kč
33 672,00 Kč
194 012,00 Kč


Celkem Změnový list č.  b vícepráce (1. ETAPA + li. ETAPA}

Navýšení ceny bez DPH 21% je	215 690,00 Kč
DPH 21% je	45 295,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je	260 985,00 Kč













Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :














,f    •	·­
V Praze dne ... _,(.•......f b •.....„....

.....

„.„..
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PŘÍLOHY:

Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací I. ETAPA Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací li. ETAPA










KRYCI LIST SOUPISU PRACI


 (
i
)Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRžBOVÉ PRÁCE 2014

HRAD ŽEBRÁK
Název objektu

JKSO	r147 1 EČ:O

Název části

L.bjek   6 - Kaple - VÍ-P_R_A·c_e_•.E_T_A_P_A_______,

Místo

lHrad tebrak



Objednatel Projektant Zhotovitel


·------·-··---·---·-···-----··---------
 (
Rozpočet
 
číslo
Zpracoval
)Národní památkový ústav, ÚOP v Praze






- - - - - -1Petr Sochora		.


IČ:	DIČ:




26437741	CZ26437741


Dne
[26!0301s--J


Měrné a účelové jednotky
---	,-----

Počet

Náklady / 1 m.j.	\
o,oo I

Počet	I,_Náklady / 1 m.j.    I

Počet

- \	Náklady I 1 m.j.
1

0	o\	o,oo j	oi
Rozpočtové náklady v	CZK

0,00

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové  náklady
1 HSV  Dodávky	0,00	8  Práce přesčas

2 Montáž	55 350,00	9  Bez pevné podl.

3 PSV   Dodávky	0,00  10 Kulturní památka

4 Montáž	0,00   11

5 "M"	Dodávky	0,00

6 Montáž	0,00

7  ZRN (ř. 1-6)	55 350,00   12 ON (ř. 8-11)

20 HZS
Projekt

C	Náklady na umístění stavby
0,00  13 Zařízení staveniště

0,00  14 Mimostav. doprava

0,00  15 Územní vlivy

0,00  16 Provozní vlivy

17 Ostatní

18 NUS z rozpočtu

0,00   19 NUS (ř. 13-18)

0,00  22 Ostatní náklady
o	Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22

24   15 %	0,00 DPH



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
o,oo,

55 350,00

0,00


25   21 %


55 350,00 DPH

11 624,00

26 Cena s DPH (ř.23-25)
E	Přípočty a odpočty

66 974,00

EMA ART GROUP a.s. @
.1štalská 760127
1 Hl JO Praha 1 I    C  ;•i;4')7741
,w1C:·C-/ ?'1 •37741
27 
Dodávky objednatele	0,00

28 Klouzavá doložka	0,00

29 Zvýhodněni + -

 (
o
)Datum a p

•..

1!
az1

" Ob<'.11odnim rejstfiku, vedeného
„.I"(.,  ,	•	„	„

0,00





REKAPITULACE

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK
Objekt 6 - Kaple - VICEPRÁCE I.ETAPA
801 47 1

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Národní památkový ústav, úOP v Praze GEMA ART GROUP a.s.

Kód
1





Lešení Celkem

Popis 2

Cena celkem
3
55 350,00
55 350.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
tAst:	Objekt6 - Kaple - VICEPRÁCE I.ETAPA JKSO:	801 47 1
Objednatel:	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:


P.Č.	TV	l<CN	Kód položky	Popis	MJ	Množství		Cena	Cena celkem	Cenová celkem	jednotková		soustava
2	3	4		5	6	7	8	9		10

STAVBA ATYPleKÉHO LEŠENI VČETNĚ PŘESUNU HMOT
20	K	003		Montáž atypického lešení trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š	m2	205,000	125,00	25 625,00	es URS do 1,5 m v do 10 m
"ozn.LE
	"obj.6a"
	180,00
	180,000

	"obj.Sb"
	25,00
	25,000

	Součet
	
	205,000



	21
	K
	003		Příplatek k lešení atypickému tru prvnl a ZKD den použití
	bkovému těžkému s podlahami š do 1,5 m v 10 m za
m2
	12 300,000
	1,50
	18 450,00
	es URS

	
	
	205,00*60
	
	12 300,000
	
	
	

	22
	K
	003	Demontáž lešení atypického trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2	m2
š do 1,5 m v do 10 m
	205,000
	55,00
	11 275,00
	es URS



23	K	762

762524912

Položení a nastavení polštái'ů tloušťky přes 100 mm pod lešení

m	12,000	150,00	1 800,00	es URS

[	-    --- -	Lešení	55 350.00	I


I









KRYCI LIST SOUPISU PRACI


Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - úDRžBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK
Název objektu

Objekt 5 - práce pro rok 2016 - viCEPRÁCE li.ETAPA

JKSO	1801 471
EČO	I

Název části



Objednatel Projektant Zhotovitel

L._ _ ___ __  _ --·---

 (
I
)---  ------·	--·--
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
i

Místo	1.-d Žebrák
IČ	DIČ




26437741	CZ26437741



Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne



Měrné a účelové jednotky
Počet	Náklady / 1 m.j.	'i	Počet	j	Náklady / 1 m.j .   I	Počet	Náklady / 1 m.j.
1-------f-	- ··-·--·-·-···-··--··------,---·-·-----l----------+	1
o	0,00 i	o	0,00 !	o	0,00
Rozpočtové náklady v	CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
HSV  Dodávky	0,00   8  Práce pfesčas

2 Montáž	160 340,06	9  Bez pevné podl.

3 PSV   Dodávky	0,00  10 Kulturní památka

4 Montáž	0,00   11
5 „M"	Dodávky	0,00
6 Montáž	0,00

7  ZRN (f.1-6)	160 340,06  12 DN (f. 8-11)

20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost





Razítko

C	Náklady na umístění stavby
0,00  13 Zafízenl staveniště	0,00

0,00  14 Mimostav. doprava	0,00

0,00  15 Územní vlivy	0,00

0,00   16 Provozní vlivy	0,00

17 Ostatní	0,00

18 NUS z rozpočtu	0,00

0,00   19 NUS (f. 13-18)	0,00
0,00  22 Ostatní náklady	o.qo
o	Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22	160 340,00

 (
24
15
 
%
0
,
00
 
DPH
0,00
25
21
 
%
160
 
340,00 DPH
33
 
672,00
26
 
Cena
 
s
 
DPH
 
(ř.
 
23-25)
1
94
 
0
1
2
,
00
)Objednatel


E	Pfípočty a odpočty

	27 Dodávky objednatele
	0,00

	28 Klouzavá doložka
	0,00

	29 Zvýhodnění + -
	0,00







REKAPITULACE
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
Část:	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VICEPRÁCE li.ETAPA JKSO:	801 47 1

Objednatel:	Národnl památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:
Kód	Popis
1	2


HSV		Práce a dodávky HSV Zemni práce
3	Svislé a kompletni konstrukce
6	Úpravy povrchů vnějši
9	Ostatni konstrukce a práce-bourání
99	Přesun hmot
1 Náklady na umistění stavby
o	Náklady umistěni stavby
OST	Ostatní
2 Ostatni práce Celkem






Cena celkem
3
160 340,06
29 930,56
125 210,00
5199,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 340,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
Část:	Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VICEPRÁCE li.ETAPA JKSO:	801 47 1
Objednatel:	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:







 (
P.Č.
TV
2
KCN 
3
Kód
 
položky
4
Popis 
5
ROZPOČET
 
JE
 
ZPRACOVÁN
 
PODLE
 
CENOVÉ
 
SOUSTAVY
 
URS
 
PRAHA
o
HSV
PrAce
 
a
 
dodivky
 
HSV
o
1
Zemnipráce
K
001
m2
55,00
0,00
es
 
URS
"N1"
170,00
2
K
001
111201401
Spálení
 
křovin
 
a
 
stromů
 
průměru
 
kmene
 
do
 
100
 
mm
m2
25,00
3
K
231
180406180
Strženi
 
zadrnování
 
s
 
uložením
 
a
 
ošetřením
m2
105,00
4
K
231
180406190
Krycí
 
vrstva
 
koruny
 
zdiva
 
zadmováním
 
původním
 
a
 
ošetření
m2
136,00
5
K
231
180406192
Porost
 
střešního
 
pláště
 
ze
 
suchomilných
 
bylin
,
 
trav
 
a
 
rozchodníků
m2
600,00
112
 
10-1101
.
ROO
Kácení
 
stromů
 
listnatých
 
o
 
průměru
 
kmene
 
10-30
 
cm
kus
4,000
180,00
112
 
20-1101
.
ROO
Odstranění
 
pařezů
 
pod
 
úrovn
í
,
 
o
 
průměru 10
 
-
 
30
 
cm
kus
15,000
198,00
112
 
20-1102
.
ROO
Odstranění
 
pařezů
 
pod
 
úrovn
í
,
 
o
 
průměru
 
30
 
-
 
50
 
cm
kus
1,000
464,50
112
 
20-3212
.
ROO
Odstranění
 
pařezů,
 
ztiž.
 
pod„
O
 
do
 
30
 
cm,
 
svah
 
1:5
kus
8,000
1
 
191,00
199
 
00-0001
.
ROO
Poplatek
 
za
 
skládku
 
-
 
omíce
 
+
 
pařezy
m3
16
,
000
240,00
139 60-0012
 
.
RAA
Ruční
 
výkop
 
v
 
hornině
 
3
 
hloubka
 
do
 
1
 
m, odvoz
 
kolečkem
 
do
 
20
 
m
m3
11
,
000
1
 
126
,
00
)1000 m2













	D
	
	3
	Svlalé a kompletni konstrukce
	
	
	
	125 210,00

	6
	K
	002
	155281394
Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm
	m
	
	650,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z10"
	
	
	
	
	

	

7
	

K
	

002
	"obj.1a"	B,00
155282594	Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm
	

m
	
	

150,00
	

0,00
	

CS URS

	
	
	
	
	"ozn.Z10"
	
	
	
	
	

	

8
	

K
	

011
	"obj.1a"	8,00
313212192	Oprava líce kamenného zdiva ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním
	

m2
	

11,800
	

6 950,00
	

82 010,00
	

KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z1"
	
	
	
	
	






 (
"ob
j
.
1a"
5
,
50
"obj.1b
"
5
,
00
"obj.2a"
3,00
"
obj.2d"
2
,
00
"obj
.
5a"
3
,
50
)3,100



	"obj.5b"
	3,50
	8,700

	"obj.6a"
	2,00
	

	"obj.Se"
	1,5
	

	"obj.Ba"
	2,50
	

	Součet
	
	11,800



9	K	011

313212193

Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním

m2	S,000	7 200,00	43 200,00

KALKULACE

"ozn.Z6"
	"obj.2a"
	21,00
	

	"obj.3"
	14,00
	

	"obj.5a"
	5,00
	S,000

	"obj.Ba"
	13,SO
	

	"obj.9"
	3,00
	


Součet	S,000
10	K	014	317235813		Doplněni a přezděni líce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1	m3	9 500,00	0,00    KALKULACE "Z4, Z7''
"obj.5c"	3,SO
"obj.5d"	11,00•0,2
Součet
	11
	K
	002
	155281124
	Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelném
	m2
	3SO,OO
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z7"
	
	
	
	

	

12
	

K
	

01S
	

327215134
	"obj.5d"	11,00
Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1
	

m3
	

B 500,00
	

0,00
	

KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z2, Z2'"
	
	
	
	














 (
"obj.1b"
2,70
"obj.2a"
2,00
"obj
.
2d"
1
,
50
"obj.5a"
15,00
"obj
.
5b"
11,00
"obj
.
Se"
3,30
"obj
.
5d"
9,00
"ob
j
.
Ba"
3,70
"obj
.
Sb
"
2,00
"
obj
.
Se"
3
,
50
"obj.9"
Součet
1,00
)13	K	01S	32721513S		Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1	 m3	s S00 ,00	0,00    KALKULACE "ozn.Z5"
"obj.Se"	0,20
	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů vnějií
	
	
	
	6 199,60
	

	14
	K
	011
	S12S31012
	Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene
	m2
	14,800
	350,00
	5 180,00
	KALKULACE





	"ozn.Z3"
"obj.1a"
	

12,00
	

	"obj.1b"
	40,00
	

	"obj.2a"
	65,00
	

	"obj.2d"
	23,00
	

	"obj.5a"
	40,00
	0,000

	"obj.Sb"
	2B,OO
	0,000

	"obj.Se"
	12,00
	3,BOO

	"obj.5d"
	30 ,00
	11,000

	"obj.Ba"
	29,00
	

	"obj.Sb"
	3,00
	

	"obj.Se"
	16,00
	

	"obj.Ba"
	7,00
	

	"obj.9"
	2,00
	


Součet	14,BOO
15 K	015	62B195001	Očištěni zdiva před započetím oprav ručně	m2	0,300	6S,OO	19,50	CS URS "ozn.Z3"







 (
"obj.1a
"
12
,
00
"obj.1b"
40
,
00
"
obj
.
2a"
65,00
"obj.2d"
23,00
"obj.5a"
40
,
00
"obj.Sb
"
„obj.Se
"
2B,00
12,00+3,50
"obj.Sd"
"
obj.Ba
"
30
,
00+11,00
29
,
00
"obj.Sb"
3,00
"obj.Se"
16
,
00
"obj.Ba"
7,00
"obj.9"
2
,
00
Součet
)0,300








16 K	211	62B635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním
a pod dohledem restaurátora


0,300

m2	6SO,OO	0,00    KALKULACE

	
	"ozn.ZB"
	

	
	"obj.1b"
	20,00

	
	"obj.2a"
	34,00

	
	"obj.6a"
	23,00

	
	Součet
	



17 K	211	62B635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3,
injektáž a spárování


m2	1680,00	0,00    KALKULACE




"ozr..Z9"
"obj.2a"	14,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bouráni	0,00
18 K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	0,000	140,00	0,00	es URS
"ozn.Z3'
	"obj.1a"
	12,00

	"obj.1b"
	40,00

	"obj.2a"
	6S,OO

	"obj.2d"
	23 ,00

	"obj.Sa"
	40,00

	"obj.Sb"
	28,00

	"obj.Se"
	12,00

	"obj.Sd"
	30,00

	"obj.6a"
	29 ,00

	"obj.Sb"
	3,00

	"obj.Se"
	16,00

	"obj.Ba"
	7,00

	"obj.9"
	2,00


Součet	0,000
19 K	001	114203204	Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty	m3	3SO,OO	0,00    KALKULACE "Z2,Z2"'    S4,70*0,BS
 (
es
)941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do
20	K	003	1,S m v do 10 m	m2	125,00	0,00	URS
"ozn.LE
"obj.1b"	30,00
"obj.2a"	120,00

"obj.2d"	40,00
"obj.3"	20,00
"obj.Sa-Sd"	120,00
"obj.B"	110,00
Součet
941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,S m v 10 m za

21 K	003	první a ZKD den použiti	m2	1,SO	0,00
440 ,00*30*2
941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š

CS URS

22 K	003	do 1,S m v do 10 m	m2	SS,00	0,00	es URS
23 K	762	762524912		Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení	m	150,00	0,00	es URS "LE"	74,00
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
24 K	003	zatížení do 1SO kg/m2	m2	105,00	0,00	CS URS
2S	K	013	971024S90		Částečné odbourání líce zdiva kamenného k použití	m3	S50,00	0,00     KALKULACE "ozn.Z1"







 (
"obj.1a"
5,50
"obj.1b"
5,00
"obj.2a"
3,00
"obj.2d"
2,00
"obj.5a"
3,50
"obj.Sb"
3,50
"obj.Sa"
2,00
"obj.Se"
1,5
"obj.Ba"
2,50
Součet
)












	2S
	K
	013
	971024599
	Odbourání zdiva kamenného k použití na MV
	m3
	350,00
	0,00
	
KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.Z2, Z2'"
	
	
	
	















 (
"obj.1b"
2,70
"obj.2a"
2,00
"obj.2d"
1,50
"obj.Sa"
15,00
"obj.Sb"
11,00
"obj.Se"
3,30
"obj.Sd"
9,00
"obj.Sa"
3,70
"obj.Sb"
2,00
"obj.Se"
3,50
"obj.9"
1,00
Součet
)27	M	MAT	5B3807S90	dodání vhodného kamene	m3	4 500,00	0,00    KALKULACE "Z1"	1,00
"Z2,Z2'"    54,70*0,15 "ZS"	1.00
Součet
	28
	K
	013
	978023252
	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného
"N2"	85,00
	m2
	45,00
	0,00
	KALKULACE

	29
	K
	oos
	98151111S
	Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním
	m3
	SS0,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"Z4"
	
	
	
	

	
	
	
	
	"obj.Se"	1,00
	
	
	
	

	
	o
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	0,00
	

	30
	K
	013
	997013216
	Vnitrostaveni štní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně
	t
	350,00
	0,00
	es URS

	31
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	S0,00
	0,00
	es URS

	32
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	35,00
	0,00
	es URS

	
	
	
	
	71,644*10
	
	
	
	

	33
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	320,00
	0,00
	KALKULACE




•




	
34
	
K
	
011
	
998018002
	
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
	
t
	
250,00
	
0,00
	es URS

	
	o
	
	000
	Náklady na umístění stavby
	
	
	0,00
	

	
	o
	
	o
	Náklady umistěni stavby
	
	
	0,00
	

	35
	K
	001
	01301
	Zařízeni staveniště
	
	30 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců
	
	
	
	

	
	
	
	
	t.j. 3x zřízení
	
	
	
	

	
	
	
	
	21 přívod vody a energie
	
	
	
	

	
	
	
	
	31 skladová plocha a mobilní WC
	
	
	
	

	
	
	
	
	4/ likvidace ZS 3X
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	36
	K
	001
	01401
	Mimostaveništní doprava
	
	15 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ zvýšené náklady na mimostaveništni dopravu
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	37
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
	
	5 000,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1/ doprava zaměstnanců
	
	
	
	

	
	
	
	
	2/práce za památkového dozoru
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	o
	
	OST
	Ostatní
	
	
	0,00
	

	
	o
	
	001
	Ostatni práce
	
	
	0,00
	

	38
	K
	001
	01704
	Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen
	
	6 500,00
	0,00
	KALKULACE

	39
	K
	001
	01705
	Restaurátorský záměr na omítky
	
	6 500,00
	0,00
	KALKULACE

	40
	K
	001
	01706
	Restaurátorská zpráva - 4x paré x2
	
	35 600,00
	0,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	160 340.06
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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /456/20 15 ,2008H1150001
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333 DIČ: CZ750 2

gr  Dušanem Michelfeitem  ředitelem  územní




•amátkové




 (
s
)•ráv  v Praze



I orucovac1 a I resa.
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen „objednatel")

a

GEMAARTGROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741
DIČ: CZ26437741
[image: ]

uzavírají tento dodatek:


I. Předmět dodatku
Tímto	dodatkem	se	stanovuje	rozsah	méněprací.	Mění	se	celkový	rozsah	díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovůje celková cena díla.

II.Cena díla
Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 2, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:


Příloha č.l schválené méněpráce ZL 2 Celkem bez DPH
DPH 21%


399 025,00 Kč
83 796.00 Kč

celková cena s DPH	482 821,00 Kč
Celková cena díla se stanovuje

Celkem bez DPH dle SoD a dod.čl Méněpráce
Celkem bez DPH DPH 21%

1758 446,00 Kč
-399 025,00 Kč
1359 421,00 Kč
369 273.66 Kč

Celková cena s DPH	1644 899,00 Kč


Strana 1(celkem 2)
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Smlouva č. NPÚ-ÚPS I 2008Hl150001-2 /2017

III. Závěrečná ustanovení

Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvnúni  stranami  a
účinnosti  dle Zákona č.340/2015  Sb., o zvláštních  podnúnkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je  sepsán  ve  dvou   vyhotoveních,  z nichž   objednatel   a  zhotovitel   obdrží  po  jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.
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Změnový list č. 2

Akce : SH Žebrák - údržbové práce

Smlouva o dílo : 2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s.,IČ : 26437741



Popis a zdůvodnění změny : Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

Finanční dopad změny :	Méněpráce ....................................... bez DPH 21% je  -399 025,00 Kč
DPH 21% je  - 83 796,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je -482 821,00 Kč
Cena celkem:

Cena dle SoD a ZL č. 1bez DPH 21% je  1758 446,00 Kč
DPH 21% je	369 264,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je  2 127 659,60 Kč

Méněpráce bez DPH 21% je -399 025,00 Kč
DPH 21% je  - 83 796,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je -482 821,00 Kč

Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1a č. 2 bez DPH 21% je  1359 321,00 Kč
DPH 21% je	285 578,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% je  1644 899,00 Kč




Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :




V Praze dne .4..J....I.{.....J..t..}..!..l....„.„.•..



Zhotovitel :




PŘÍLOHY:

Příloha č. 1- Soupis prací - méněpráce











KRYCI LIST SOUPISU PRACI


Název stavby	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

JKSO	801 47 1	l


Název objektu


HRAD ŽEBRÁK

MÉNĚPRÁCE 2017

1	EČO	_ J

Název části

Místo	Hrad Žebrák




Objednatel Projektant



!Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

IČ	DIČ
I

Zhotovitel

 	_J
 (
1
L
 
 
_
)Rozpočet číslo	Zpracoval
 19, 1 4		J
Měrné a účelové jednotky


26437741	ICZ26437741 	


 Dne 	
I

Počet	Náklady I 1 m.j.	Počet	Náklady I 1 m.j.	Počet	Náklady I 1 m.j.
o	0,00	o	0,00	o	0,00
 (
l
)Rozpočtové náklady v	CZK
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
 (
1
HSV
Dodávky
16
 
730,55
8 
 
Práce
 
přesčas
0,00
13
 
Zařízení
 
staveniště
0,00
2
Montáž
382
 
294,75
9 
 
Bez pevné
 
podl
.
0
,
00
14
 
Mimostav.
 
doprava
0,00
3
PSV
Dodávky
0,00
10
 
Kulturní
 
památka
0,00
15
 
Územní
 
vlivy
0,00
4
Montáž
0,00
11
0,00
16
 
Provozní
 
vlivy
0,00
5
„M„
Dodávky
0,00
17
 
Ostatní
0,00
6
Montáž
0,00
18
 
NUS
 
z
 
rozpočtu
0,00
7
ZRN
(ř
.
 
1-6)
399
 
025,30
12
 
DN
 
(ř.
 
8-
1
1
)
0,00
19
 
NUS
 
(
ř
.
 
1
3
-
1
8)
0,00
20
HZS
0
,
00
21
 
Kompl.
 
činnost
0,00
22
 
Ostatní
 
náklady
0,00
)-- -












Projektant	D	Celkové  náklady
23 Součet 7, 12, 19-22	399 025 ,00


Datum a   <


24   15 %	0,00 DPH
--+-----

0,00

Objedn

25   21 %

399 025,00 DPH

83 796,00




Razítko

26 Cena s DPH (ř. 23-25)
E	Přípočty a odpočty

482 821,00

EMA ART GROUP a.s.  @
r.telská 760127

27 Dodávky objednatele	0,00




Datum a

O 00 Praha 1
O: 26437741
Ó: Cl20437741
· Obť.h_Cldnlm rej&tríku, vecieného
· I l/l flfl 7114

28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

0,00
0,00








 (
.
.
)REKAPITULACE

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:
Kód

HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK
MÉNPRACE 2017
801 47 1
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze
GEMA ART GROUP a.s.


Popis	Cena celkem
2	3

HSV

3
6
9
99
000
o
OST
001

Práce a dodávky HSV Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů vnější
Ostatní konstrukce a práce-bouráni Přesun hmot
Náklady na umístění stavby Náklady umístění stavby Ostatní
Ostatní práce
Celkem

399 025,30
39 982,00
257 560,00
31 344,50
70 138,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399 025,30




SOUPIS PRACÍ
Stavba:	HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014
Objekt:	HRAD ŽEBRÁK
Část:	MÉNĚPRÁCE 2017
JKSO:	801 47 1

Objednatel:	Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
Datum:

	P Č
	TV
	K.CN
	KóQ položky
	I	Popis
	MJ
	Mnozstvf
c.é!R m	'
	Cena
	Cena celkem
	óer:iová

	
	
	
	
	
	
	
	edJlOtl!:ttiyá
	
	· st<lva

	2
	3
	4
	5
	6
	1
	8
	Q
	lo





 	ROZPOČET JE ZPRACOVÁN  PODLE CENOVÉ SOUSTAVY  URS PRAHA 	


 (
D
HSV
Práce
 
a
 
dodávky
 
HSV
399
 
025
,3
0
D
1
Zemní
 
práce
39
 
982,00
111201101
Odstranění
 
náletových
 
rostlin
 
a dřevin
 
do
 
1
OD
 
mm
 
i
 
s
 
kořeny
 
z
 
celkové
 
plochy
 
do
K
001
m2
85,000
55,00
1000
 
m2
"
N1
"
170,00
2
K
001
111201401
Spálení
 
křovin
 
a
 
stromů
 
průměru
 
kmene
 
do
 
100
 
mm
m2
105,000
25,00
2
 
625,00
es
 
URS
3
K
231
180406180
Stržení
 
zadrnování
 
s
 
uložením a
 
ošetřením
m2
58,000
105,00
6
 
090
,
00
KALKULACE
4
K
231
180406190
Krycí
 
vrstva
 
koruny
 
zdiva
 
zadrnováním
 
původním
 
a
 
ošetření
m2
72,000
136,00
9
 
792,00
KALKULACE
5
K
231
180406192
Porost
 
střešního
 
pláště
 
ze
 
suchomilných
 
byli
n
,
 
trav
 
a
 
rozchodníků
m2
28,000
600
,
00
16
 
800
,00
KALKULACE
D
3
Sv
is
lé
 
a
 
kompletni
 
konstrukce
257
 
560,00
155281394
6
K
002
Sanace
 
trhlin
 
ručně
 
maltou
 
injektováním
 
maltou
 
M2
 
a
 
vyplní
 
maltou
 
M3 hl
 
do
 
100
 
mm
m
650,00
0
,
00
KALKULACE
"o
z
n.2
10"
"obj.1
a"
8,00
7
K
002
155282594
Vyčištění
 
trhlin
 
zdiva
 
š
 
do
 
30
 
mm
 
hl
 
do
 
100
 
mm
m
150,00
0,00
es
 
URS
"ozn
.
210
"
"o1Jj
 
.
 
1a"
8,
00
8
K
011
313212192
Oprava
 
líce
 
kamenného
 
zdiva
 
ti.cca
 
300mm
 
z
 
původních
 
kamenů
 
s
 
doplněním
m2
13,800
6
 
950,00
95
 
910,00
KALKULACE
"ozn.Z1"
)4 675,00	es URS















	"obj.1a"
	5,50

	"obj.1b"
	5,00

	"obj.2a"
	3,00

	"obj.2d"
	2,00

	"obj.5a"
	3,50

	"obj.5b"
	3.50

	"obj.6a"
	2.00

	"obj.6c"
	1,5

	"obj.Ba'
	2,50

	Součet
	



9	K	011

313212193

Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním    m2	15,500	7 200,00	111 600,00    KALKULACE

"ozn.Z6"
"obj.2a"	21,00

 (
"ob
j.
 
3"
1
4,
00
"o
bj.
5a'
5
,
00
"ob
j
 
.
6a"
13,50
"obj.9"
3
,
00
Součet
)	
10	K	014	317235813	Doplněni a přezděni líce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1	m3	9 500,00	0,00    KALKULACE 'Z4, ZT'
"obj .Se'	3,50
"obj.5d"	11,00"0,2
Součet
11 K	002	155281124	Vyklínováni uvolněných spár ve zdivu cihelném	m2	350,00	0,00    KALKULACE "ozn.Z?"
"obj.5d"	11,00
12  (
"obj
.l
b"
2,70
"o
bj.2a
"
2,00
"obj.2ď
1,50
"obj
.
5a"
15
,
00
"
obj.
5
b"
1
1
,
00
"obj
.S
e"
'.
l,a
O
"
obj.5d
"
9,00
"obj.6a'
3
,7
0
"
obj.6b"
2,00
"
o
b
j.
6c
"
3
,50
"obj
.
9
"
1
,
00
Souče
t
)K	015	327215134	Přezdíváni původního kamenného zdiva na maltu M1	m3	7,700	6 500,00	50 050,00    KALKULACE "ozn.Z2, Z2'"












13 K	015	327215135	Doplněni kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1	m3	6 500,00	0,00     KALKULACE
"ozn.Z511
"obj .5c"	0,20
D	6	Úpravy povrchů vnější	31 344,50
14  (
"ol
1j.
1a
"
12
,
00
"
o
bj
.
1
b
'
4
0
,
00
"obj.2a'
6
5,00
"obj.2d"
23,00
"
obj.5a"
4
0,0
0
"o
bj.S
b"
28
.0
0
"o
bj.S
e
"
12
,0
0
"
o
1Jj.5ď
30,00
"
o
bj
.
6a"
29,00
)K	011	612631012	Spárováni maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene	m2	77,800	350,00	27 230,00    KALKULACE "ozn.Z3"











J


 (
"obj.
6b'
'
3,00
"obj
.
6
c
"
1
6,00
"obj.8
a
"
l,00
"obj.9"
2,00
Souče
t
)	
15 K	015	628195001	Očištěni zdiva před započetím oprav ručně	m2	63,300	65,00	4 114,50	es URS "ozn.Z3"
	"obj.1a"
	12,00

	"obj.1b'
	40,00

	"obj.2a"
	65,00

	"obj.2ď
	23,00

	"obj.5a"
	40,00

	"obj.5b"
	28,00

	"obj.Se" "obj5d"
"obj.6a"
	12.00+3,50
30,00+11,00
29,00

	"obj.6b"
	3,00

	"obj.6c"
	16,00

	"obj.8a"
	7,00

	"obj.9"
Součet
	2,00




16 K

628635334	Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazánim
211	a pod dohledem restaurátora


m2	650,00	0,00    KALKULACE

	
	"ozn. Z8"
	

	
	"obj. 1b"
	20,00

	
	"obj.2a"
	34,00

	
	"obj.Ba"
	23,00

	
	Součet
	




17	K

211	628635335	Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvku R2 a R3, injektáž a spárováni


 (
"obj.
 
1a
"
12,00
"obj.1b'
40,00
"obj.2a'
65
,00
"
o
bj.2d"
23,00
"obj.5a"
40
,00
"obj.5b"
28
,0
0
"obj.5c"
12,
00
)m2	1 680,00	0,00    KALKULACE


	
	"ozn.Z9"
	

	
	"o1Jj.2a"	14,00
	
	
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	70 138,80
	

	18
	K
	321
	938903113
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
	m2
	29,000
	140,00
	4 060,00
	es URS

	
	
	
	
	"ozn.Z3"
	
	
	
	
	














	


 (
"
o
b
j.5d"
3
0
,
0
0
"ob
j
.
6
a"
29
,
00
"obj.6b"
3,0
0
"
ob
j.6c"
1
6,00
"o
bj.
Ba"
7,0
0
"obj
.
9"
2
,
00
S
ouč
et
)	
19	K	001	114203204	Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty	m3	28,495	350,00	9 973,25     KALKULACE "Z2,Z2'"    54,70*0,85

20	K	003















21	K	003

941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
"ozn. LE
"obj. lb"	30,00
"obj.2a"	120,00
"obj.2ď	40.00
"obj.3"	20.00
"obj.5a-5d"	120,00
"obj.8''	110,00
Součet
941121211		Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti
440,00*30*2

m2	315,000	125,00	39 375,00













m2	1,50	0,00

CS URS















es URS

	
22
	
K
	941121811	Demontáž lešení řadového trubk
003	do 1,5 m v do 10 m
	ového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š	m2
	
55,00
	
0,00
	es URS

	23
	K
	762	762524912	Položeni a nastaveni polštářů tlo
	ušťky přes 100 mm pod lešení	m
	150,00
	0,00
	es URS

	
	
	"LE"	74,00
	
	
	
	

	24
	K
	949101111	Lešení pomocné pro objekty poz
003	zatíženi do 150 kg/m2
	emních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2
	105,00
	0,00
	CS URS

	25
	K
	013	971024590	Částečné odbouráni líce zdiva k
	amenného k použiti	m3
	550,00
	0,00
	KALKULACE


•oz11.Z1"
	"Obj 1a'
	5.50

	oll. lb'
	5.00

	'obj.2a'
	3,00

	"Obj,2d"
	2,00

	"obj Sa"
	3,50

	·obj .Sb'
	3,50

	'obj , 6a"
	2,00

	"ob1 6c'
	1,5

	"ob1.8a'
	2.50

	Součet
	


26 K	013	971024599	Odbouráni zdiva kamenného k použlti na MV	m3	350,00	0,00   KALKULACE "ozn Z2, Z2'
"obj l b"	2,70




	


 (
"obj.2a"
2
,
00
"obj
.2d"
1,5
0
"obj
.
5a'
15
,
00
"obj.5b'
11.00
"o
bj.5c
"
3,30
"obj.5ď
9,00
"o
bj.6a
"
3,7
0
"obj
.
6b"
2,00
"ol
1j.6c"
3,50
"obj
.
9"
1
,
00
Součet
)	
27 M	MAT	583807690	dodání vhodného kamene	m3	3,7179	4 500,00	16 730,55    KALKULACE "Z1"	1,00
"Z2,Z2"'    54,70*0,15 "Z6"	1,00
Součet
28 K	013	978023252	Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného	m2	45,00	0,00    KALKULACE "N2"	85,00
29 K	006	981511116	Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním	m3	650,00	0,00    KALKULACE "Z4"
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	t
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	Zařízení staveniště
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	1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=3Dm2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců
	
	
	
	

	
	
	
	
	tj. 3x zřízeni
	
	
	
	

	
	
	
	
	21 přívod vody a energie
	
	
	
	

	
	
	
	
	3/ skladová plocha a mobilní WC
	
	
	
	

	
	
	
	
	4/ likvidace ZS 3X
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