

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : P 5/15
PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č.14

Zadavatel : Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
ul.Havlíčková č.p.1265/46
76701 Kroměříž

IČO : 00567914
DIČ : CZ00567914

Projektant : AKTÉ projekt s.r.o.
Kollárova 629/14
76701 Kroměříž

IČO : 26960834
DIČ : CZ26960834

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt SO 101 PAVILON14		1,00	29 200 080,98
Celkem za stavbu			29 200 080,98

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	465 223,11
2	Základy a zvláštní zakládání	411 513,23
3	Svislé a kompletní konstrukce	623 727,52
4	Vodorovné konstrukce	394 355,10
5	Komunikace	226 642,39
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 432 474,80
62	Úpravy povrchů vnější	320 136,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 674 738,52
64	Výplně otvorů	20 967,40
8	Trubní vedení	56 821,81
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 265,99
91	Doplňující práce na komunikaci	42 249,52
94	Lešení a stavební výtahy	416 737,11

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	98 039,77
96	Bourání konstrukcí	697 768,11
97	Prorážení otvorů	188 085,07
99	Staveništní přesun hmot	249 918,44
DT	DOMÁCÍ TELEFON	47 719,00
EPS	EPS	480 243,00
ER	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	613 804,00
OPD	OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY	28 000,00
SK	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	234 666,00
STA	STA	90 802,00
711	Izolace proti vodě	721 379,74
712	Povlakové krytiny	13 321,75
713	Izolace tepelné	607 301,93
721	Vnitřní kanalizace	487 325,48
722	Vnitřní vodovod	642 083,77
725	Zařizovací předměty	1 763 972,21
730	Ústřední vytápění	28 520,00
733	Rozvod potrubí	57 199,48
734	Armatury	123 331,20
735	Otopná tělesa	140 937,33
762	Konstrukce tesařské	7 469,25
764	Konstrukce klempířské	103 448,09
766	Konstrukce truhlářské	4 195 367,50
767	Konstrukce zámečnické	1 052 942,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	302 570,79
775	Podlahy vlysové a parketové	63 870,10
776	Podlahy povlakové	876 651,79
777	Podlahy ze syntetických hmot	978,34
781	Obklady keramické	226 130,34
783	Nátěry	103 109,68
784	Malby	439 372,55
M21	Elektromontáže	3 253 699,06

M21.1	Elektromontáže	88 304,00
M24.01	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.1	70 390,00
M24.02	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.2	72 540,00
M24.03	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.3	521 443,78
M24.04	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.4	7 176,22
M24.05	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.5	8 581,80
M24.06	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.6	14 078,99
M24.07	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.7	48 151,17
M24.08	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.8	30 368,61
M24.09	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.9	10 724,62
M24.10	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.10	43 430,62
M24.11	Montáže vzduchotechnických zařízení - zařízení č.11	22 112,90
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 947 147,00
M36.1	Montáže měřících a regulačních zařízení - pokojové prvky	161 141,00
M36.2	Montáže měřících a regulačních zařízení - napáječe a zdroje	6 620,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 219 688,98
VN	Vedlejší náklady	609 000,00
ON	Ostatní náklady	192 300,00
Cena celkem		29 200 080,98