

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170157
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119120002 + 219090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební společnost Žižka spol. s r.o.**

Adresa sídla: Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2897,
PSČ 544 01

Statutární orgán: Vladislav Žižka st., jednatel

Vladislav Žižka ml., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Vladislav Žižka st., jednatel

Vladislav Žižka ml., jednatel

Zástupce pro věci technické: Vladislav Žižka ml.

IČ: 49814851

DIČ: CZ49814851

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5135

Tel: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03. 10. 2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Les Království, obnova NKP**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) návrhu interiéru objektu SO 01 Dům hrázného, obě vypracované v roce 2017 společností Architekti Headhand, s.r.o., se sídlem U Obecního dvora 799/7, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„**VD Les Království, obnova NKP**“
které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. akce 119120002 VD Les Království, obnova NKP
č. akce 219090017 VD Les Království, obnova NKP
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Předmětem plnění smlouvy **není** u objektu SO 01 Dům hrázného vybavení interiéru místností budoucí expozice, tj. místností č. 205, 206 a 207. Položky vybavení interiéru těchto místností nejsou obsahem soupisu prací a dodávek.
- 3.3. Součástí předmětu plnění smlouvy je z důvodu určení přesného způsobu a rozsahu sanace a oprav zajištění doplnění následujících průzkumů:
 - Mykologické a biologické průzkumy.
 - Stratigrafické průzkumy a reprodukční průzkumy dřevěných prvků.
 - Rekonstrukční (reprodukční) průzkum cihelných prvků fasád a šoupátkových věží.
 - Stratigrafický průzkum schodišťových zábradlí a vřetenového schodiště v pravé šoupátkové věži.
 - Vypracování dokumentace nálezového (výchozího) stavu, do které budou zaneseny informace o stavu jednotlivých prvků a částí stavu před zásahem.

- 3.4. Z hlediska památkové péče se jedná o národní kulturní památku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu realizace díla odborný dohled zástupce Národního památkového ústavu Praha, pobočka Josefov a zástupce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací kultury a památkové péče. V průběhu realizace zhotovitel zajistí se zástupci památkové péče konzultaci a odsouhlasení technologie oprav.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 08. 2019**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 10. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 27 766 367,- Kč,

slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetšedesátšestisícťřistašedesátsedm korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro **každou jednotlivou akci zvlášť**, u každé jednotlivé akce vždy **po jednotlivých stavebních objektech**. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 05. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- Územní rozhodnutí pro objekt SO 09 Domovní ČOV vydané dne 07.02.2017 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č.j. MUDK-VÚP/11926-2017/mrk35242-2016/mrk, nabytí právní moci 28.02.2017.
 - Stavební povolení pro objekt SO 09 Domovní ČOV vydané dne 11.04.2017 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MUDK-OŽP/24610-2017/vit 8851-2017, nabytí právní moci 04.05.2017.
 - Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) vydané dne 01.02.2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací kultury a památkové péče pod zn.: KU-KHK-37843/RG/2016-11.
 - Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vydané dne 28.07.2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací kultury a památkové péče pod zn.: KUKHK-21972/RG/2017-7.
 - Probíhá stavební řízení ve věci vydání stavebního povolení pro objekty SO 01 – SO 08. Zhotovitel dodrží veškeré podmínky, které z vydaného stavebního povolení vyplynou.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 05. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - body 37., 39.,
 - Čl. 14. Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce