
Stavba: LTPROJEKT/N062

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705

Jihlavská 20 DIČ: CZ65269705

62500 Brno-Bohunice 

Zhotovitel: IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

150 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 1.11.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

3 954 850,00

63 386 154,93

76 697 248,00

63 386 154,93

420 580,00

0,07

Plzeňská 16/3217

Praha 5

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

13 311 093,00

14 718 505,60

1 606 165,10

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA 
OPERAČNÍCH SÁLŮ

HOCHTIEF CZ a. s.

Celkem

42 686 054,23
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO.01_VON 0 4 375 430 918 840 5 294 270 7

00 0 4 375 430 918 840 5 294 270 7

SO_01 0 35 381 422 7 430 099 42 811 520 56

D1.01.01 0 6 842 973 1 437 024 8 279 998 11

D1.01.04 0 1 625 476 341 350 1 966 826 3

D1.01.05 0 8 574 787 1 800 705 10 375 492 14

D1.01.06 0 9 500 397 1 995 083 11 495 480 15

D1.01.07 0 4 458 818 936 352 5 395 170 7

D1.01.08 0 4 378 970 919 584 5 298 554 7

xPS_01 0 23 629 303 4 962 154 28 591 457 37

D2.01.01a 0 11 917 741 2 502 726 14 420 467 19

D2.01.01b 0 3 255 226 683 597 3 938 823 5

D2.01.02 0 4 944 201 1 038 282 5 982 483 8

D2.01.03 0 1 701 794 357 377 2 059 171 3

D2.01.04 0 1 810 341 380 172 2 190 513 3

0 63 386 155 13 311 093 76 697 247 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 253 993,00 0

1 HSV 2 308 993,00 4

1 HSV 532 704,00 1

1 HSV 3 255 226,00 5

1.1) HSV 150 149,52 0

1.2) HSV 7 291 831,40 12

1.3) HSV 14 088,88 0

1_SKS HSV 1 714 808,00 3Strukturovaná kabeláž

Vlastní EPS

zdravotnický mobiliář

Technická pára 7 bar

Čistá pára 2,7 bar

Rozvod stlačeného vzduchu 4 bary

  Elektronická požární signalizace

Celkem za stavbu

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

  1. Periferie+Čidla

14 Klimatizace OPS_přívod

1. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Zdravotnická technologie – Vestavby operač

  Zdravotnická technologie – vybavení

  Vzduchotechnika

  Měření a regulace

  Zdravotechnické instalace

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

  Silnoproudé elektroinstalace

  Slaboproudé elektroinstalace

  Rozvody meciálních plynů

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1.ETAPA - 4 OPERAČNÍ SÁLY PRO CHIRURGII ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ v
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10 HSV 417 228,00 1

11 HSV 79 158,00 0

12 HSV 20 007,00 0

13 HSV 1 413,00 0

14 HSV 393 608,00 1

15 HSV 408 057,00 1

16 HSV 20 055,00 0

2 HSV 703 944,00 1

2 HSV 220 122,00 0

2 HSV 1 277 637,00 2

2) HSV 458 091,07 1

2_EKV HSV 128 100,00 0

3 HSV 6 363,00 0

3 HSV 186 224,00 0

3 HSV 125 971,83 0

3) HSV 660 626,13 1

3_TEL HSV 2 094 897,00 3

399 HSV 731 402,40 1

4 HSV 27 229,00 0

4 HSV 103 529,00 0

4_AV HSV 288 129,00 0

5 HSV 18 480,00 0

5 HSV 76 706,00 0

5_AK HSV 232 884,00 0

6 HSV 339 617,00 1

6 HSV 72 180,00 0

61 HSV 283 702,18 0

63 HSV 214 326,24 0

8 HSV 274 359,00 0

8 HSV 114 727,00 0CH1.3 Chlazení místnosti UPS

6. Kabeláž a nosný materiál

CH1.1 Chlazení rozvodny SLP

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

8 - Montáže

4. Rozvaděč MaR DT18

Audiovizuální systém

24 Větrání technických prostor

5. Rozvaděč MaR DT19

Audio-komunikace a kabelové propoje

Svislé a kompletní konstrukce

ROZVODY CHLADU

Úpravy telefonní ústředny

Sádrokartonové kce

15a  Větrání čisté chodby-odtah

Evakuační rozhlas ERO

Topení pro VZT

Systém kontroly vstupu EKV a zvonek

15  Větrání čisté chodby-přívod

3. SW úpravy velín

14 - Izolace

15 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a 
zaškolení, ostatní

16 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny 
hmot

14a Klimatizace OPS_odtah

2. DDC HW

10 - Demontáže a bourací práce

11 - Montážní materiál

12 - Lešení

13 - Nátěry

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 318



801 HSV 2 843 508,00 4

804 HSV 1 535 462,40 2

9 HSV 217 832,00 0

9 HSV 208 399,00 0

94 HSV 145 017,24 0

95 HSV 712 883,29 1

95_PR HSV 37 346,40 0

96 HSV 516 856,06 1

97 HSV 11 551,40 0

99 HSV 622 432,29 1

994 HSV 224 737,00 0

EL_00 HSV 0,00 0

EL_01 HSV 265 269,40 0

EL_02 HSV 548 712,00 1

EL_03 HSV 482 622,00 1

EL_04 HSV 166 984,40 0

EL_05 HSV 489 324,00 1

EL_06 HSV 516 253,00 1

EL_07 HSV 59 020,00 0

EL_08 HSV 56 789,00 0

EL_09 HSV 21 629,00 0

EL_10 HSV 97 252,00 0

EL_11 HSV 59 401,00 0

EL_12 HSV 2 451,00 0

EL_14 HSV 88 938,60 0

EL_15 HSV 521 840,00 1

EL_16 HSV 568 636,00 1

EL_17 HSV 1 011 028,00 2

EL_18 HSV 436 478,00 1

EL13 HSV 205 810,60 0Specifikace dodávky Rozvaděč RUPS1

Specifikace dodávky Rozvaděč R-UPS2

Specifikace dodávky Centrální bateriový 
systém (CBS)

Specifikace dodávky Záložní zdroj pro 
datové rozvaděče "UPS1"

Specifikace dodávky Záložní zdroj pro PC 
rozvody "UPS2"

Specifikace dodávky Záložní zdroj UPS pro 
datový rozvaděč

Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-JZ3

Specifikace dodávky Rozvaděč RDAT-J3

Specifikace dodávky Rozvaděč RI-JZ3

Úprava rozvaděče RS0414-J3

Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US

Rozvaděč R-CHIR6

Specifikace dodávky rozvaděč R-CHIR5 + R-
CHIR4

Rozvaděč R-CHIR4

Rozvaděč R-CHIR5

Specifikace dodávky Rozvaděč RS-JZ3

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Specifikace dodávky rozvaděč R-CHIR3 + R-
CHIR6

Rozvaděč R-CHIR3

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zednické přípomoci pro profese

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Dodávka a montáž stropních stativů a 
lůžkových ramp

Rozvody medicinálních plynů

9 -  Služby

Z1 větrání staveniště
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ELM_01 HSV 5 049,00 0

ELM_011 HSV 862 826,00 1

ELM_02 HSV 706 436,00 1

ELM_03 HSV 483 205,00 1

ELM_04 HSV 1 417 150,00 2

ELM_05 HSV 100 970,00 0

ELM_06 HSV 240 361,00 0

ELM_07 HSV 16 220,00 0

ELM_08 HSV 15 991,00 0

ELM_09 HSV 10 896,00 0

ELM_10 HSV 42 855,00 0

H721 HSV 671,64 0

H722 HSV 874,82 0

H725 HSV 59,90 0

H767 HSV 23,16 0

7 PSV 29 412,00 0

7 PSV 144 360,00 0

711 PSV 18 628,32 0

713 PSV 301 340,06 0

721 PSV 967 398,00 2

722 PSV 529 642,00 1

725 PSV 48 863,00 0

763 PSV 16 981,25 0

766 PSV 90 417,00 0

767 PSV 66 392,00 0

767 PSV 403 801,20 1

767_P PSV 715 429,38 1

767_Zar PSV 17 172,00 0

768 PSV 10 067 104,10 16

769_01 PSV 3 876,00 0Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

Konstrukce zámečnické

Podhledy skládané, FEAL

Zárubně ( vč. přesunu hmot )

Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro 
ČP

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

7 - Demontáže

CH1.2 Chlazení datové rozvodny

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Doplnění osvětlení ve 2.PP

Drobné stavební práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických 
prostor

Napájecí přívody pro VZT a vytápění

Napájecí přívody záložní sítě pro servery, 
PC a CBS

Napojení klimatizačních jednotek

Napojení zařízení EPS

Hlavní osvětlení

Hodinové zúčtovací sazby

SVÍTIDLA

Nouzové osvětlení
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772 PSV 3 359,92 0

776 PSV 719 375,81 1

777 PSV 105 568,77 0

781 PSV 404 516,03 1

783 PSV 27 845,29 0

784 PSV 37 023,47 0

M21 MON 1 425 292,00 2

M39 MON 164 800,00 0

M43 MON 16 073,10 0

D96 PSU 607 435,98 1

VN VN 420 580,00 1

ON ON 3 954 850,00 6

Cena celkem 63 386 154,93 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáže zdravotnických a laboratorních 
zařízení

Montáže ocelových konstrukcí

Kamenné  dlažby

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické
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