

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LTPROJEKT FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ**

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 20
62500 Brno-Bohunice

IČO: **65269705**
 DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČO: **46678468**
 DIČ: **CZ46678468**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			42 686 054,23
PSV			14 718 505,60
MON			1 606 165,10
Vedlejší náklady			420 580,00
Ostatní náklady			3 954 850,00
Celkem			63 386 154,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 386 154,93 CZK
Základní DPH	21 %	13 311 093,00 CZK

Zaokrouhlení **0,07** CZK

Cena celkem s DPH 76 697 248,00 CZK

v _____ dne **1.11.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01_VO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 375 430	918 840	5 294 270	7
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 375 430	918 840	5 294 270	7
SO_01	1.ETAPA - 4 OPERAČNÍ SÁLY PRO CH	0	35 381 422	7 430 099	42 811 520	56
D1.01.01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠ	0	6 842 973	1 437 024	8 279 998	11
D1.01.04	Zdravotechnické instalace	0	1 625 476	341 350	1 966 826	3
D1.01.05	Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu	0	8 574 787	1 800 705	10 375 492	14
D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace	0	9 500 397	1 995 083	11 495 480	15
D1.01.07	Slaboproudé elektroinstalace	0	4 458 818	936 352	5 395 170	7
D1.01.08	Rozvody meciálních plynů	0	4 378 970	919 584	5 298 554	7
xPS_01	1. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY	0	23 629 303	4 962 154	28 591 457	37
D2.01.01a	Zdravotnická technologie – Vestavby op	0	11 917 741	2 502 726	14 420 467	19
D2.01.01b	Zdravotnická technologie – vybavení	0	3 255 226	683 597	3 938 823	5
D2.01.02	Vzduchotechnika	0	4 944 201	1 038 282	5 982 483	8
D2.01.03	Měření a regulace	0	1 701 794	357 377	2 059 171	3
D2.01.04	Elektronická požární signalizace	0	1 810 341	380 172	2 190 513	3
Celkem za stavbu		0	63 386 155	13 311 093	76 697 247	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	1. Periferie+Čidla	HSV			253 993,00	0
1	14 Klimatizace OPS_přívod	HSV			2 308 993,00	4
1	Vlastní EPS	HSV			532 704,00	1
1	zdravotnický mobiliář	HSV			3 255 226,00	5
1.1)	Technická pára 7 bar	HSV			150 149,52	0
1.2)	Čistá pára 2,7 bar	HSV			7 291 831,40	12
1.3)	Rozvod stlačeného vzduchu 4 bary	HSV			14 088,88	0
1_SKS	Strukturovaná kabeláž	HSV			1 714 808,00	3

10	10 - Demontáže a bourací práce	HSV			417 228,00	1
11	11 - Montážní materiál	HSV			79 158,00	0
12	12 - Lešení	HSV			20 007,00	0
13	13 - Nátěry	HSV			1 413,00	0
14	14 - Izolace	HSV			393 608,00	1
15	15 - Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní	HSV			408 057,00	1
16	16 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot	HSV			20 055,00	0
2	14a Klimatizace OPS_odtah	HSV			703 944,00	1
2	2. DDC HW	HSV			220 122,00	0
2	Evakuační rozhlas ERO	HSV			1 277 637,00	2
2)	Topení pro VZT	HSV			458 091,07	1
2_EKV	Systém kontroly vstupu EKV a zvonek	HSV			128 100,00	0
3	15 Větrání čisté chodby-přívod	HSV			6 363,00	0
3	3. SW úpravy velín	HSV			186 224,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			125 971,83	0
3)	ROZVODY CHLADU	HSV			660 626,13	1
3_TEL	Úpravy telefonní ústředny	HSV			2 094 897,00	3
399	Sádkartonové kce	HSV			731 402,40	1
4	15a Větrání čisté chodby-odtah	HSV			27 229,00	0
4	4. Rozvaděč MaR DT18	HSV			103 529,00	0
4_AV	Audiovizuální systém	HSV			288 129,00	0
5	24 Větrání technických prostor	HSV			18 480,00	0
5	5. Rozvaděč MaR DT19	HSV			76 706,00	0
5_AK	Audio-komunikace a kabelové propoje	HSV			232 884,00	0
6	6. Kabeláž a nosný materiál	HSV			339 617,00	1
6	CH1.1 Chlazení rozvodny SLP	HSV			72 180,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			283 702,18	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			214 326,24	0
8	8 - Montáže	HSV			274 359,00	0
8	CH1.3 Chlazení místnosti UPS	HSV			114 727,00	0

801	Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp	HSV			2 843 508,00	4
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			1 535 462,40	2
9	9 - Služby	HSV			217 832,00	0
9	Z1 větrání staveniště	HSV			208 399,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			145 017,24	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			712 883,29	1
95_PR	Zednické přípomoci pro profese	HSV			37 346,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			516 856,06	1
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			11 551,40	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			622 432,29	1
994	Požární ochrana	HSV			224 737,00	0
EL_00	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:	HSV			0,00	0
EL_01	Specifikace dodávky rozvaděč R-CHIR3 + R-CHIR6	HSV			265 269,40	0
EL_02	Rozvaděč R-CHIR3	HSV			548 712,00	1
EL_03	Rozvaděč R-CHIR6	HSV			482 622,00	1
EL_04	Specifikace dodávky rozvaděč R-CHIR5 + R-CHIR4	HSV			166 984,40	0
EL_05	Rozvaděč R-CHIR4	HSV			489 324,00	1
EL_06	Rozvaděč R-CHIR5	HSV			516 253,00	1
EL_07	Specifikace dodávky Rozvaděč RS-JZ3	HSV			59 020,00	0
EL_08	Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-JZ3	HSV			56 789,00	0
EL_09	Specifikace dodávky Rozvaděč RDAT-J3	HSV			21 629,00	0
EL_10	Specifikace dodávky Rozvaděč RI-JZ3	HSV			97 252,00	0
EL_11	Úprava rozvaděče RS0414-J3	HSV			59 401,00	0
EL_12	Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US	HSV			2 451,00	0
EL_14	Specifikace dodávky Rozvaděč R-UPS2	HSV			88 938,60	0
EL_15	Specifikace dodávky Centrální bateriový systém (CBS)	HSV			521 840,00	1
EL_16	Specifikace dodávky Záložní zdroj pro datové rozvaděče "UPS1"	HSV			568 636,00	1
EL_17	Specifikace dodávky Záložní zdroj pro PC rozvody "UPS2"	HSV			1 011 028,00	2
EL_18	Specifikace dodávky Záložní zdroj UPS pro datový rozvaděč	HSV			436 478,00	1
EL13	Specifikace dodávky Rozvaděč RUPS1	HSV			205 810,60	0

ELM_01	Hlavní osvětlení	HSV			5 049,00	0
ELM_011	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			862 826,00	1
ELM_02	SVÍTIDLA	HSV			706 436,00	1
ELM_03	Nouzové osvětlení	HSV			483 205,00	1
ELM_04	Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor	HSV			1 417 150,00	2
ELM_05	Napájecí přívody pro VZT a vytápění	HSV			100 970,00	0
ELM_06	Napájecí přívody záložní sítě pro servery, PC a CBS	HSV			240 361,00	0
ELM_07	Napojení klimatizačních jednotek	HSV			16 220,00	0
ELM_08	Napojení zařízení EPS	HSV			15 991,00	0
ELM_09	Doplňení osvětlení ve 2.PP	HSV			10 896,00	0
ELM_10	Drobné stavební práce	HSV			42 855,00	0
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			671,64	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			874,82	0
H725	Zařizovací předměty	HSV			59,90	0
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV			23,16	0
7	7 - Demontáže	PSV			29 412,00	0
7	CH1.2 Chlazení datové rozvodny	PSV			144 360,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			18 628,32	0
713	Izolace tepelné	PSV			301 340,06	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			967 398,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			529 642,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			48 863,00	0
763	Dřevostavby	PSV			16 981,25	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			90 417,00	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			66 392,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			403 801,20	1
767_P	Podhledy skládané, FEAL	PSV			715 429,38	1
767_Zar	Zárubně (vč. přesunu hmot)	PSV			17 172,00	0
768	Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP	PSV			10 067 104,10	16
769_01	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	PSV			3 876,00	0

772	Kamenné dlažby	PSV			3 359,92	0
776	Podlahy povlakové	PSV			719 375,81	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			105 568,77	0
781	Obklady keramické	PSV			404 516,03	1
783	Nátěry	PSV			27 845,29	0
784	Malby	PSV			37 023,47	0
M21	Elektromontáže	MON			1 425 292,00	2
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			164 800,00	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			16 073,10	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			607 435,98	1
VN	Vedlejší náklady	VN			420 580,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 954 850,00	6
Cena celkem					63 386 154,93	100