
S: LTPROJEKT/N062

O: SO.02_VON

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 420 580,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 115 630,00 115 630,00 RTS 17/ I Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 275 600,00 275 600,00 RTS 17/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 29 350,00 29 350,00 RTS 17/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 3 938 820,00
4 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 185 000,00 185 000,00 RTS 17/ I Indiv

5 005122010R Provoz objednatele sada  1,00000 2 768 700,00 2 768 700,00 RTS 17/ I Indiv

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 295 000,00 295 000,00 RTS 17/ I Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní 
svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod 
vodou či v podzemí.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.
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Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 80 000,00 80 000,00 RTS 17/ I Indiv

Náklady na vytohovení dokumentace skutečného provedení : 

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba 
s 1* autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) : 
1 1

8 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 230 300,00 230 300,00 RTS 17/ I Indiv

9 9651003T Kompletační činnost (IČD) % 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní Indiv

10 ON_01.01 Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

11 ON_01.02 Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele zdravotnické technologie sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní Indiv

12 ON_02 Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele vestavby operačních sálů sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní Indiv

13 ON_05 Validace  čistých prostor dle požadavku KHS sada  1,00000 49 820,00 49 820,00 Vlastní Indiv

14 ON_06 Měření hluku dle požadavku KHS sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání, zajištění a projednání všech nezbytných 
administrativních úkonů spojených s realizací stavby a kolaudačním řízením vč. potřebné fotodokentace, vypracování POV vč. harmonogramu výstavby, 
projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb..

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na 
oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Celkem 4 359 400,00
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 22 183,28
2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 10,65187 1 104,00 11 759,66 800-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

neidentifikovatelná navážka - likvidovat jako suť : 

(5,5*1,5+4,0*1,5)*0,65*1,15 10,65188

3 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 18,00000 9,00 162,00 800-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 10,5

D1.02.01-302 : 

dlažba 50/50/5 : 

5,5*0,5 2,75

odv. žlab : 

0,5*(5,5+4,0) 4,75

4 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 18,00000 20,00 360,00 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 10,5

D1.02.01-302 : 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

dlažba 50/50/5 : 

5,5*0,5 2,75

odv. žlab : 

0,5*(5,5+4,0) 4,75

5 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 7,03024 768,00 5 399,22 AP-HSV RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

(5,5*1,5+4,0*1,5)*0,65*1,15*0,66 7,03024

6 181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 10,50000 93,00 976,50 AP-HSV RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 10,5

7 181300012RAD Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 10 000 m

m2 10,50000 124,00 1 302,00 AP-HSV RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

0,5*(6,0*2+5,5)*1,2 10,5

8 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 2,10000 1 059,00 2 223,90 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

Včetně přesunu hmot.

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

0,5*(6,0*2+5,5)*1,2*0,2 2,1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 455,43
9 278381531R00 Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 16/20, objemu do 5 m3, 

složitost 1
m3 2,98500 2 647,00 7 901,30 801-5 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.02-104 : 

2,985 2,985

10 380932223R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta, 
dovolené namáhání v tahu 6 kN

m 22,00000 842,00 18 524,00 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.02-104 : 

22,0 22

11 938902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči m2 15,85000 105,00 1 664,25 801-5 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.02-104 : 

15,85 15,85

12 278361821R0S Výztuž základů pod stroje ze svařovaných sítí t 0,05400 25 294,00 1 365,88 Vlastní Kalkul

D.1.02.02-104 : 

54,0/1000 0,054

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 214,01
13 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 230,00 230,00 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-101 : 

1 1

Včetně dodávky překladů.

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

14 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,02185 5 035,00 110,01 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

0,1*0,1*1,9*1,15 0,02185

15 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,03169 27 530,00 872,43 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

2*1,9*8,34/1000 0,03169

16 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm m2 329,35350 224,00 73 775,18 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položka 612451121R00 : 

329,3535 329,3535

17 340237212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 2,00000 293,00 586,00 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

2 2

18 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 6,85256 735,00 5 036,63 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stránka 16 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-101 : 

4,23*0,45*1,15 2,18903

4,23*0,425*1,15 2,06741

2,15*1,05*1,15 2,59613

19 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,43700 775,00 338,68 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

2*1,9*0,1*1,15 0,437

20 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 0,65550 335,00 219,59 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

2*1,9*0,1*1,15*1,5 0,6555

21 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 6,00000 371,00 2 226,00 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

ve stěnách : 

6 6

22 310235241PRT Zazdívka otvorů porobetonovými tvárnicemi, s použitím suché maltové směsi m3    0,71508 5 529,00 3 953,68 Vlastní Indiv

D1.02.01-103 : 

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

4,23*(0,5+0,48)*0,15*1,15 0,71508

23 13380615R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 100 mm t 0,03423 25 294,00 865,81 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

2*1,9*8,34/1000*1,08 0,03423

Díl: 399 Sádrokartonové kce 593 020,38
24 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 

 pro osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení baterie

kus 2,00000 706,00 1 412,00 801-1 RTS 14/ I RTS 12/ I

D1.02.01-101 : 

2 2

25 342267113RT2  Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí
  obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 2,00000 800,00 1 600,00 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

opláštění VZT pod podhledem : 

1,0*2 2

26 34201612D00 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x 
opláštěním bez TI

m2 84,83265 818,00 69 393,11 Vlastní Indiv

plná - čárkované : 

kompletně dle popisu na výkrese : 

D1.02.01-101 : 

4,23*(0,35*2+0,425*4+2,2+4,2+2,3+2,6+1,8+1,9+1,5+0,2) 80,793

nezměřitelné 5% : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

80,793/100*5 4,03965

27 34201612D100 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x 
opláštěním bez TI

m2 0,80000 876,00 700,80 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 

0,8*1,0 0,8

28 34201612J00 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna na profil 100mm _DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x 
opláštěním bez TI - v kombinaci se systémovým oplýštěním vestavby - cel. tl. 160

m2 89,95817 912,00 82 041,85 Vlastní Indiv

kompletně dle popisu na výkrese : 

D1.02.01-101 : 

4,23*(1,6+1,3+1,665+1,4+1,2+3,56+0,17*2+0,2*2+4,29+3,48+2,615+3,865) 108,77445

-(0,9*2,1*2+1,1*2,1*2+1,4*2,1*5) -23,1

nezměřitelné 5% : 

85,67445/100*5 4,28372

29 34201614D00 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x 
opláštěním + TI 40mm

m2 48,81420 818,00 39 930,02 Vlastní Indiv

plná - plná : 

kompletně dle popisu na výkrese : 

D1.02.01-101 : 

3095 : 

4,23*3,7 15,651

4,23*(0,85*6+0,45+0,3*2+0,525+1,165) 33,1632

30 34226_NAD Opláštění nad systémovými příčkami vestaveb 2*12,5DF + TI m2 310,05975 806,00 249 908,16 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

(4,23-2,8)*((6,35+0,8*2+5,2*2)*6+4,45*2+2,475*5+6,85*6+4,435*10) 310,05975

31 34226_XXa Odskoky, niky, zesílení kcí atd.. m2 15,00000 412,00 6 180,00 Vlastní Indiv

D1.01.01-101 : 

15 15

32 34226_XXb D + M příložek z ocelového plechu 05mm pro vyztužení nadpraží m     22,00000 518,00 11 396,00 Vlastní Indiv

D1.01.01-101 : 

22 22

33 34226_XXna Opláštění nosníku SDK 2*12,5 DF m2 6,50000 806,00 5 239,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

6,5 6,5

34 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 34,67225 918,00 31 829,13 Vlastní Indiv

kompletně dle popisu na výkrese : 

D1.02.01-101 : 

4,23*3,75 15,8625

4,23*1,15 4,8645

-0,8*2,0 -1,6

4,23*3,675 15,54525

35 342268295R00 Obklad kcí sádrovláknitou deskou DF 12,5mm m2 2,02500 165,00 334,13 Vlastní Kalkul

D.1.02.02-104 : 

4,05*0,5 2,025

36 3429_03 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. m     20,00000 765,00 15 300,00 Vlastní Indiv
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-101 : 

20 20

37 3429_03B1 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením, nadpraží m     68,19500 765,00 52 169,18 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 

(2,1*22+0,9*3+1,1*2+1,4*5+1,2)*1,15 68,195

38 399_SDK1 D + M atypických revizních dvířek 900/1900mm ks    7,00000 1 706,00 11 942,00 Vlastní Indiv

39 39942.01 D + M větracích kazet 600/600 vč. opláštění SDK ks    4,00000 412,00 1 648,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

4 4

40 39942.VM165 D + M větracích mřížek 100/100/165 vč. opláštění SDK ks    9,00000 565,00 5 085,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

9 9

41 39942.VM250 D + M větracích mřížek 100/100/250 vč. opláštění SDK ks    6,00000 576,00 3 456,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

6 6

42 39942.VM275 D + M větracích mřížek 100/100/250 vč. opláštění SDK ks    6,00000 576,00 3 456,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

6 6

Díl: 5 Komunikace 11 971,50
43 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,50000 132,00 990,00 822-1 RTS 17/ I RTS 16/ I
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-302 : 

dlažba 50/50/5 : 

5,5*0,5 2,75

odv. žlab : 

0,5*(5,5+4,0) 4,75

44 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 7,50000 141,00 1 057,50 822-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

dlažba 50/50/5 : 

5,5*0,5 2,75

odv. žlab : 

0,5*(5,5+4,0) 4,75

45 59227516R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm kus 20,00000 249,00 4 980,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

20 20

46 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 12,00000 412,00 4 944,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

12 12

Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní 276 464,59
47 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 7,84000 329,00 2 579,36 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D.1.02.01-101 : 

3093 : 

7,84 7,84

48 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 0,78400 194,00 152,10 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

cca 10% plochy : 

D.1.02.01-101 : 

3093 : 

7,84/100*10 0,784

49 612403399RT2  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 jakékoliv šířky

m2 21,57300 235,00 5 069,66 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

po vybouraných příčkách : 

0,15*4,23*34 21,573

50 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 152,30000 61,00 9 290,30 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

152,3 152,3

51 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 402,23048 306,00 123 082,53 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položka 978059521R00 : 

471,8427 471,8427

výměra - viz položka 978013191R00 : 

259,7412825 259,74128

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

výměra - viz položka 612451121R00 : 

-329,3535 -329,3535

52 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 329,35350 247,00 81 350,31 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

3051C : 

Z : 

2,6*(34,15-18,55) 40,56

-(1,2*2,1+1,4*2,1+0,9*2,1) -7,35

3082 : 

Z : 

2,7*(3,75*2+3,9*2) 41,31

-0,9*2,1 -1,89

3091 : 

Z : 

2,7*(2,35*2+2,1*2) 24,03

-(0,8*2,0+0,8*2,1) -3,28

3092 : 

Z : 

2,7*(3,375*2+2,1*2) 29,565

-0,9*2,1 -1,89

3094 : 

Z : 

2,7*(2,1*2-1,15+3,675) 18,1575

3095 : 

Z : 

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

2,7*(7,4*2+5,875*2-0,525+1,3*2) 77,2875

-(1,4*2,1) -2,94

3101 : 

Z : 

2,7*(4,35+0,6+3,45*2) 31,995

-1,2*2,1 -2,52

3102 : 

Z : 

2,7*(4,35+0,6*2+4,2*2) 37,665

-(1,3*2,1+0,7*2,1) -4,2

3103 : 

Z : 

2,7*(4,35*2+3,0*2) 39,69

-(1,2*2,1) -2,52

nezměřitelné 5% : 

313,67/100*5 15,6835

53 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 90,23648 154,00 13 896,42 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A - instalační jádra : 

4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 90,23648

54 612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 73,15840 194,00 14 192,73 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

cca 10% plochy : 

výměra - viz položka 978059521R00 : 

471,8427/100*10 47,18427

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

výměra - viz položka 978013191R00 : 

259,7412825/100*10 25,97413

55 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    13,70513 471,00 6 455,12 Vlastní Indiv

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D1.02.01-101 : 

4,23*0,45*1,15*2 4,37805

4,23*0,425*1,15*2 4,13483

2,15*1,05*1,15*2 5,19225

56 612401291XZX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách cementovou omítkou hladkou, s použitím 
suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele

m2    12,56000 471,00 5 915,76 Vlastní Indiv

D1.02.01-302 : 

12,56 12,56

57 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 402,23048 36,00 14 480,30 Vlastní Indiv

výměra - viz položka 978059521R00 : 

471,8427 471,8427

výměra - viz položka 978013191R00 : 

259,7412825 259,74128

výměra - viz položka 612451121R00 : 

-329,3535 -329,3535

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 846,00
58 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové, 

omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; 
probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 1,00000 698,00 698,00 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I
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R: D1.02.01
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-302 : 

1,0 1

59 622481113R00  Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou
 skelnou

m2 1,00000 148,00 148,00 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

1,0 1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 220 155,82
60 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 28,02250 529,00 14 823,90 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

bednění podlahy pro realizaci litého cementového potěru před realizcí nosné kce vestavby : 

D.1.02.01-901 : 

0,25*(6,82*6+6,32*2+5,17*4+(3,6+0,45*3+4,45+5,5+4,025)*2) 28,0225

61 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 28,02250 141,00 3 951,17 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

bednění podlahy pro realizaci litého cementového potěru před realizcí nosné kce vestavby : 

D.1.02.01-901 : 

0,25*(6,82*6+6,32*2+5,17*4+(3,6+0,45*3+4,45+5,5+4,025)*2) 28,0225

62 632415110RT3 Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, ruční 
zpracování

m2 69,40000 424,00 29 425,60 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A3 - PVC : 

4,92 4,92

A4 - PVC : 

30,95 30,95

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69 25,69

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84 7,84

63 632415115RT3 Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční 
zpracování

m2 12,00000 576,00 6 912,00 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-301 : 

12,0 12

64 632441010_60 Potěr cementový tl. 56mm - 60 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 m2 8,35000 430,00 3 590,50 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 : 

8,35 8,35

65 632441010_80 Potěr cementový tl. 76mm - 80 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 m2 263,61000 512,00 134 968,32 Vlastní Indiv

doplnění společných kcí podlah : 

s rozprostřením a uhlazením

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

s rozprostřením a uhlazením
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) 6,64

61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) 4,93

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

66 663612222R00 Sponkování rýh v podlahách m     56,23000 471,00 26 484,33 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 

56,23 56,23

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 42 728,58
67 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 637,74000 67,00 42 728,58 800-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položka 952901111R00 : 

637,74 637,74

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 560 436,24
68 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 637,74000 59,00 37 626,66 801-1 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-101 : 

repase stávající mramorové dlažby : 

17,94+18,62 36,56

E1 - doplnění mramorové dlažby : 

0,52 0,52
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

A1 - PVC : 

5,94+17,26+13,84+19,51+11,83+18,84 87,22

A2 - PVC : 

93,08+59,85+62,28+13,81+7,22 236,24

A3 - PVC : 

4,92 4,92

A4 - PVC : 

18,32+12,63 30,95

B1 - elektrostatické PVC : 

36,85+36,84+43,11+17,23+15,66+15,13 164,82

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98 42,98

C1 - protiskluzné PVC : 

13,79+11,9 25,69

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84 7,84

69 953981106R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 15,00000 353,00 5 295,00 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.01.02-101 : 

15 15

70 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 348,62000 54,00 18 825,48 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra viz položka 633811111U00 : 

348,62 348,62

71 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 264,94000 635,00 168 236,90 Vlastní Indiv

prachotěsná přepážka ve formě sádrokartonové předsazené stěny jednoduché kce : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

s jednoduchým opláštěním 1*12,5mm ze SDK desek typu A : 

( součástí stěny jsou i dveřní otvory ( zárubně + křídla ) pro manipulaci s materiálem ), : 

ze strany běžného provozu bude stěna realizována vč. povrchových úprav, : 

v místě VZT vyústek vytvořit kastlík, prostor podhledu zakrýt parotěsnou folií. : 

Součástí ceny je i kompletní demontáž vč. zapravení případných poškozených míst daných 
prostor : 
D.1.02.01-901 : 

2,6*(2,2+31,7+1,3+16,5+1,7+32,2+1,0+7,6+1,7+0,5+5,5) 264,94

72 633811111U00 Broušení podlah beton -2mm m2 348,62000 65,00 22 660,30 URS URS 12/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A2 - PVC : 

236,24 236,24

A3 - PVC : 

4,92 4,92

A4 - PVC : 

30,95 30,95

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98 42,98

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69 25,69

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84 7,84

73 912_MB Repase mramorové podlahy m2    36,56000 588,00 21 497,28 Vlastní Indiv

D.1.01.01-802 : 

repase stávající mramorové dlažby : 

Včetně vyčištění dna rýh.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

17,94+18,62 36,56

74 95_02 Dem. a zp. montáž inst. skříně ks    1,00000 1 765,00 1 765,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-104 : 

1 1

75 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 1 275,48000 12,00 15 305,76 Vlastní Indiv

výměra - viz položka 952901111R00 : 

637,74*2 1275,48

76 95_03_B1 Zakrývání stávající podlahy proti poškození - OSB deky + geotextilie m2 12,00000 329,00 3 948,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-901 : 

12,0 12

77 95_R01 D + M : podložky pro VZT jednotky z PUR elastomeru tl. 25 mm ks    12,00000 59,00 708,00 Vlastní Indiv

požadavek profese : 

12 12

78 95_R02 D + M stavební přípomoce pro začištění prostupů VZT, 5m2 (dozdění, utěsnění atak.) m2    5,00000 765,00 3 825,00 Vlastní Indiv

požadavek profese : 

5 5

79 95_R03 D + M dočasné prachotěsné přepážky, vč. demontáže a likvidace m2    60,00000 329,00 19 740,00 Vlastní Indiv

D1.03.01-101 : 

60 60

80 95_R04 D + M zakrytí podlah - mimo již uvedené, vč. demontáže a likvidace m2    30,00000 329,00 9 870,00 Vlastní Indiv
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.03.01-101 : 

30 30

81 95_R05 D + M vyspravení stropní kce po odkrytí stávajících podhledů m2    675,62000 150,00 101 343,00 Vlastní Indiv

D.1.01.01-901 : 

výměra - viz položka 967581801R00 : 

675,62 675,62

82 95_R06 D + M vyspravení stávajícíh lamelových panelů, dřevěných skříní atd m2    150,00000 235,00 35 250,00 Vlastní Indiv

D.1.01.01-802 : 

150 150

83 95_R07 D + M zapravení bouraných žb kcí sanační maltou m2    15,00000 529,00 7 935,00 Vlastní Indiv

D.1.02.02-103 : 

15 15

84 95_R08 D + M vyčištění kanálů, zpětné zakrytí ocel. plechem m2    50,00000 35,00 1 750,00 Vlastní Indiv

D.1.02.01-301 : 

50 50

85 95_R09 D + M sylomerového těsnění uložení dieselagregátu ks    1,00000 47 059,00 47 059,00 Vlastní Indiv

86 952902021U00 Zametení hladká podlaha m2 348,62000 1,00 348,62 URS URS 12/ I

výměra viz položka 633811111U00 : 

348,62 348,62

87 952902031U00 Omytí hladká podlaha m2 348,62000 2,00 697,24 URS URS 12/ I
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

výměra viz položka 633811111U00 : 

348,62 348,62

88 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ) hod   50,00000 235,00 11 750,00 Vlastní Indiv

89 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   100,00000 150,00 15 000,00 Vlastní Indiv

90 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 95_PR Zednické p řípomoci pro profese 27 280,05
91 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 1,05000 2 588,00 2 717,40 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

2x 100 mm : 

0,35*2 0,7

D1.02.01-102 : 

0,35*1 0,35

92 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB m 0,35000 2 941,00 1 029,35 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

1*125 : 

0,35*1 0,35

93 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 2,10000 3 412,00 7 165,20 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

6x150 mm : 

0,35*6 2,1
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

94 970056100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 
mm, ŽB

m 1,05000 3 882,00 4 076,10 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

2x 100 mm : 

0,35*2 0,7

D1.02.01-102 : 

0,35*1 0,35

95 970056130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 
mm, ŽB

m 0,35000 4 412,00 1 544,20 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

1*125 : 

0,35*1 0,35

96 970056160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 
mm, ŽB

m 2,10000 5 118,00 10 747,80 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. zapravení : 

6x150 mm : 

0,35*6 2,1

Díl: 96 Bourání konstrukcí 505 078,13
97 961055111R00 Bourání základů železobetonových železobetonových m3 1,19531 4 455,00 5 325,11 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

1,25*2,25*0,425 1,19531

98 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 593,21780 89,00 52 796,38 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

veškerá bourání zdiva a příček  kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. 
: 
D.1.02.01-901 : 

4,23*(3,675+0,35+0,49+2,1+3,1*6+4,0*5+0,45+3,65+4,45+3,9+3,25+3,3) 271,62945

4,23*(0,5+1,0*2+5,55+5,65+7,4*5+0,7*2+5,4*4+0,6*3-0,6*5+1,565) 313,29495

-(1,2*2,0*12+0,95*1,1+0,9*2,0+0,9*1,1+0,95*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0) -40,735

4,23*(0,45*2+1,15+1,3*3+0,2*2) 26,8605

-(0,9*2,0*2+1,2*2,0) -6

nezměřitelné 5% : 

563,3579/100*5 28,1679

99 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,56000 2 866,00 7 336,96 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

0,4*6,4*1,0 2,56

100 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 2,97000 147,00 436,59 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

2,7*0,55*2 2,97

101 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,36400 1 804,00 656,66 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.01.01-901 : 

K2* : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

3,25*0,112 0,364

102 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 28,44128 1 473,00 41 894,01 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položky 776511820RT1-3 : 

D.1.02.01-901 : 

K2* : 

253,94*0,112 28,44128

103 965081713R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, 
plochy přes 1 m2

m2 67,08000 41,00 2 750,28 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-901 : 

K1 : 

10,29 10,29

9,2 9,2

4,94 4,94

12,3 12,3

18,0 18

12,35 12,35

104 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 14,00 42,00 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-901 : 

3 3

105 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 4,00000 28,00 112,00 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D.1.02.01-901 : 

vč. uschování po dobu výstavby : 

2*2 4

106 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,40000 233,00 1 258,20 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-901 : 

3*0,9*2,0 5,4

107 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm, ŽB m 0,40000 2 235,00 894,00 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

0,4 0,4

108 970231150R00 Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm m 63,20400 618,00 39 060,07 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

4,23*12*1,15 58,374

2,1*2*1,15 4,83

109 970251300R00 Řezání železobetonu řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm m 3,70258 1 588,00 5 879,70 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

D.1.02.02-101 : 

0,3*(0,735+2,1*2)*1,15 1,70258

manipulační řezy : 

2 2

110 970251400R00 Řezání železobetonu řezání železobetonu, hloubka řezu 400 mm m 21,62000 2 118,00 45 791,16 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-301 : 

(6,4*2+1,0*6)*1,15 21,62

111 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 12,00000 50,00 600,00 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

VZT : 

300/350 : 

12 12

112 971033531R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 4,60909 235,00 1 083,14 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

VZT : 

1100/800 : 

1,1*0,8*1,15 1,012

1100/900 : 

1,1*0,9*1,15 1,1385

600/500 : 

0,6*0,5*3*1,15 1,035

500/500 : 

0,5*0,5*1,15 0,2875

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Stránka 39 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

600/600 : 

0,6*0,6*1,15 0,414

ro : 

0,26*2,1*1,15*1,15 0,72209

113 971052651R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 
600 mm

m3 0,46305 4 633,00 2 145,31 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

0,3*0,735*2,1 0,46305

114 974031664R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 4,37000 142,00 620,54 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A : 

2*1,9*1,15 4,37

115 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % m2 7,84000 66,00 517,44 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-101 : 

3093 : 

7,84 7,84

116 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 259,74128 52,00 13 506,55 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

(4,23-2,8)*(4,6+3,45*2+0,6+3,55+0,6*3+4,35*3+4,2*2+3,0*2+3,75*2+3,9*2) 86,086

(4,23-2,8)*(0,6*6+4,0*2+7,4*2+5,84*2+1,3*2+3,675*2+2,5*2+2,8+1,6) 82,1249

(4,23-1,0)*0,45*2 2,907

(4,23-2,8)*(3,3+3,6+4,45+5,5+4,025+3,75+2,35+3,375+0,6*9+3,75+2,35+3,375+2,1*2+1,95*2) 76,25475

nezměřitelné 5% : 

247,37265/100*5 12,36863

117 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 731,58398 44,00 32 189,70 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položka 978059521R00 : 

471,8427 471,8427

výměra - viz položka 978013191R00 : 

259,7412825 259,74128

118 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 471,84270 106,00 50 015,33 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

2,8*(4,6+3,45*2+0,6+3,55+0,6*3+4,35*3+4,2*2+3,0*2+3,75*2+3,9*2) 168,56

2,8*(0,6*6+4,0*2+7,4*2+5,84*2+1,3*2+3,675*2+2,5*2+2,8+1,6) 160,804

1,0*0,45*2 0,9

2,8*(3,3+3,6+4,45+5,5+4,025+3,75+2,35+3,375+0,6*9+3,75+2,35+3,375+2,1*2+1,95*2) 149,31

-(1,2*2,0*11+0,9*2,0+1,0*2,0) -30,2

nezměřitelné 5% : 

449,374/100*5 22,4687

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

119 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 5,00000 86,00 430,00 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-301 : 

5,0 5

120 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 253,94000 11,00 2 793,34 800-711 RTS 17/ I RTS 16/ I

výměra - viz položky 776511820RT1-3 : 

D.1.02.01-901 : 

K2* : 

253,94 253,94

121 713100832R00 Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm m2 464,17000 14,00 6 498,38 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

zakrytí oken : 

2,0*1,2*2 4,8

výměra - viz položka 967581801R00 : 

459,37 459,37

122 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 376,35500 61,00 22 957,66 800-775 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.01.01-901 : 

K2 : 

43,25 43,25

K2* : 

38,34 38,34

38,34 38,34

volně ložené, bez kotev

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

38,34 38,34

K3 : 

92,585 92,585

71,25 71,25

54,25 54,25

123 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 143,94000 64,00 9 212,16 800-775 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.01.01-901 : 

K2 : 

13,5 13,5

K2* : 

14,0 14

17,2 17,2

13,2 13,2

12,4 12,4

13,2 13,2

11,39 11,39

13,95 13,95

17,1 17,1

18,0 18

124 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 18,83000 67,00 1 261,61 800-775 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.01.01-901 : 

K2 : 

7,1 7,1

K2* : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

3,25 3,25

8,48 8,48

125 784402802R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m m2 90,23648 19,00 1 714,49 800-784 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

A - instalační jádra : 

4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 90,23648

126 713100802R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 20 mm m2 253,94000 12,00 3 047,28 Vlastní Kalkul

výměra - viz položky 776511820RT1-3 : 

D.1.02.01-901 : 

K2* : 

253,94 253,94

127 767581801RF Demontáž podhledů - FeAl, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) - obměna 
cca 10% plochy podhledu

m2 159,16000 141,00 22 441,56 Vlastní Indiv

D1.01.01-401 : 

3151B : 

93,1 93,1

3104 : 

30,56 30,56

demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody  : 

25 25

D1.02.01-103 : 

2,5+2,0+6,0 10,5

128 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    4,45500 200,00 891,00 Vlastní Indiv

volně ložené, bez kotev
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-901 : 

0,95*1,1+0,9*1,1+2,2*1,1 4,455

129 965_09.1 Demontáž posuvných dveří do rozměru 1200/2200mm, - odvoz a likvidace, vč. kompletní kce 
posuvu

ks 29,00000 1 176,00 34 104,00 Vlastní Indiv

D.1.02.01-901 : 

29 29

130 965_10 Demontáž vnitřních dělících příček operačních sálů 2800/5400, - odvoz a likvidace ks 2,00000 141,00 282,00 Vlastní Indiv

D.1.02.01-901 : 

2 2

131 965_11 Posun odvzdušnění palivivé nádrže ks 1,00000 2 353,00 2 353,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-301 : 

1 1

132 965_12 DMT stávajícího ventilátiru - odvoz a likvidace ks 2,00000 1 176,00 2 352,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-301 : 

2 2

133 965_X01_14.1 Odstranění dřevolaminátových desek - předstěna vč. kompletního uchycení m2    56,45000 141,00 7 959,45 Vlastní Indiv

D.1.01.01-901 : 

2,6*(33,25) 86,45

-(0,9*2,0*6+1,2*2,0*8) -30

134 965048150RXX Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech m2 271,96000 39,00 10 606,44 Vlastní Indiv

doplnění společných kcí podlah : 

85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) 6,64
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) 4,93

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

E1 - doplnění mramorové dlažby : 

8,35 8,35

135 965235241PRT Vybourání otvorů zdiva z  porobetonových tvárnic, vč. zarovnání ostění m3    0,71508 1 529,00 1 093,36 Vlastní Indiv

D1.02.01-103 : 

4,23*(0,5+0,48)*0,15*1,15 0,71508

136 967042792R00 Odsekání cihelné přizdívky vč. izolace m2 7,50000 41,00 307,50 Vlastní Kalkul

D1.02.01-301 : 

6,0*1,25 7,5

137 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 459,37000 118,00 54 205,66 Vlastní Indiv

výměra - viz položky 776511820RT1-3 : 

D.1.01.01-901 : 

K2 : 

7,1 7,1

K2* : 

3,25 3,25

8,48 8,48

D.1.01.01-901 : 

K2 : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

43,25 43,25

K2* : 

38,34 38,34

38,34 38,34

38,34 38,34

K3 : 

71,25 71,25

D.1.01.01-901 : 

K2 : 

13,5 13,5

K2* : 

14,0 14

17,2 17,2

13,2 13,2

12,4 12,4

13,2 13,2

11,39 11,39

13,95 13,95

17,1 17,1

18,0 18

D1.01.01-901 : 

P1-P3 : 

10,29 10,29

9,2 9,2

4,94 4,94

12,3 12,3

18,0 18
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

12,35 12,35

138 97892491R00 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% m2 182,89600 47,00 8 596,11 Vlastní RTS 15/ II

výměra - viz položka 978059521R00 : 

471,8427*0,25 117,96068

výměra - viz položka 978013191R00 : 

259,7412825*0,25 64,93532

139 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   20,00000 353,00 7 060,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 614 493,62
140 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 25 m

t 126,90905 4 842,00 614 493,62 801-4 RTS 17/ I RTS 16/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,43,44,45,46,47,48
,49,50, : 
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,73,94,95,96,98,99,100,111,112,113,136, : 

Součet: : 126,90905 126,90905

Díl: 994 Požární ochrana 214 147,00
141 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - viz PBŘ ks    15,00000 104,00 1 560,00 Vlastní Indiv

142 994-X1 D + M Kabelových protipožárních ucpávek - viz PBŘ m2    12,00000 7 647,00 91 764,00 Vlastní Indiv

143 994-X2D D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    30,00000 359,00 10 770,00 Vlastní Indiv

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

144 994-X2M M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ m     256,00000 141,00 36 096,00 Vlastní Indiv

145 994-X3 D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz 
PBŘ

ks    192,00000 376,00 72 192,00 Vlastní Indiv

146 994-21A D + M PHP sněhový (CO2) s hasící schopností 55 B,C, o obsahu 5 kg ks 1,00000 1 765,00 1 765,00 Vlastní Indiv

Díl: 711 Izolace proti vod ě 46 924,82
147 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 4,00000 237,00 948,00 800-711 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

4,0 4

148 71199_001 Dotěsnění prostupu stávajícího výfukového potrubí - komletně dle PD ks    1,00000 941,00 941,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-302 : 

1 1

149 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 127,87194 345,00 44 115,82 AP-PSV RTS 17/ I RTS 16/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A3 - PVC : 

4,92 4,92

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69*2 51,38

výměra - viz položka 781415013RTX : 

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

cca 15% plochy : 

477,14625/100*15 71,57194

150 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 2,00000 460,00 920,00 800-711 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

147,148, : 

Součet: : 22,24000 22,24

Díl: 713 Izolace tepelné 113 614,57
151 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 271,96000 68,00 18 493,28 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

doplnění společných kcí podlah : 

85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) 6,64

61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) 4,93

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 : 

8,35 8,35

152 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 4,80000 112,00 537,60 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 50 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

zakrytí oken : 

2,0*1,2*2 4,8

153 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 5,00000 176,00 880,00 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

5,0 5

154 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 271,96000 92,00 25 020,32 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

doplnění společných kcí podlah : 

85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13) 6,64

61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51) 4,93

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 : 

8,35 8,35

155 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 
mm tl 15mm

m 501,43000 80,00 40 114,40 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

320,31 320,31

151,77 151,77

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

29,35 29,35

156 713191221XXVV Dilatační oddělení příček od stropní kce a podlah, vč. dodávky materiálu m2 2,95837 882,00 2 609,28 Vlastní Indiv

kompletně dle popisu na výkrese : 

D1.02.01-101 : 

0,15*2*1,15*3,75 1,29375

0,15*2*1,15*1,15 0,39675

0,15*2*1,15*3,675 1,26788

157 28375461R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 5,10000 92,00 469,20 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

5,0*1,02 5,1

158 63151443R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 277,39920 81,00 22 469,34 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

doplnění společných kcí podlah : 

(85,33-(17,23+11,83+15,66+18,84+15,13))*1,02 6,7728

(61,48-(5,94+17,26+13,84+19,51))*1,02 5,0286

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22*1,02 88,9644

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82*1,02 168,1164

E1 : 

8,35*1,02 8,517
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

159 63151500R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R 
= 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 4,89600 162,00 793,15 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

zakrytí oken : 

2,0*1,2*2*1,02 4,896

160 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 2,00000 1 114,00 2 228,00 800-713 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

151,152,153,154,155,156,157,158,159, : 

Součet: : 813,28000 813,28

Díl: 763 Dřevostavby 16 981,25
161 763612132R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované m2 11,85000 565,00 6 695,25 800-763 RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : 

2,25 2,25

zakrytí oken : 

2,0*1,2*2*2 9,6

162 60725037R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
15,0 mm

m2 12,44250 800,00 9 954,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ I

D.1.02.01-901 : 

přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : 

2,25*1,05 2,3625

zakrytí oken : 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

2,0*1,2*2*2*1,05 10,08

163 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 2,00000 166,00 332,00 800-763 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

161,162, : 

Součet: : 35,48780 35,4878

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 2 281,06
164 764510430R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 

 prostředků 
 rš 200 mm

m 4,06000 551,00 2 237,06 800-764 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-302 : 

4,06 4,06

165 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 2,00000 22,00 44,00 800-764 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

164, : 

Součet: : 18,12790 18,1279

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 64 504,00
166 T/201 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - bez. třída 3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks 1,00000 5 318,00 5 318,00 Vlastní Indiv

167 T/202 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - bez. třída 3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks 1,00000 5 318,00 5 318,00 Vlastní Indiv

včetně zednické výpomoci.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

168 T/203 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - bez. třída 3 - EI30DP3-C,S, kompletně dle výpisu 
D1.02.01-501

ks 2,00000 9 449,00 18 898,00 Vlastní Indiv

169 TS/201 Repase  Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování a zárubně, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks 1,00000 33 706,00 33 706,00 Vlastní Indiv

170 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 2,00000 632,00 1 264,00 800-766 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

166,167,168,169, : 

Součet: : 1200,00000 1200

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 776 472,00
171 767_02X D + M OK prvky pomocných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 500,00000 141,00 70 500,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 

pomocné ocelové kce : 

500 500

172 Z/201 D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1200/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    3,00000 62 272,00 186 816,00 Vlastní Indiv

173 Z/202 D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 900/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    1,00000 55 214,00 55 214,00 Vlastní Indiv

174 Z/203 D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1400/2100mm elektricky posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    1,00000 190 066,00 190 066,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

175 Z/204 D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1300/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    1,00000 82 384,00 82 384,00 Vlastní Indiv

176 Z/205 D + M Kotvení stropních stativů jednoduchých, kompletně dle výpisu D1.01.02-501 ks    6,00000 2 059,00 12 354,00 Vlastní Indiv

177 Z/206 D + M Osazení stávajícího operačního svítidla, kompletně dle výpisu D1.01.02-501 ks    3,00000 48 600,00 145 800,00 Vlastní Indiv

178 Z/207 D + M Revizní dvířka 350/500mm  - EI 30 DP3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 1 765,00 1 765,00 Vlastní Indiv

179 Z_PR D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 m     4,50000 888,00 3 996,00 Vlastní Indiv

0,8*2+1,45*2 4,5

180 Z_T D + M Tabulka s označením jednotlivých operačních sálů, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    3,00000 1 765,00 5 295,00 Vlastní Indiv

181 Zs/201 Repase stávajícího Al okna  1000/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 3 529,00 7 058,00 Vlastní Indiv

182 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 2,00000 7 612,00 15 224,00 800-767 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, : 

Součet: : 4613,11800 4613,118

Díl: 767_P Podhledy skládané, FEAL 530 971,36
183 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 221,25000 694,00 153 547,50 800-767 RTS 17/ I RTS 16/ I

vč. dodávky nosného roštu : 

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1.02.01-101, 401 : 

kh : 

17,94+18,62 36,56

khst : 

60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 184,69

184 595959601_TX Kazeta z galvanizované oceli 600/600  - specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01-401 m2 254,43750 1 047,00 266 396,06 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

kh : 

(17,94+18,62)*1,15 42,044

khst : 

(60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28)*1,15 212,3935

185 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 4,80000 115,00 552,00 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

khst : 

4,8 4,8

186 767264098RT3 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 m2 7,09000 115,00 815,35 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

khst : 

7,09 7,09

187 767584502RTX Příplatek za tmelení spár m2 184,69000 41,00 7 572,29 Vlastní Indiv

D1.02.01-101, 401 : 

khst : 

60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 184,69
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

188 767584502RZ Montáž podhledů   na ocel.konstr, ocelová kce stávající m2 159,16000 576,00 91 676,16 Vlastní Indiv

demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody  : 

25 25

D1.02.01-401 : 

3151B : 

93,1 93,1

3104 : 

30,56 30,56

D1.02.01-103 : 

2,5+2,0+6,0 10,5

189 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 2,00000 5 206,00 10 412,00 800-767 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

183,184,185,186,187,188, : 

Součet: : 3149,02450 3149,0245

Díl: 767_Zar Zárubn ě ( vč. přesunu hmot ) 8 702,00
190 T/203/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3, kompletně dle výpisu 

D1.02.01-501
ks 2,00000 4 118,00 8 236,00 Vlastní Indiv

191 T_201 Repase stávající zárubně 800/1970, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks 1,00000 233,00 233,00 Vlastní Indiv

192 T_202 Repase stávající zárubně 900/1970, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks 1,00000 233,00 233,00 Vlastní Indiv

Díl: 769_01 Plastové výrobky ( v č. přesunu hmot ) 5 168,00
193 P/101 D + M plastový rohovník 50/50mm  h=2600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    8,00000 646,00 5 168,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

Díl: 772 Kamenné  dlažby 25 049,35
194 772500010XX D + M Doplnění dlažby z mramorových desek vč. lože - dle stávající m2 8,35000 2 941,00 24 557,35 Vlastní Součtová

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 : 

8,35 8,35

195 998772203R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 
60 m

% 2,00000 246,00 492,00 800-782 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

194, : 

Součet: : 230,27880 230,2788

Díl: 776 Podlahy povlakové 780 089,24
196 77602031U00 Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech m2 592,82000 12,00 7 113,84 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

A2 - PVC : 

236,24 236,24

A3 - PVC : 

4,92 4,92

A4 - PVC : 

30,95 30,95

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69 25,69

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

50 m vodorovně

Stránka 59 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98 42,98

197 776491001K Montáž klínku m 501,43000 93,00 46 632,99 Vlastní Indiv

D1.02.01-101 : 

PVC : 

185,65+3,9*2+3,75*2+3,06*2+2,08*2+6,64*2+3,06*2+8,455*2+3,06*2+2,1*2+1,95*2+2,35*2+3,3
75*2+4,435*2+2,615*2+4,35*2+0,6*2+4,2*2+4,35*2+3,0*2

320,31

antistatik PVC : 

5,2*2+5,2*2+6,35*2+6,85*6+5,875*2+1,3*2+7,4*2+4,435*2+3,865*2+3,48*2+4,435*2+4,435*2+3,
36*2

151,77

protiskluz : 

3,2*2+3,675*2+4,35*2+3,45*2 29,35

198 776491001S Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení m 501,43000 93,00 46 632,99 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

PVC : 

320,31 320,31

antistatik PVC : 

151,77 151,77

protiskluz : 

29,35 29,35

199 776520010RAI Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z pásů, včetně soklíku m2 385,02000 124,00 47 742,48 AP-PSV RTS 17/ I RTS 16/ I
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

A2 - PVC : 

236,24 236,24

A3 - PVC : 

4,92 4,92

A4 - PVC : 

30,95 30,95

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69 25,69

200 776520030RAI Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z čtverců antistatická, 
včetně soklíku

m2 207,80000 229,00 47 586,20 AP-PSV RTS 17/ I RTS 16/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98 42,98

201 28412275XXX Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 259,91426 849,00 220 667,21 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82*1,15 189,543

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98*1,15 49,427

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

antistatik PVC : 

151,77/100*12*1,15 20,94426

202 2841230_0K Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     576,64450 106,00 61 124,32 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

PVC : 

320,31*1,15 368,3565

antistatik PVC : 

151,77*1,15 174,5355

protiskluz : 

29,35*1,15 33,7525

203 2841230_T Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     576,64450 29,00 16 722,69 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

PVC : 

320,31*1,15 368,3565

antistatik PVC : 

151,77*1,15 174,5355

protiskluz : 

29,35*1,15 33,7525
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

204 PVC Podlahovina PVC  -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 457,43228 542,00 247 928,30 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22*1,15 100,303

A2 - PVC : 

236,24*1,15 271,676

A3 - PVC : 

4,92*1,15 5,658

A4 - PVC : 

30,95*1,15 35,5925

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

PVC : 

320,31/100*12*1,15 44,20278

205 PVC .2 Podlahovina PVC - protiskluzová-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 33,59380 674,00 22 642,22 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69*1,15 29,5435

podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : 

D1.02.01-101 : 

protiskluz : 

29,35/100*12*1,15 4,0503

206 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 2,00000 7 648,00 15 296,00 800-775 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

vodorovně do 50 m
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

196,197,198,201,202,203,204,205, : 

Součet: : 6383,88130 6383,8813

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 133 555,58
207 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 286,74000 184,00 52 760,16 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC : 

87,22 87,22

A3 - PVC : 

4,92/2 2,46

A4 - PVC : 

30,95/2 15,475

B1 - elektrostatické PVC : 

164,82 164,82

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69/2 12,845

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84/2 3,92

208 777415103RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 3 mm, vč. penetrace m2 34,70000 193,00 6 697,10 Vlastní Indiv

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A3 - PVC : 

4,92/2 2,46

A4 - PVC : 

30,95/2 15,475

C1 - protiskluzné PVC : 

25,69/2 12,845
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84/2 3,92

209 777415105RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 5 mm, vč. penetrace m2 279,22000 256,00 71 480,32 Vlastní Indiv

samorozlévací, extrémně hladká a rychlá cementová stěrkovací : 

hmota v tl. 5mm. Stěrka zralá ke kladení po cc a6-ti hod při 20C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. 
: 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A2 - PVC : 

236,24 236,24

B2 - elektrostatické PVC : 

42,98 42,98

210 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 2,00000 1 309,00 2 618,00 800-773 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

207,208,209, : 

Součet: : 1321,76170 1321,7617

Díl: 781 Obklady keramické 533 145,51
211 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 238,57313 35,00 8 350,06 800-771 RTS 17/ I RTS 16/ I

1m2=0,5mb : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 

477,14625/2 238,57313

212 781411904R00 Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm kus 75,00000 53,00 3 975,00 800-771 RTS 17/ I RTS 16/ I

D1.02.01-101 : 

75 75

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

213 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty m2 477,14625 506,00 241 436,00 Vlastní RTS 13/ I

D1.02.01-101 : 

3051B : 

SDK : 

2,6*(34,15+0,5*4) 93,99

-(0,9*2,1+0,8*2,1+1,1*2,1*2+0,9*2,1*3+0,6*1,9*8) -22,98

3051C : 

SDK : 

2,6*(0,3*4+18,55) 51,35

-(1,4*2,1*5) -14,7

Z : 

2,6*(34,15-18,55) 40,56

-(1,2*2,1+1,4*2,1+0,9*2,1) -7,35

3082 : 

Z : 

2,7*(3,75*2+3,9*2) 41,31

-0,9*2,1 -1,89

3091 : 

Z : 

2,7*(2,35*2+2,1*2) 24,03

-(0,8*2,0+0,8*2,1) -3,28

3092 : 

Z : 

2,7*(3,375*2+2,1*2) 29,565

-0,9*2,1 -1,89

3094 : 
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

Z : 

2,7*(2,1*2-1,15+3,675) 18,1575

SDK : 

2,7*(3,675+1,15) 13,0275

-0,8*2,0 -1,6

3095 : 

Z : 

2,7*(7,4*2+5,875*2-0,525+1,3*2) 77,2875

-(1,4*2,1) -2,94

SDK : 

2,7*0,525 1,4175

3101 : 

Z : 

2,7*(4,35+0,6+3,45*2) 31,995

-1,2*2,1 -2,52

SDK : 

2,7*3,75 10,125

3102 : 

Z : 

2,7*(4,35+0,6*2+4,2*2) 37,665

-(1,3*2,1+0,7*2,1) -4,2

SDK : 

2,7*3,75 10,125

3103 : 

Z : 

2,7*(4,35*2+3,0*2) 39,69

-(1,2*2,1) -2,52
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

nezměřitelné 5% : 

454,425/100*5 22,72125

214 7814150SH Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, příplatek za hydrofobní 
nanasákavou spárovací hmotu

m2 477,14625 41,00 19 563,00 Vlastní Indiv

výměra - viz položka 781415013RTX : 

477,14625 477,14625

215 781950030RVZ Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  okolního obkladu - vnější, včetně 
dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu

m2    3,00000 1 118,00 3 354,00 Vlastní Součtová

D1.02.01-302 : 

3,0 3

216 781950030RXZ Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  okolního obkladu, včetně 
dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu

m2    19,26721 1 035,00 19 941,56 Vlastní Součtová

D1.02.01-101 : 

14,5 14,5

D1.02.01-103 : 

4,23*(0,5+0,48)*1,15 4,76721

217 597813565RX Obkládačka - dle výběru investora m2 548,71819 412,00 226 071,89 Vlastní Indiv

výměra - viz položka 781415013RTX : 

477,14625*1,15 548,71819

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

218 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 2,00000 5 227,00 10 454,00 800-771 RTS 17/ I RTS 16/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

211,212,213,214,215,216,217, : 

Součet: : 4365,27680 4365,2768

Díl: 783 Nátěry 30 622,21
219 783541111 Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    621,95000 28,00 17 414,60 Vlastní Indiv

D1.01.01-101, 401 : 

s : 

5,94+36,85+17,26+36,84+13,84+43,11+19,51+17,23+11,83+15,66+18,84+15,13 252,04

kh : 

17,94+18,62 36,56

khst : 

60,9+13,57+4,8+7,09+11,76+42,69+13,6+18,0+12,28 184,69

D1.01.01-401 : 

3151B : 

93,1 93,1

3104 : 

30,56 30,56

demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody  : 

25 25

220 7839500_EG Nátěr egalizační m2 12,00000 193,00 2 316,00 Vlastní Součtová

D.1.02.01-301 : 

12,0 12
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

221 7839500_XX Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( dvousložkový ), vč. penetrace m2 56,43320 193,00 10 891,61 Vlastní Součtová

D1.02.01-101 : 

A - instalační jádra : 

4,23*(0,425*(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2))*1,15 36,5932

D1 - diaelektrický koberec : 

7,84 7,84

D.1.02.01-301 : 

12,0 12

Díl: 784 Malby 44 288,02
222 784450020.BI Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace m2 759,17813 45,00 34 163,02 Vlastní Součtová

D1.02.01-101 : 

A - instalační jádra : 

4,23*(0,425*2+(2,2+4,1+2,2+2,5+2,0+1,9+1,6+1,2)*2)*1,15 176,33813

dotčené prostory mimo obklad : 

350 350

D.1.02.01-101 : 

3093 : 

7,84 7,84

D.1.02.01-301 : 

225 225

223 78445002X Nátěr omyvatelný do technických místností - kompletně dle PD, vč. penetrace m2 225,00000 45,00 10 125,00 Vlastní Součtová

D.1.02.01-301 : 

225 225

Díl: M22_PP Potrubní pošta 91 322,00
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

224 M2201 Úpravy potrubní pošty ks    2,00000 45 661,00 91 322,00 Vlastní Indiv

Autorizovaná demontáž stávající stanice DRT-R včetně souvisejícího vybavení (potrubí, koš, 
signalizace, koncový díl) a SW odstavení/úpravy : 
řídícího systému. Zdemontované zařízení bude uloženo do strojovny PP. Současná trasa bude 
zaslepena. : 
Autorizovaná montáž a zprovoznění zdemontované stanice DRT-R včetně souvisejícího vybavení 
(potrubí, koš, signalizace, koncový díl), včetně : 
SW úprav a uživatelského nastavení řídícího systému. Provedení funkční zkoušky :  : 

2 2

Díl: M39 Montáže zdravotnických a laboratorních za řízení 164 800,00
225 965_M39_01 Demontáž zdravotnické technologie hod   400,00000 412,00 164 800,00 Vlastní Indiv

SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE I DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNICKÉ 
TECHNOLOGIE, BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ A POSTUPŮ 
VÝROBCE A UŽIVATELE : 

400 400

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 32 046,30
226 767_01 D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 237,38000 135,00 32 046,30 Vlastní Indiv

vč. podmazání lepidlem : 

D.1.02.02-101 : 

119,06 119,06

D.1.02.02-103 : 

vč. výpní ceméntovou maltou, betonem : 

118,32 118,32

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 581 764,67
227 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 349,40821 160,00 55 905,31 RTS 17/ I RTS 16/ I
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 349,40821 349,40821

228 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 349,40821 246,00 85 954,42 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 349,40821 349,40821

229 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 698,81642 148,00 103 424,83 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 698,81642 698,81642

230 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 349,40821 167,00 58 351,17 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně:
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 349,40821 349,40821

231 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 638,75600 13,00 86 303,83 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 6638,75600 6638,756

232 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 349,40821 135,00 47 170,11 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 349,40821 349,40821

233 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 747,04105 24,00 41 928,99 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 1747,04105 1747,04105

234 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 349,40821 294,00 102 726,01 801-3 RTS 17/ I RTS 16/ I

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,91,92,93,97,98,99,100,101,102,103,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,1
21,122,123, : 
124,125,126,134,135,136,137,138,215,216, : 

Součet: : 349,40821 349,40821

Celkem 7 188 776,57

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 9 479,40
1 974031154RV1 Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení m 36,60000 259,00 9 479,40 Vlastní Indiv

0,2*(57+2+9)+0,2*(40+60+15)   20% připoj. potrubí kanalizace a 20% potrubí vodovodu 
vedeného v příčkách : 
36,6 36,6

Díl: H721 Vnit řní kanalizace 283,71
2 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,49000 579,00 283,71 800-721 RTS 17/ I Indiv

Díl: H722 Vnit řní vodovod 384,71
3 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,73000 527,00 384,71 800-721 RTS 17/ I Indiv

Díl: H725 Zařizovací p ředměty 113,81
4 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,19000 599,00 113,81 800-721 RTS 17/ I Indiv

Díl: H767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické) 11,58
5 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01000 1 158,00 11,58 800-767 RTS 17/ I Indiv

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 311 720,00
6 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 26,00000 66,00 1 716,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*26   součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

26 26

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

7 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 98,00 392,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*4   součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

4 4

8 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 

kus 3,00000 1 008,00 3 024,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm : 

1*3   P.V., součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

3 3

9 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 99,00000 19,00 1 881,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

57+13+29 : 

99 99

10 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 99,00000 22,00 2 178,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

57+13+29 : 

99 99

11 721000000VD Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce hod 24,00000 329,00 7 896,00 Vlastní Indiv

3*8   hod, viz technická zpráva, v.č. 001 : 

24 24

12 721000003VD Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž kus 1,00000 791,00 791,00 Vlastní Indiv

pro nástěnné a podpodhledové klimatizační jednotky VZT : 

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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  Zdravotechnické instalace

1*1   KSP, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

1 1

13 721000009VD Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž kus 5,00000 762,00 3 810,00 Vlastní Indiv

pro odvod kondenzátu od VZT zařízení : 

1*5   KS, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

5 5

14 721002900VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž kus 1,00000 275,00 275,00 Vlastní Indiv

1*1   součet viz půdorysy kanalizace, v.č. 103 : 

1 1

15 721009155VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110,, 
tl.25mm, dodávka a montáž

m 20,00000 269,00 5 380,00 Vlastní Indiv

1*20   součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

20 20

16 721009156VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75,, 
tl.25mm, dodávka a montáž

m 11,00000 205,00 2 255,00 Vlastní Indiv

1*11   součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

11 11

17 721010012VD Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí požárně dělícími konstrukcemi, 
dodávka a, montáž

kus 9,00000 1 788,00 16 092,00 Vlastní Indiv

nerezové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby : 

1*9   součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

9 9
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  Zdravotechnické instalace

18 721020900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu hod 8,00000 329,00 2 632,00 Vlastní Indiv

1*8   hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : 

8 8

19 721060000VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění 
a, přechodů, tesnění EPDM

m 57,00000 1 767,00 100 719,00 Vlastní Indiv

1*57   Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

57 57

20 721060001VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění 
a, přechodů, tesnění EPDM

m 13,00000 2 388,00 31 044,00 Vlastní Indiv

1*11   Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

1*2   Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

13 13

21 721060002VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění 
a, přechodů, tesnění EPDM

m 29,00000 4 041,00 117 189,00 Vlastní Indiv

1*20   Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

1*9   Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

29 29

22 721200100VD Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka kus 2,00000 682,00 1 364,00 Vlastní Indiv

1*2   MO01, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

2 2

23 721210013VD Podlahová vpust celonerezová, DN70, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový 
děrovaný, rošt, dodávka a montáž

kus 2,00000 6 541,00 13 082,00 Vlastní Indiv
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  Zdravotechnické instalace

provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, včetně zednických výpomocí : 

1*2   VP70, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : 

2 2

Díl: 722 Vnit řní vodovod 167 983,00
24 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm
m 40,00000 56,00 2 240,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 

1*40   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

40 40

25 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
25 mm

m 60,00000 64,00 3 840,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 

1*60   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

60 60

26 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
28 mm

m 15,00000 66,00 990,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 

1*15   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

15 15

27 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 62,00000 174,00 10 788,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*62   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

62 62
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  Zdravotechnické instalace

28 722190402R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 kus 6,00000 174,00 1 044,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*6   ZB (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

6 6

29 722190403R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25 kus 1,00000 174,00 174,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*1   H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

1 1

30 722238512R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 
10, mosaz

kus 1,00000 292,00 292,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

1 1

31 722254201RT4 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
19/30

kus 1,00000 8 024,00 8 024,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

kulový ventil G1", propojovací hadice pro připojení na vodovod, průměr 19/30, stálotvará hadice, 
označení "H" hydrant : 
1*1   H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

1 1

32 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 176,00000 12,00 2 112,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

12+15+1+55+74+19 : 

176 176

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 176,00000 25,00 4 400,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

12+15+1+55+74+19 : 

176 176
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  Zdravotechnické instalace

34 722000001VD Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění 
systému

hod 32,00000 329,00 10 528,00 Vlastní Indiv

4*8   hod, viz technická zpráva v.č. 001 : 

32 32

35 722000005VD Identifikační štítky, samolepky, popisové a orientační tabulky, dodávka a montáž kus 40,00000 253,00 10 120,00 Vlastní Indiv

Popis potrubí a armatur, nové rozvody i stávající v rozsahu rekonstrukce : 

1*40   součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

40 40

36 722003065VD Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně 
bezpečnostního, řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž

kus 3,00000 1 047,00 3 141,00 Vlastní Indiv

1*3   součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 a projekt PBŘ : 

3 3

37 722090011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu hod 16,00000 329,00 5 264,00 Vlastní Indiv

2*8   hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : 

16 16

38 722130233RV1 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a, přechodů

m 1,00000 620,00 620,00 Vlastní Indiv

pro napojení nových hadicových systémů : 

1*1   H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

1 1

39 722151113RV1 Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, 
spojek, , přechodů, těsnění

m 12,00000 614,00 7 368,00 Vlastní Indiv

pro demineralizovanou vodu : 

Stránka 81 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

1*12   součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

12 12

40 722151114RV1 Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, 
spojek, , přechodů, těsnění

m 15,00000 747,00 11 205,00 Vlastní Indiv

pro demineralizovanou vodu : 

1*15   součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

15 15

41 722161113RV1 Potrubí měď, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, 
přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu

m 55,00000 344,00 18 920,00 Vlastní Indiv

1*55   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

55 55

42 722161114RV1 Potrubí měď, lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, 
přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu

m 74,00000 409,00 30 266,00 Vlastní Indiv

1*74   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

74 74

43 722161115RV1 Potrubí měď, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, 
přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu

m 19,00000 553,00 10 507,00 Vlastní Indiv

1*19   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

19 19

44 722180048VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící 
páska,, dodávka a montáž

m 15,00000 80,00 1 200,00 Vlastní Indiv

1*15   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

15 15

Stránka 82 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

45 722180050VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/20mm, povrchová úprava Al, lepící 
páska,, dodávka a montáž

m 14,00000 89,00 1 246,00 Vlastní Indiv

1*14   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

14 14

46 722180051VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm, povrchová úprava Al, lepící 
páska,, dodávka a montáž

m 4,00000 100,00 400,00 Vlastní Indiv

1*4   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

4 4

47 722189001VD Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek m 1,00000 113,00 113,00 Vlastní Indiv

pro napojení nových hadicových systémů : 

1*1   H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : 

1 1

48 72242239060VD Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2", dodávka a montáž kus 3,00000 411,00 1 233,00 Vlastní Indiv

1*3   d, součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

3 3

49 72242239062VD Podomítkový ventil průtočný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž kus 4,00000 401,00 1 604,00 Vlastní Indiv

1*4   MO1 (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

4 4

50 72242239871VD Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž kus 6,00000 255,00 1 530,00 Vlastní Indiv

1*1   rezerva demi, součet viz pudorys vodovodu, v.č. 104 : 

1*4   MO1 (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

1*1   MC, součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

6 6
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  Zdravotechnické instalace

51 722009021VD Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné 
hrdlo DN50

kus 1,00000 8 066,00 8 066,00 Vlastní Indiv

1*1   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

1 1

52 722422389002VD Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN20, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, 
sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž

kus 4,00000 2 687,00 10 748,00 Vlastní Indiv

1*4   součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : 

4 4

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 67 423,00
53 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící kus 2,00000 5 038,00 10 076,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*2   VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

2 2

54 725860202R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; 
příslušenství stavitelný kulový kloub

kus 8,00000 553,00 4 424,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*4   N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*4   DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

8 8

55 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 9,00000 447,00 4 023,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

1*3   U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*2   UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*4   UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

9 9
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

56 725017122RV1 Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž kus 3,00000 1 541,00 4 623,00 Vlastní Indiv

1*3   U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

3 3

57 725090011VD Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu hod 16,00000 329,00 5 264,00 Vlastní Indiv

2*8   hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : 

16 16

58 725825111RV1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a 
montáž

kus 5,00000 1 605,00 8 025,00 Vlastní Indiv

bez perlátoru : 

1*3   U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*2   UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

5 5

59 725825111RV2 Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, loketní ovládání, keramická kartuše, usměrňovač 
toku,, dodávka a montáž

kus 4,00000 1 835,00 7 340,00 Vlastní Indiv

bez perlátoru : 

1*4   UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

4 4

60 725825114RV1 Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž kus 12,00000 1 706,00 20 472,00 Vlastní Indiv

bez perlátoru : 

1*2   VZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*4   N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace

1*4   DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

1*2   VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

12 12

61 725119001VD Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, 
připojovací, hadička, dodávka a montáž

kus 2,00000 1 588,00 3 176,00 Vlastní Indiv

1*2   NAD, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : 

2 2

Díl: 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické) 32 435,00
62 767995101RV1 Systémové uložení potrubí kg 137,50000 182,00 25 025,00 Vlastní Indiv

0,5*(99)+0,5*(176)   0,5kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a 
vodovodu : 
137,5 137,5

63 767995102RV1 Nosná kovová konstrukce pro potrubí kanalizace, atypický zámečnický výrobek, dodávka a 
montáž

kg 30,00000 247,00 7 410,00 Vlastní Indiv

pro potrubí odvodu kondenzátu v 1.PP, odvod kondenzátu z potrubí VZT pod strupem 1.PP - 
strojovna VZT : 
1,5*(20)   1,5kg/1,0m potrubí, viz půdorys kanalizace v 1.PP, v.č. 101 : 

30 30

Celkem 589 834,21

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Zdravotechnické instalace
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1) Čistá pára 2,7 bar 128 424,60
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 5,00000 133,00 665,00 800-3 RTS 17/ I Indiv

2 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 7,00000 187,00 1 309,00 800-3 RTS 17/ I Indiv

3 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB m 0,37000 2 366,00 875,42 801-3 RTS 17/ I Indiv

0,37*1 0,37

4 970056080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 
mm, ŽB

m 0,37000 1 205,00 445,85 801-3 RTS 17/ I Indiv

5 713400821R00  Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi
 potrubí

m2 2,35500 84,00 197,82 800-713 RTS 17/ I Indiv

(2*3,14*0,025)*10 1,57

(2*3,14*0,0125)*10 0,79

6 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 5,00000 42,00 210,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

7 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 7,00000 54,00 378,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

8 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 10,00000 168,00 1 680,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

9 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 10,00000 25,00 250,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

10 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 10,00000 59,00 590,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

A4.26

(přípojka potrubí ke stávajícímu VZT zařízení č.13)

(beztlaký kondenzát od stávaj.VZT č.13)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

11 733890803R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 0,19181 1 866,00 357,92 800-731 RTS 17/ I Indiv

vrtání : 0,00106

izolace : 0,00495

potrubí : 0,032+0,0473 0,08

armatury : 0,039+0,034+0,0035 0,08

ocel : 0,03 0,03

12 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 1,00000 271,00 271,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

13 734160812R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 kus 2,00000 148,00 296,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

14 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 1,00000 194,00 194,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

15 767996801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 30,00000 42,00 1 260,00 800-767 RTS 17/ I Indiv

1,5*10,0 15

1,5*10,0 15

16 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 2 734,64630 4,00 10 938,59 800-731 RTS 17/ I Indiv

17 02-1.1.1_P D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 316; RA<0,8; leštěno, po montáži odmaštěno, mořeno a 
pasivováno; , ruční svařování; pro rozvody potrubí čisté páry 2,7bar D38x2

m 7,00000 839,00 5 873,00 Vlastní Indiv

u stávajícího VZT zařízení č.13

(uložení potrubí)

(Demontáž stávajícího regulačního ventilu M=140kg/h vč. pohonu a protipřírub u parního zvlhčovače stávaj. VZT zařízení č.13)

u stávajícího VZT zařízení č.13
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

18 02-1.1.10_P D+M T-kus z nerez oceli dle AISI 316, D38x2 kus 2,00000 1 085,00 2 170,00 Vlastní Indiv

19 02-1.1.11_P D+M Redukce z nerez oceli dle AISI 316, D45x2 > D38x2 kus 1,00000 1 152,00 1 152,00 Vlastní Indiv

20 02-1.1.12_P D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 304, D22x2 kus 8,00000 484,00 3 872,00 Vlastní Indiv

21 02-1.1.13_P D+M T-kus z nerez oceli dle AISI 304, D22x2 kus 3,00000 539,00 1 617,00 Vlastní Indiv

22 02-1.1.2_P D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 304; po montáži odmaštěno, mořeno a pasivováno; ruční 
svařování;, pro rozvody potrubí kondenzátu čisté páry 2,7bar a odfuku od pojistných ventilů 
D22x2

m 5,00000 338,00 1 690,00 Vlastní Indiv

23 02-1.1.6_P D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 316  D45x2  potrubím D38x2 kus 1,00000 1 808,00 1 808,00 Vlastní Indiv

24 02-1.1.7_P D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 304  D22x2 potrubím D22x2 kus 1,00000 676,00 676,00 Vlastní Indiv

25 02-1.1.9_P D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 316, D38x2 kus 8,00000 576,00 4 608,00 Vlastní Indiv

26 02-1.2.1.1a_P D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 316 pro čistou páru, přivařovací, odolný do 200°C,   PN 
16, ovládaný pákou, D1/2"

kus 1,00000 1 295,00 1 295,00 Vlastní Indiv

27 02-1.2.1.1b_P D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 316 pro čistou páru, přivařovací, odolný do 200°C,   PN 
16, ovládaný pákou, D11/4"

kus 2,00000 2 572,00 5 144,00 Vlastní Indiv

28 02-1.2.1.2_P D+M Filtr nerez AISI 316 pro čistou páru odolný do 200°C, PN 16, síto s kruhovými otvory 
0,8mm, přivařovací , D11/4"

kus 1,00000 1 492,00 1 492,00 Vlastní Indiv
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

29 02-1.2.1.3_P D+M Automatický přivzdušňovací ventil nerez  AISI 316 pro čistou páru, odolný do 200°C, PN 16,  
závitový, D1/2"

kus 1,00000 4 466,00 4 466,00 Vlastní Indiv

30 02-1.2.1.4_P D+M Odvaděč kondenzátu  plovákový nerez AISI 304 pro čistou páru, tri-clamp, PN16,  D1/2" kus 1,00000 13 148,00 13 148,00 Vlastní Indiv

31 02-1.2.1.5_P D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, přivařovací, odolný do 
200°C, PN 16, ovládaný pákou,  D1/2"

kus 4,00000 1 295,00 5 180,00 Vlastní Indiv

32 02-1.2.1.6_P D+M Zpětný ventil nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, PN16, D1/2" kus 1,00000 1 364,00 1 364,00 Vlastní Indiv

33 02-1.2.1.7_P D+M Manometr nerez O 100, 0-6bar, do 200°C vč. vodní předlohy "U" nerez O 1/2", 
manometrického, zkušebního ventilu třícestného nerez O 1/2"

kus 1,00000 4 666,00 4 666,00 Vlastní Indiv

34 02-1.3.1_P D+M Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí , (konzole, kluz. podpěry, objímky, táhla), 
stavebnicového systému(galvanicky pozinkované)

kg 15,00000 346,00 5 190,00 Vlastní Indiv

35 02-1.3.10_P D+M Protipožární těsnění prostupů ocel.trubek přes stavební požárně dělicí konstrukci: 
silikonový , protipožární tmel, pož.odolnost až EI 180min, kartuše 310ml

kus 1,00000 3 272,00 3 272,00 Vlastní Indiv

36 02-1.3.11_P Ruční vytlačovací přístroj kus 1,00000 667,00 667,00 Vlastní Indiv

37 02-1.3.12_P D+M Protipožární identifikační štítek kus 1,00000 85,00 85,00 Vlastní Indiv

38 02-1.3.5_P D+M Pasivace a proplach m 12,00000 152,00 1 824,00 Vlastní Indiv

39 02-1.3.6_P D+M Kontrola svarů hod 8,00000 488,00 3 904,00 Vlastní Indiv

40 02-1.3.7_P D+M Sterilizace m 12,00000 54,00 648,00 Vlastní Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

41 02-1.3.8_P D+M Dokumentace zmapování svarů hod 8,00000 488,00 3 904,00 Vlastní Indiv

42 02-1.3.9_P D+M Validace - Instalační a Operační kvalifikace hod 10,00000 488,00 4 880,00 Vlastní Indiv

43 02-1.5.1_P D+M Zaslepení stávající přípojky kus 1,00000 2 727,00 2 727,00 Vlastní Indiv

44 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 12,00000 34,00 408,00 Vlastní Indiv

7+5 12

45 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 12,00000 7,00 84,00 Vlastní Indiv

7+5 12

46 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 48,00000 365,00 17 520,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

47 283233621R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m kus 1,00000 182,00 182,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

48 63143051R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 
25,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 5,00000 206,00 1 030,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

49 63143113R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 7,00000 280,00 1 960,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

Díl: 2) Topení pro VZT 403 553,96
50 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 40,00000 175,00 7 000,00 800-3 RTS 17/ I Indiv

Požární dohled po řezání a sváření
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

51 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 33,00000 41,00 1 353,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

DN25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) 33

52 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 6,00000 47,00 282,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

DN 32 : (1,5*2) 3

DN40 : (1,5*2) 3

53 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 48,00000 71,00 3 408,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

DN50 : (13+21+14) 48

54 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 20,00000 158,00 3 160,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

55 733111125R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 33,00000 341,00 11 253,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

(4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) 33

56 733111126R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 3,00000 431,00 1 293,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

(1,5*2) 3

57 733111127R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 3,00000 500,00 1 500,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

(1,5*2) 3

58 733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 48,00000 606,00 29 088,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

(13+21+14) 48
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

59 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 87,00000 47,00 4 089,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

60 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 36,00000 7,00 252,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

DN 25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) 33

DN 32 : (1,5*2) 3

61 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 3,00000 8,00 24,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

DN40 : (1,5*2) 3

62 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 48,00000 13,00 624,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

DN50 : (13+21+14) 48

63 733890803R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 0,56784 1 713,00 972,71 800-731 RTS 17/ I Indiv

potrubí : 0,46284 0,46

armatury : 0,1050 0,11

64 734172112R00  Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek hladkých - jednoznačné
 DN 25

soubor 5,00000 712,00 3 560,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

65 734173414R00  Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 50

soubor 2,00000 1 115,00 2 230,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

66 734193216R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační 
klapka, DN 50, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 2,00000 1 327,00 2 654,00 800-731 RTS 17/ I Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

67 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 2,00000 294,00 588,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

68 734209104R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/4" kus 3,00000 294,00 882,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

69 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 2,00000 2 294,00 4 588,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

70 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 3,00000 2 882,00 8 646,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

71 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 1,00000 4 647,00 4 647,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

72 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 30,00000 174,00 5 220,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

73 734235123R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 428,00 3 424,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

74 734235126R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 2,00000 1 358,00 2 716,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL

VŠE DODÁVKA MaR,

MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL

VŠE DODÁVKA MaR,

MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR,

MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL

VŠE DODÁVKA MaR,

MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

75 734245123R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní 
závit, PN 16, mosaz

kus 4,00000 420,00 1 680,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

76 734245126R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní 
závit, PN 10, mosaz

kus 1,00000 1 084,00 1 084,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

77 734265314R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz kus 8,00000 372,00 2 976,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

78 734265317R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 50, přímé, PN 16, mosaz kus 2,00000 1 440,00 2 880,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

79 734295321R00  Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 30,00000 166,00 4 980,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

80 734295213R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, 
vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 4,00000 1 707,00 6 828,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

81 734295216R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, 
vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 7 306,00 7 306,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

82 734421150R00  Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100

kus 10,00000 2 253,00 22 530,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

83 734494213R00  Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 30,00000 165,00 4 950,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

84 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní m2 5,65500 181,00 1 023,56 800-783 RTS 17/ I Indiv

0,065*87 5,66

Návarek pro teploměr a manometr
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

85 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 87,00000 41,00 3 567,00 800-783 RTS 17/ I Indiv

DN25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) 33

DN32 : (1,5*2) 3

DN40 : (1,5*2) 3

DN50 : (13+21+14) 48

86 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 4 644,89550 3,00 13 934,69 800-731 RTS 17/ I Indiv

87 02-2.1.1-T D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.P), Q=4,09 m3, H=3,0 m, Pel=56 W, 
230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks)

ks 1,00000 12 778,00 12 778,00 Vlastní Indiv

88 02-2.1.2-T D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.1.D), Q=0,61 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 
230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks)

ks 1,00000 6 934,00 6 934,00 Vlastní Indiv

89 02-2.1.3-T D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.2.D), Q=0,60 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 
230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks)

ks 1,00000 6 934,00 6 934,00 Vlastní Indiv

90 02-2.1.4-T D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.3.D), Q=0,43 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 
230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks)

ks 1,00000 6 934,00 6 934,00 Vlastní Indiv

91 02-2.1.5-T D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-13.4.D), Q=0,56 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 
230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks)

ks 1,00000 6 934,00 6 934,00 Vlastní Indiv

92 02-2.1.7-T Uvedení čerpadel do provozu ks 5,00000 1 118,00 5 590,00 Vlastní Indiv

93 02-2.3.12-T D+M Automatomatický odvzdušňovací ventil G1/2" ks 30,00000 306,00 9 180,00 Vlastní Indiv

na vzduchu schnoucí
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

94 02-2.3.2a-T D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 1/2“ ks 1,00000 1 838,00 1 838,00 Vlastní Indiv

95 02-2.3.2b-T D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 3/4“ ks 4,00000 2 099,00 8 396,00 Vlastní Indiv

96 02-2.3.2d-T D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 6/4“ ks 1,00000 3 628,00 3 628,00 Vlastní Indiv

97 02-2.3.8-T D+M Teploměr jednotrubkový, stonek 100 mm, nerez jímka  rozsah 0-120°C kus 20,00000 515,00 10 300,00 Vlastní Indiv

98 02-2.4.2-T D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla) kg 29,00000 182,00 5 278,00 Vlastní Indiv

99 73420910P Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 2 kus 1,00000 294,00 294,00 Vlastní Indiv

100 73449421P Návarky pro čidla MaR G 1/2,  (dle MaR), 100 mm, jímka kus 10,00000 361,00 3 610,00 Vlastní Indiv

101 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 87,00000 159,00 13 833,00 AP-PSV RTS 17/ I Indiv

102 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 208,00000 329,00 68 432,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

Hydraulické vyvážení topného systému : 36 36

Zajištění požárního dozoru po řezání a sváření : 160 160

Napuštění a vypuštění systému : 12 12

103 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 329,00 23 688,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

vyvážení a zaregulování systému : 72 72

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR,

-vyvážení a zaregulování systému

MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

104 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 50,00000 329,00 16 450,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

105 283233621R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m kus 6,00000 244,00 1 464,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

106 63143082R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 33,00000 108,00 3 564,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

DN 25 : (4+4+4+4+2+2+2+2+5+4) 33

107 63143083R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 3,00000 121,00 363,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

DN 32 : (1,5*2) 3

108 63143084R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 3,00000 145,00 435,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

DN40 : (1,5*2) 3

109 63143155R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost 
(250°C) 0,083 W/mK

m 48,00000 198,00 9 504,00 SPCM RTS 17/ I Indiv

DN50 : (13+21+14) 48

Díl: 3) ROZVODY CHLADU 568 091,64
110 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 8,00000 175,00 1 400,00 800-3 RTS 17/ I Indiv

A4.26
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

111 713400821R00  Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi
 potrubí

m2 36,11000 100,00 3 611,00 800-713 RTS 17/ I Indiv

(2*3,14*0,025)*50,0 7,85

(2*3,14*0,05)*90,0 28,26

112 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 50,00000 158,00 7 900,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

113 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 50,00000 47,00 2 350,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

114 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 90,00000 59,00 5 310,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

115 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 50,00000 13,00 650,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

116 733890803R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 1,11403 1 713,00 1 908,33 800-731 RTS 17/ I Indiv

potrubí do DN50 : 0,266 0,27

potrubí do DN100 : 0,7722 0,77

izolace : 0,07583 0,08

117 734109214R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 soubor 1,00000 4 647,00 4 647,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které 
jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky 
stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.

vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které 
jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky 
stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

118 734163117R00  Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu
 filtr, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, litina

kus 1,00000 2 416,00 2 416,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

119 734163118R00  Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu
 filtr, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, litina

kus 1,00000 3 075,00 3 075,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

120 734173416R00  Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 65

soubor 8,00000 1 229,00 9 832,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

3.2.2 : 6 6

3.2.4 : 2 2

121 734173417R00  Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 80

soubor 7,00000 1 701,00 11 907,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

3.2.2 : 3 3

3.2.4 : 4 4

122 734193217R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační 
klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 6,00000 1 391,00 8 346,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

123 734193218R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační 
klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 3,00000 1 580,00 4 740,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

124 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 2,00000 2 294,00 4 588,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

125 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 4,00000 3 471,00 13 884,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

(regulační ventily dod. MaR)
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

126 734235121R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 2,00000 209,00 418,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

127 734235124R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 629,00 5 032,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

128 734235131R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 
15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz

kus 16,00000 398,00 6 368,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

129 734235132R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 
20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz

kus 18,00000 526,00 9 468,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

130 734265312R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 16, mosaz kus 5,00000 175,00 875,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

3.2.1 : 2 2

3.2.5 : 1 1

3.2.9 : 2 2

131 734265314R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz kus 8,00000 372,00 2 976,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

132 734265315R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz kus 24,00000 536,00 12 864,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

3.2.1 : 8 8

3.2.3 : 8 8

3.2.5 : 4 4

3.2.9 : 4 4

A4.12

(regulační ventily dod. MaR)
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

133 734295211R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 15, 
vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 864,00 864,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

134 734295214R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, 
vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 4,00000 2 588,00 10 352,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

135 734411141R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
 200° C

 DTR, pevný stonek 60 mm

kus 10,00000 515,00 5 150,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

136 734421150R00  Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100

kus 19,00000 2 253,00 42 807,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

137 734494121R00  Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem
 M 20x1,5, délka do 220 mm

kus 19,00000 206,00 3 914,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

138 734494215R00  Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1"

kus 10,00000 201,00 2 010,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

139 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné m2 8,00000 126,00 1 008,00 800-783 RTS 17/ I Indiv

140 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní m2 8,00000 111,00 888,00 800-783 RTS 17/ I Indiv

141 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 4 962,43620 3,00 14 887,31 800-731 RTS 17/ I Indiv

142 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 50,00000 45,00 2 250,00 Vlastní Indiv

(dle specifikace MaR)

-30 až +50 °C
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

143 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 84,00000 56,00 4 704,00 Vlastní Indiv

144 3.1.1a-CHL D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, 
vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT, S5, SDR 11

m 4,00000 208,00 832,00 Vlastní Indiv

2*2 4

145 3.1.1b-CHL D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, 
vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT, S5, SDR 11

m 24,00000 505,00 12 120,00 Vlastní Indiv

3*2*4 24

146 3.1.1d-CHL D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, 
vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT, S5, SDR 11

m 22,00000 893,00 19 646,00 Vlastní Indiv

6*2+5*2 22

147 3.1.1e-CHL D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, 
vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT, S5, SDR 11

m 42,00000 1 191,00 50 022,00 Vlastní Indiv

12*2+9*2 42

148 3.1.1f-CHL D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, 
vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT, S5, SDR 11

m 42,00000 1 435,00 60 270,00 Vlastní Indiv

(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D75x6,8

(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D20x2,3

(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D40x3,7

(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D63x5,8
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

9*2+12*2 42

149 3.1.2b-CHL D+M Připojení na stávající rozvody (dle skutečné dimenze rozvodů) do DN100 kus 6,00000 2 246,00 13 476,00 Vlastní Indiv

150 3.2.11-CHL D+M Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím 
ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při 
vypouštění)

kus 6,00000 306,00 1 836,00 Vlastní Indiv

151 3.2.15-CHL D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky kg 50,00000 182,00 9 100,00 Vlastní Indiv

152 3.2.8-CHL D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé 
nastavení , kv hodnoty, aretovatelné přednastavení, tlakově odlehčená kuželka, vč. protipřírub a 
těsnění, DN65

kus 2,00000 12 669,00 25 338,00 Vlastní Indiv

153 3.5.1a-CHL D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-
40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr 
izol.),do DN20

m 4,00000 180,00 720,00 Vlastní Indiv

154 3.5.1b-CHL D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-
40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr 
izol.),do DN40

m 24,00000 238,00 5 712,00 Vlastní Indiv

155 3.5.1d-CHL D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-
40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr 
izol.),do DN63

m 22,00000 318,00 6 996,00 Vlastní Indiv

provoz odvzdušňování do 10 bar, G3/4"

(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D90x8,2
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

156 3.5.1e-CHL D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-
40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr 
izol.),do DN75

m 42,00000 355,00 14 910,00 Vlastní Indiv

157 3.5.1f-CHL D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-
40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr 
izol.),do DN90

m 42,00000 371,00 15 582,00 Vlastní Indiv

158 3.5.2-CHL D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 25mm m2 29,00000 914,00 26 506,00 Vlastní Indiv

159 3.5.3a-CHL Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 20mm, d+m kus 5,00000 89,00 445,00 Vlastní Indiv

160 3.5.3b-CHL Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 40mm, d+m kus 22,00000 124,00 2 728,00 Vlastní Indiv

161 3.5.3d-CHL Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 63mm, d+m kus 16,00000 165,00 2 640,00 Vlastní Indiv

162 3.5.3e-CHL Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 75mm, d+m kus 28,00000 229,00 6 412,00 Vlastní Indiv

163 3.5.3f-CHL Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 90mm, d+m kus 26,00000 249,00 6 474,00 Vlastní Indiv

164 3.5.4-CHL Neoprenové lepidlo 1l l     4,00000 512,00 2 048,00 Vlastní Indiv

165 3.5.5-CHL Čistič lepidla 1l l     2,00000 306,00 612,00 Vlastní Indiv
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

Vytápění, rozvody páry, rozvody chladu

166 3.5.6-CHL Samolepicí páska 3mmx50mmx15m kus 5,00000 441,00 2 205,00 Vlastní Indiv

167 733190109P Tlaková zkouška potrubí  DN 100 m 84,00000 25,00 2 100,00 Vlastní Indiv

168 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 150,00000 159,00 23 850,00 AP-PSV RTS 17/ I Indiv

169 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 120,00000 329,00 39 480,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 72

Hydraulické vyvážení chladicího systému : 4 4

Zprovoznění (v kooperaci s MaR) : 8 8

Naplnění a odvdušnění systému (ze stáv.systému v kooperaci s provozovatelem) : 8 8

Vypuštění potřebné části stáv.systému : 4 4

Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 24 24

170 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 329,00 2 632,00 Prav.M RTS 17/ I Indiv

Celkem 1 100 070,20

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

(uložení potrubí)

JKSO:
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S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: EL_01 Specifikace dodávkyRozvad ěč R-UROL1 + R-UROL2 163 319,40
1 22 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-110 ks 1,00000 89,00 89,00 Vlastní Indiv

2 23 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-110 ks 4,00000 13,00 52,00 Vlastní Indiv

3 24 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, 
lišty,, popipisné štítky apod. D1.02.06-110

ks 5,00000 9 394,00 46 970,00 Vlastní Indiv

4 10 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 600x2000x400, D1.02.06-110 Ks 1,00000 10 313,00 10 313,00 Vlastní Indiv

5 11 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 600x2000x400 (zakrytování z 
tahokovu, pro zajištění přirozeného větrání traf) D1.02.06-110

Ks 1,00000 24 744,00 24 744,00 Vlastní Indiv

6 12 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 400x2000x400, D1.02.06-110 Ks 1,00000 10 868,00 10 868,00 Vlastní Indiv

7 14 Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 241,00 2 482,00 Vlastní Indiv

8 15 Podstavec pod rozvaděč -  Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 137,00 2 274,00 Vlastní Indiv

9 16 Podstavec pod rozvaděč -  Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.02.06-110 ks 1,00000 1 046,00 1 046,00 Vlastní Indiv

10 18 BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 055,00 2 110,00 Vlastní Indiv

11 19 BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.02.06-110 m2 3,00000 1 073,00 3 219,00 Vlastní Indiv

12 21 DOPLŇKY KONSTRUKCI -  Zákryt z plechu, D1.02.06-110 m2 6,40000 551,00 3 526,40 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace
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  Silnoproudé elektroinstalace

13 26 PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.02.06-110 ks 20,00000 773,00 15 460,00 Vlastní Indiv

14 27 PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.02.06-110 ks 40,00000 139,00 5 560,00 Vlastní Indiv

15 28 PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.02.06-110 ks 40,00000 295,00 11 800,00 Vlastní Indiv

16 9 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20 5 polí - Pole 800x2000x400, D1.02.06-110 Ks 2,00000 11 403,00 22 806,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_02 Rozvad ěč R-UROL1 487 243,00
17 100 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-110 ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní Indiv

18 102 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-110 ks 14,00000 2,00 28,00 Vlastní Indiv

19 103 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-110 ks 130,00000 3,00 390,00 Vlastní Indiv

20 104 Řadová svornice do 10 mm2 ks 4,00000 17,00 68,00 Vlastní Indiv

21 106 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-110 ks 1,00000 82,00 82,00 Vlastní Indiv

22 107 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-110 ks 1,00000 40,00 40,00 Vlastní Indiv

23 108 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-110 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní Indiv

24 109 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-110 ks 48,00000 21,00 1 008,00 Vlastní Indiv

25 110 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-110 ks 32,00000 14,00 448,00 Vlastní Indiv
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26 31 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

27 32 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

28 33 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

29 34 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

30 35 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

31 36 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

32 37 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

33 38 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

34 39 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

35 41 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-110

ks 3,00000 3 603,00 10 809,00 Vlastní Indiv

36 43 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-110 Ks 2,00000 778,00 1 556,00 Vlastní Indiv

37 44 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

38 45 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-110 Ks 2,00000 167,00 334,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

39 46 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A, D1.02.06-110 ks 8,00000 75,00 600,00 Vlastní Indiv

40 47 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-110 Ks 4,00000 182,00 728,00 Vlastní Indiv

41 58 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-110 ks 9,00000 209,00 1 881,00 Vlastní Indiv

42 59 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-110 ks 3,00000 209,00 627,00 Vlastní Indiv

43 61 Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-110 ks 1,00000 457,00 457,00 Vlastní Indiv

44 63 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 ks 19,00000 148,00 2 812,00 Vlastní Indiv

45 64 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 2,00000 149,00 298,00 Vlastní Indiv

46 65 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-110 ks 6,00000 143,00 858,00 Vlastní Indiv

47 66 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 ks 4,00000 117,00 468,00 Vlastní Indiv

48 67 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 2,00000 101,00 202,00 Vlastní Indiv

49 68 Jistič,  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 24,00000 342,00 8 208,00 Vlastní Indiv

50 70 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-110 ks 13,00000 1 985,00 25 805,00 Vlastní Indiv

51 71 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 937,00 3 874,00 Vlastní Indiv

52 72 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-110 ks 1,00000 2 240,00 2 240,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

53 74 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní Indiv

54 75 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 622,00 622,00 Vlastní Indiv

55 77 Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-110 ks 2,00000 372,00 744,00 Vlastní Indiv

56 79 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní,  8 vstupů, RS485, 
D1.02.06-110

ks 1,00000 6 059,00 6 059,00 Vlastní Indiv

57 81 Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 708,00 708,00 Vlastní Indiv

58 84 TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY - Přepínací a 
monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického  amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks 
měřících transformátorů proudu -

ks 2,00000 101 504,00 203 008,00 Vlastní Indiv

59 85 Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-110 ks 2,00000 987,00 1 974,00 Vlastní Indiv

60 87 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-110

ks 1,00000 23 331,00 23 331,00 Vlastní Indiv

61 88 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-110

ks 1,00000 21 683,00 21 683,00 Vlastní Indiv

62 90 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní Indiv

4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem 
BMS) D1.02.06-110
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  Silnoproudé elektroinstalace

63 92 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 ks 1,00000 4 490,00 4 490,00 Vlastní Indiv

64 93 Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 ks 1,00000 3 032,00 3 032,00 Vlastní Indiv

65 95 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-110 ks 2,00000 2 384,00 4 768,00 Vlastní Indiv

66 97 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, 
D1.02.06-110

ks 4,00000 24 245,00 96 980,00 Vlastní Indiv

67 98 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-110 ks 2,00000 21 851,00 43 702,00 Vlastní Indiv

68 49 Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

69 50 Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

70 51 Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 26,00 78,00 Vlastní Indiv

71 52 Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-110 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

72 53 Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-110 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

73 54 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-110 Ks 1,00000 20,00 20,00 Vlastní Indiv

74 55 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-110 Ks 7,00000 22,00 154,00 Vlastní Indiv

75 56 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-110 Ks 8,00000 21,00 168,00 Vlastní Indiv
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Díl: EL_03 Rozvad ěč R-UROL2 550 758,00
76 114 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

77 115 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

78 116 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

79 117 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

80 118 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

81 119 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

82 120 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

83 121 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-110 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

84 122 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-110 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

85 124 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-110

ks 3,00000 3 603,00 10 809,00 Vlastní Indiv

86 126 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-110 Ks 2,00000 778,00 1 556,00 Vlastní Indiv

87 127 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-110 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

88 128 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-110 Ks 2,00000 167,00 334,00 Vlastní Indiv

Stránka 114 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

89 129 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A, D1.02.06-110 ks 8,00000 75,00 600,00 Vlastní Indiv

90 130 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-110 Ks 4,00000 182,00 728,00 Vlastní Indiv

91 141 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-110 ks 9,00000 209,00 1 881,00 Vlastní Indiv

92 142 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-110 ks 3,00000 209,00 627,00 Vlastní Indiv

93 144 Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-110 ks 1,00000 457,00 457,00 Vlastní Indiv

94 146 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 ks 18,00000 148,00 2 664,00 Vlastní Indiv

95 147 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v,, D1.02.06-110 ks 1,00000 345,00 345,00 Vlastní Indiv

96 148 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 2,00000 149,00 298,00 Vlastní Indiv

97 149 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-110 ks 7,00000 143,00 1 001,00 Vlastní Indiv

98 150 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-110 ks 4,00000 117,00 468,00 Vlastní Indiv

99 151 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 2,00000 101,00 202,00 Vlastní Indiv

100 152 Jistič,  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-110 ks 25,00000 342,00 8 550,00 Vlastní Indiv

101 154 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-110

ks 15,00000 1 985,00 29 775,00 Vlastní Indiv
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102 155 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou -  Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.02.06-110

ks 2,00000 1 937,00 3 874,00 Vlastní Indiv

103 156 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-110

ks 1,00000 2 240,00 2 240,00 Vlastní Indiv

104 158 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní Indiv

105 159 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 622,00 622,00 Vlastní Indiv

106 161 Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-110 ks 2,00000 372,00 744,00 Vlastní Indiv

107 163 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní,  8 vstupů, RS485, 
D1.02.06-110

ks 1,00000 6 059,00 6 059,00 Vlastní Indiv

108 165 Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-110 ks 1,00000 708,00 708,00 Vlastní Indiv

109 168 TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY  Přepínací a 
monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického  amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks 
měřících transformátorů proudu

ks 2,00000 101 504,00 203 008,00 Vlastní Indiv

110 169 Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-110 ks 2,00000 987,00 1 974,00 Vlastní Indiv

111 171 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-110

ks 1,00000 23 331,00 23 331,00 Vlastní Indiv

4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem 
BMS) D1.02.06-110
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

112 172 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-110

ks 1,00000 21 683,00 21 683,00 Vlastní Indiv

113 174 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-110 ks 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní Indiv

114 176 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 ks 1,00000 4 490,00 4 490,00 Vlastní Indiv

115 177 Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-110 ks 1,00000 3 032,00 3 032,00 Vlastní Indiv

116 179 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-110 ks 2,00000 2 384,00 4 768,00 Vlastní Indiv

117 181 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, 
D1.02.06-110

ks 4,00000 24 245,00 96 980,00 Vlastní Indiv

118 182 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-110 ks 2,00000 21 851,00 43 702,00 Vlastní Indiv

119 183 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres, 
D1.02.06-110

ks 1,00000 19 614,00 19 614,00 Vlastní Indiv

120 184 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Zesilovač signálu, D1.02.06-110 ks 1,00000 39 186,00 39 186,00 Vlastní Indiv

121 186 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-110 ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní Indiv

122 188 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-110 ks 14,00000 2,00 28,00 Vlastní Indiv

123 189 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-110 ks 130,00000 3,00 390,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

124 190 Řadová svornice do 10 mm2 ks 4,00000 17,00 68,00 Vlastní Indiv

125 192 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-110 ks 1,00000 82,00 82,00 Vlastní Indiv

126 193 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-110 ks 1,00000 40,00 40,00 Vlastní Indiv

127 194 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-110 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní Indiv

128 195 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-110 ks 51,00000 21,00 1 071,00 Vlastní Indiv

129 196 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-110 ks 32,00000 14,00 448,00 Vlastní Indiv

130 132 Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

131 133 Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

132 134 Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-110 Ks 3,00000 26,00 78,00 Vlastní Indiv

133 135 Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-110 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

134 136 Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-110 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

135 137 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-110 Ks 1,00000 20,00 20,00 Vlastní Indiv

136 138 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-110 Ks 7,00000 22,00 154,00 Vlastní Indiv

137 139 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-110 Ks 8,00000 21,00 168,00 Vlastní Indiv
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Díl: EL_04 Specifikace dodávky Rozvad ěč R-CHIR7 + R-DOSP3 163 989,40
138 216 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-111 ks 1,00000 89,00 89,00 Vlastní Indiv

139 217 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-111 ks 4,00000 13,00 52,00 Vlastní Indiv

140 218 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, 
lišty,, popipisné štítky apod. D1.02.06-111

ks 5,00000 9 528,00 47 640,00 Vlastní Indiv

141 203 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20  - 5 polí Pole 800x2000x400, D1.02.06-111 Ks 2,00000 11 403,00 22 806,00 Vlastní Indiv

142 204 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20  - Pole 600x2000x400, D1.02.06-111 Ks 1,00000 10 313,00 10 313,00 Vlastní Indiv

143 205 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20  - Pole 600x2000x400 (zakrytování z 
tahokovu pro, zajištění přirozeného větrání traf) D1.02.06-111

Ks 1,00000 24 744,00 24 744,00 Vlastní Indiv

144 206 Oceloplechový skříňový rozvaděč, Krytí: IP40/IP20  - Pole 400x2000x400, D1.02.06-111 Ks 1,00000 10 868,00 10 868,00 Vlastní Indiv

145 208 Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 241,00 2 482,00 Vlastní Indiv

146 209 Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 137,00 2 274,00 Vlastní Indiv

147 210 Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.02.06-111 ks 1,00000 1 046,00 1 046,00 Vlastní Indiv

148 212 BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 055,00 2 110,00 Vlastní Indiv

149 213 BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.02.06-111 m2 3,00000 1 073,00 3 219,00 Vlastní Indiv
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150 215 DOPLŇKY KONSTRUKCI - Zákryt z plechu, D1.02.06-111 m2 6,40000 551,00 3 526,40 Vlastní Indiv

151 220 PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.02.06-111 ks 20,00000 773,00 15 460,00 Vlastní Indiv

152 221 PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.02.06-111 ks 40,00000 139,00 5 560,00 Vlastní Indiv

153 222 PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.02.06-111 ks 40,00000 295,00 11 800,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_05 Rozvad ěč R-CHIR7 510 456,00
154 225 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

155 226 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

156 227 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

157 228 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

158 229 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

159 230 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

160 231 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

161 232 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

162 233 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

163 235 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-111

ks 3,00000 3 603,00 10 809,00 Vlastní Indiv

164 237 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-111 Ks 2,00000 778,00 1 556,00 Vlastní Indiv

165 238 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

166 239 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-111 Ks 2,00000 167,00 334,00 Vlastní Indiv

167 240 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A, D1.02.06-111 ks 8,00000 75,00 600,00 Vlastní Indiv

168 241 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-111 Ks 4,00000 182,00 728,00 Vlastní Indiv

169 252 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-111 ks 9,00000 209,00 1 881,00 Vlastní Indiv

170 253 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-111 ks 3,00000 209,00 627,00 Vlastní Indiv

171 255 Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-111 ks 1,00000 457,00 457,00 Vlastní Indiv

172 257 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 ks 18,00000 148,00 2 664,00 Vlastní Indiv

173 258 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 2,00000 149,00 298,00 Vlastní Indiv

174 259 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-111 ks 6,00000 143,00 858,00 Vlastní Indiv

175 260 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 ks 3,00000 117,00 351,00 Vlastní Indiv
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176 261 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 2,00000 101,00 202,00 Vlastní Indiv

177 262 Jistič,  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 24,00000 342,00 8 208,00 Vlastní Indiv

178 264 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-111

ks 14,00000 1 985,00 27 790,00 Vlastní Indiv

179 265 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou -  Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.02.06-111

ks 2,00000 1 937,00 3 874,00 Vlastní Indiv

180 266 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-111

ks 1,00000 2 240,00 2 240,00 Vlastní Indiv

181 268 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-111 ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní Indiv

182 269 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-111 ks 1,00000 622,00 622,00 Vlastní Indiv

183 271 Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-111 ks 2,00000 372,00 744,00 Vlastní Indiv

184 273 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní,  8 vstupů, RS485, 
D1.02.06-111

ks 1,00000 6 059,00 6 059,00 Vlastní Indiv

185 275 Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-111 ks 1,00000 708,00 708,00 Vlastní Indiv

186 278 TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY   Přepínací a 
monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického  amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks 
měřících transformátorů proudu

ks 2,00000 101 504,00 203 008,00 Vlastní Indiv

4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem 
BMS) D1.02.06-111
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187 279 Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-111 ks 2,00000 987,00 1 974,00 Vlastní Indiv

188 281 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-111

ks 1,00000 23 331,00 23 331,00 Vlastní Indiv

189 282 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-111

ks 1,00000 21 683,00 21 683,00 Vlastní Indiv

190 284 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní Indiv

191 286 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 ks 1,00000 4 490,00 4 490,00 Vlastní Indiv

192 287 Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 ks 1,00000 3 032,00 3 032,00 Vlastní Indiv

193 289 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-111 ks 2,00000 2 384,00 4 768,00 Vlastní Indiv

194 291 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, 
D1.02.06-111

ks 4,00000 24 245,00 96 980,00 Vlastní Indiv

195 292 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.02.06-111 ks 2,00000 21 851,00 43 702,00 Vlastní Indiv

196 293 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, 12 dig. vstupů,USB, až 150 
alarmových, adres D1.02.06-111

ks 1,00000 21 494,00 21 494,00 Vlastní Indiv

197 295 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-111 ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní Indiv
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198 297 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-111 ks 14,00000 2,00 28,00 Vlastní Indiv

199 298 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-111 ks 125,00000 3,00 375,00 Vlastní Indiv

200 299 Řadová svornice do 10 mm2, D1.02.06-111 ks 4,00000 17,00 68,00 Vlastní Indiv

201 301 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-111 ks 1,00000 82,00 82,00 Vlastní Indiv

202 302 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-111 ks 1,00000 40,00 40,00 Vlastní Indiv

203 303 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-111 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní Indiv

204 304 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-111 ks 50,00000 21,00 1 050,00 Vlastní Indiv

205 305 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-111 ks 30,00000 14,00 420,00 Vlastní Indiv

206 243 Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

207 244 Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

208 245 Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 26,00 78,00 Vlastní Indiv

209 246 Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-111 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

210 247 Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-111 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

211 248 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-111 Ks 1,00000 20,00 20,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

212 249 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-111 Ks 7,00000 22,00 154,00 Vlastní Indiv

213 250 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-111 Ks 8,00000 21,00 168,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_06 Rozvad ěč R-DOSP3 485 225,00
214 309 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

215 310 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

216 311 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

217 312 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

218 313 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

219 314 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

220 315 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

221 316 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.02.06-111 Ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní Indiv

222 317 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE -Vypínací cívka 230V, D1.02.06-111 Ks 1,00000 426,00 426,00 Vlastní Indiv

223 319 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-111

ks 3,00000 3 603,00 10 809,00 Vlastní Indiv

224 321 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.02.06-111 Ks 2,00000 778,00 1 556,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

225 322 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-111 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

226 323 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.02.06-111 Ks 2,00000 167,00 334,00 Vlastní Indiv

227 324 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A, D1.02.06-111 ks 8,00000 75,00 600,00 Vlastní Indiv

228 325 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.02.06-111 Ks 4,00000 182,00 728,00 Vlastní Indiv

229 336 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.02.06-111 ks 9,00000 209,00 1 881,00 Vlastní Indiv

230 337 Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.02.06-111 ks 3,00000 209,00 627,00 Vlastní Indiv

231 339 Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.02.06-111 ks 1,00000 457,00 457,00 Vlastní Indiv

232 341 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 ks 8,00000 148,00 1 184,00 Vlastní Indiv

233 342 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 2,00000 149,00 298,00 Vlastní Indiv

234 343 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-111 ks 6,00000 143,00 858,00 Vlastní Indiv

235 344 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-111 ks 3,00000 117,00 351,00 Vlastní Indiv

236 345 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 2,00000 101,00 202,00 Vlastní Indiv

237 346 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 2,00000 492,00 984,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

238 347 Jistič,  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-111 ks 20,00000 342,00 6 840,00 Vlastní Indiv

239 349 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-111 ks 13,00000 1 985,00 25 805,00 Vlastní Indiv

240 350 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, D1.02.06-111 ks 1,00000 1 937,00 1 937,00 Vlastní Indiv

241 351 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-111 ks 1,00000 2 240,00 2 240,00 Vlastní Indiv

242 353 Proudové chrániče - Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 768,00 3 536,00 Vlastní Indiv

243 355 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.02.06-111 ks 1,00000 622,00 622,00 Vlastní Indiv

244 357 Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.02.06-111 ks 2,00000 372,00 744,00 Vlastní Indiv

245 359 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní,  8 vstupů, RS485, 
D1.02.06-111

ks 1,00000 6 059,00 6 059,00 Vlastní Indiv

246 362 TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY  Přepínací a 
monitorovací modul, 80A s funkcí, automatického  amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks 
měřících transformátorů proudu

ks 2,00000 101 504,00 203 008,00 Vlastní Indiv

247 363 Příslušenství monitorovacího modulu, D1.02.06-111 ks 2,00000 987,00 1 974,00 Vlastní Indiv

248 365 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.02.06-111

ks 1,00000 23 331,00 23 331,00 Vlastní Indiv

4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem 
BMS) D1.02.06-111
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  Silnoproudé elektroinstalace

249 366 Oddělovací transformátory pro zdravotnictví  se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.02.06-111

ks 1,00000 21 683,00 21 683,00 Vlastní Indiv

250 368 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.02.06-111 ks 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní Indiv

251 370 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 ks 1,00000 4 490,00 4 490,00 Vlastní Indiv

252 371 Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.02.06-111 ks 1,00000 3 032,00 3 032,00 Vlastní Indiv

253 373 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.02.06-111 ks 2,00000 2 384,00 4 768,00 Vlastní Indiv

254 375 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, 
D1.01.06-110

ks 4,00000 24 245,00 96 980,00 Vlastní Indiv

255 376 HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.01.06-110 ks 2,00000 21 851,00 43 702,00 Vlastní Indiv

256 378 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.02.06-111 ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní Indiv

257 380 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-111 ks 14,00000 2,00 28,00 Vlastní Indiv

258 381 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-111 ks 110,00000 3,00 330,00 Vlastní Indiv

259 382 Řadová svornice do 10 mm2, D1.02.06-111 ks 4,00000 17,00 68,00 Vlastní Indiv

260 384 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-111 ks 1,00000 82,00 82,00 Vlastní Indiv
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261 385 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-111 ks 1,00000 40,00 40,00 Vlastní Indiv

262 386 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-111 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní Indiv

263 387 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-111 ks 43,00000 21,00 903,00 Vlastní Indiv

264 388 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-111 ks 17,00000 14,00 238,00 Vlastní Indiv

265 327 Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

266 328 Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní Indiv

267 329 Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.02.06-111 Ks 3,00000 26,00 78,00 Vlastní Indiv

268 330 Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.02.06-111 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

269 331 Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.02.06-111 Ks 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

270 332 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.02.06-111 Ks 1,00000 20,00 20,00 Vlastní Indiv

271 333 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.02.06-111 Ks 7,00000 22,00 154,00 Vlastní Indiv

272 334 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.02.06-111 Ks 8,00000 21,00 168,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_07 Specifikace dodávky Rozvad ěč RS-SZ3 45 784,00
273 395 Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, 

lišty, apod. D1.02.06-112
ks 1,00000 1 109,00 1 109,00 Vlastní Indiv
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274 396 Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-112 ks 1,00000 89,00 89,00 Vlastní Indiv

275 397 Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-112 ks 5,00000 13,00 65,00 Vlastní Indiv

276 399 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-112

ks 2,00000 3 603,00 7 206,00 Vlastní Indiv

277 401 Hlavní vypínač, 3 pól, In=40A, D1.02.06-112 ks 2,00000 690,00 1 380,00 Vlastní Indiv

278 403 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-112 Ks 2,00000 540,00 1 080,00 Vlastní Indiv

279 406 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-112 ks 8,00000 148,00 1 184,00 Vlastní Indiv

280 407 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v,, D1.02.06-112 ks 2,00000 173,00 346,00 Vlastní Indiv

281 408 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-112 ks 2,00000 143,00 286,00 Vlastní Indiv

282 409 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.02.06-112 ks 1,00000 117,00 117,00 Vlastní Indiv

283 410 Jistič,  char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.02.06-112 ks 1,00000 101,00 101,00 Vlastní Indiv

284 412 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.02.06-112 ks 2,00000 405,00 810,00 Vlastní Indiv

285 414 Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.02.06-112 ks 6,00000 708,00 4 248,00 Vlastní Indiv

286 416 Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A, D1.02.06-112 ks 6,00000 1 985,00 11 910,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

287 418 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní,  8 vstupů, RS485, 
D1.02.06-112

ks 1,00000 6 059,00 6 059,00 Vlastní Indiv

288 420 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-112 ks 4,00000 2,00 8,00 Vlastní Indiv

289 421 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-112 ks 45,00000 3,00 135,00 Vlastní Indiv

290 423 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-112 ks 2,00000 26,00 52,00 Vlastní Indiv

291 424 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-112 ks 10,00000 21,00 210,00 Vlastní Indiv

292 425 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-112 ks 19,00000 14,00 266,00 Vlastní Indiv

293 394 Oceloplechová nástěnná rozvodnice 144 modulů, 550 x 1050 x 150 mm (ŠxVxH), IP40/IP20, 
D1.02.06-112

Ks 1,00000 8 889,00 8 889,00 Vlastní Indiv

294 404 Pojistková vložka vel 14, 32A gG, D1.02.06-112 Ks 6,00000 39,00 234,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_08 Specifikace dodávky Rozvad ěč RPC-SZ3 56 336,00
295 431 Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, 

lišty, apod. D1.02.06-113
ks 1,00000 1 143,00 1 143,00 Vlastní Indiv

296 432 Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.02.06-113 ks 1,00000 89,00 89,00 Vlastní Indiv

297 433 Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.02.06-113 ks 5,00000 13,00 65,00 Vlastní Indiv

298 435 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-113

ks 3,00000 3 603,00 10 809,00 Vlastní Indiv
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299 437 HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.02.06-113 Ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

300 439 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-113 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

301 442 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.02.06-113 ks 1,00000 143,00 143,00 Vlastní Indiv

302 444 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.02.06-113

ks 18,00000 1 985,00 35 730,00 Vlastní Indiv

303 446 Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.02.06-113 ks 40,00000 3,00 120,00 Vlastní Indiv

304 448 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-113 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní Indiv

305 449 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-113 ks 19,00000 21,00 399,00 Vlastní Indiv

306 450 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-113 ks 1,00000 14,00 14,00 Vlastní Indiv

307 430 Oceloplechové rozvodnice - Oceloplechová nástěnná rozvodnice 96 modulů, 550 x 750 x 150 
mm (ŠxVxH),, IP40/IP20 D1.02.06-113

Ks 1,00000 6 451,00 6 451,00 Vlastní Indiv

308 440 Pojistková vložka vel 14, 40A gG, D1.02.06-113 Ks 3,00000 39,00 117,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_09 Specifikace dodávky Uzem ňovací sk říň US 2 451,00
309 499 Rozvodnice pro zapuštění do plechové příčky -  300x200x90 mm, D1.02.06-116 ks 1,00000 2 135,00 2 135,00 Vlastní Indiv

Atyp. oceloplechová rozvodníce do panelu : 

Krytí : IP21/IP20 : 

Přívod : shora : 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

Vývody : nahoru, z boku : 

Barva :  Nerez brus 320 dle ČSN 10088-1-1.4301 : 

1 1

310 501 PŘIPOJNICE Cu - Cu 32x5, D1.02.06-116 ks 1,00000 316,00 316,00 Vlastní Indiv

1 1

Díl: EL_10 Úprava rozvad ěče RS0414-S3 59 247,00
311 465 HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.02.06-115 Ks 1,00000 1 489,00 1 489,00 Vlastní Indiv

312 467 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - 3 polový pojistkový odpínač nožových pojistek do 160A vel .00, 
D1.02.06-115

Ks 20,00000 900,00 18 000,00 Vlastní Indiv

313 468 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.02.06-115 Ks 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

314 477 Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C -, 
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace 
na vstupu

ks 2,00000 14 119,00 28 238,00 Vlastní Indiv

315 479 Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, 
TN-S,, 40, kA (8/20) D1.02.06-115

ks 1,00000 3 603,00 3 603,00 Vlastní Indiv

316 481 POMOCNÝ MATERIÁL - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, 
lišty,, apod. D1.02.06-115

ks 1,00000 931,00 931,00 Vlastní Indiv

317 483 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.02.06-115 ks 6,00000 2,00 12,00 Vlastní Indiv

do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) D1.02.06--115
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

318 485 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.02.06-115 ks 4,00000 82,00 328,00 Vlastní Indiv

319 486 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.02.06-115 ks 9,00000 40,00 360,00 Vlastní Indiv

320 487 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.02.06-115 ks 6,00000 26,00 156,00 Vlastní Indiv

321 488 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.02.06-115 ks 1,00000 21,00 21,00 Vlastní Indiv

322 489 UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.02.06-115 ks 2,00000 14,00 28,00 Vlastní Indiv

323 470 Pojistková vložka 125A gG vel. 00, D1.02.06--115 Ks 6,00000 82,00 492,00 Vlastní Indiv

324 471 Pojistková vložka 80A gG vel. 00, D1.02.06-115 Ks 12,00000 116,00 1 392,00 Vlastní Indiv

325 472 Pojistková vložka 63A gG vel. 00, D1.02.06-115 Ks 27,00000 109,00 2 943,00 Vlastní Indiv

326 473 Pojistková vložka 40A gG vel. 00, D1.02.06-115 Ks 3,00000 106,00 318,00 Vlastní Indiv

327 474 Pojistková vložka 32A gG vel. 00, D1.02.06-115 Ks 3,00000 106,00 318,00 Vlastní Indiv

328 475 Pojistková vložka vel 14, 63A gG, D1.02.06-115 Ks 3,00000 26,00 78,00 Vlastní Indiv

Díl: EL_12 Specifikace dodávky Rozvad ěč RI-SZ3 97 252,00
329 457 SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 

alarmových adres, D1.02.06-114
ks 1,00000 19 614,00 19 614,00 Vlastní Indiv

Výroba rozvaděče je součástí dodávky monitorovacích a zobrazovacích panelů : 

Přístroje komunikační sběrnice budou předány výrobci rozvaděče : 
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  Silnoproudé elektroinstalace

1 1

330 458 SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Převodník rozhraní RS485, Us AC/DC 24....240V, 
50...60Hz, D1.02.06-114

ks 1,00000 75 254,00 75 254,00 Vlastní Indiv

331 460 BEZPEČNOSTNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE - Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, 
D1.02.06-114

ks 1,00000 2 384,00 2 384,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_01 Hlavní osv ětlení 5 048,00
332 518 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); 

řazení 6,, 6So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104
ks 1,00000 116,00 116,00 Vlastní Indiv

333 523 Krabice přístrojová pod omítku D68, D1.02.06-104 ks 1,00000 34,00 34,00 Vlastní Indiv

334 525 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná 
plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-104

ks 1,00000 105,00 105,00 Vlastní Indiv

335 527 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, 
D1.02.06-104

m 15,00000 29,00 435,00 Vlastní Indiv

336 530 PŘELOŽENÍ VYPÍNAČE - HZS - Drobné stavební práce, D1.02.06-104 hod 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní Indiv

337 531 PŘELOŽENÍ VYPÍNAČE - HZS - Montážní práce, D1.02.06-104 hod 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní Indiv

338 519 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového;  b. alpská bílá, D1.02.06-104 ks 1,00000 65,00 65,00 Vlastní Indiv

339 521 Rámečky  pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, 
jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá D1.02.06-104

ks 1,00000 93,00 93,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

Díl: ELM_011 Ostatní 320 538,00
340 1161 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% sada 1,00000 105 811,00 105 811,00 Vlastní Indiv

341 1159 Podružný materiál sada 1,00000 64 854,00 64 854,00 Vlastní Indiv

342 1160 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce sada 1,00000 149 873,00 149 873,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_02 SVÍTIDLA 502 786,00
343 537 Svítidla "A" - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu M600, IP54, mikrosmatický 

optický, systém,  index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm D1.02.06-104
ks 27,00000 5 387,00 145 449,00 Vlastní Indiv

344 539 Svítidla "B" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového 
kovového, podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém,  index podání barev Ra>80, 
4000K, 4397 lm

ks 9,00000 55,00 495,00 Vlastní Indiv

345 541 Svítidla "C" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) vestavné do 
systémového, kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně 
matovaným krycím sklem,

ks 18,00000 55,00 990,00 Vlastní Indiv

346 543 Svítidla "D" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového 
kovového, podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem,  
index podání barev

ks 19,00000 55,00 1 045,00 Vlastní Indiv

(dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104

index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104

Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104
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  Silnoproudé elektroinstalace

347 545 Svítidla "DS" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do 
systémového, kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně 
matovaným sklem,  index podání

ks 15,00000 55,00 825,00 Vlastní Indiv

348 547 Svítidla "J" - LED svítidlo 10W přisazené, nástěnné,úzké, podlinkové, třída ochrany II,  IP42,, 
index podání barev Ra>80, 4000K, 980lm, délka 580 mm D1.02.06-104

ks 1,00000 1 254,00 1 254,00 Vlastní Indiv

349 549 Svítidla "E" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu 
M600, IP54,, mikrosmatický optický systém,  index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, 
(dodávka vestaveb OS)

ks 3,00000 400,00 1 200,00 Vlastní Indiv

350 551 Svítidla "ES" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu 
M600, IP54, , mikrosmatický optický systém,  index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, 
stmívatelné systémem

ks 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní Indiv

351 553 Svítidla "F" - LED svítidlo průmyslové (ekv. 2x36W), přisazené, IP65, polykarbonátový difuzér, 
index, podání barev Ra>80, 4000K, 4100 lm D1.02.06-104

ks 2,00000 2 102,00 4 204,00 Vlastní Indiv

352 555 Svítidla "R" (dodávka vestaveb OS) - Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" (dodávka 
vestaveb OS), D1.02.06-104

ks 12,00000 279,00 3 348,00 Vlastní Indiv

353 557 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); 
řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104

ks 4,00000 109,00 436,00 Vlastní Indiv

354 558 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 
5, (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104

ks 2,00000 138,00 276,00 Vlastní Indiv

DALI (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104

barev Ra>90, 4000K, 4000 lm,  stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS) D1.02.06-104

D1.02.06-104
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  Silnoproudé elektroinstalace

355 559 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); 
řazení 6,, 6So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104

ks 27,00000 117,00 3 159,00 Vlastní Indiv

356 560 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 
7,, 7So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104

ks 1,00000 154,00 154,00 Vlastní Indiv

357 561 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, 
svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-104

ks 27,00000 119,00 3 213,00 Vlastní Indiv

358 573 Spínač pod omítku IP44 - Spínač jednopolový, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná 
montáž; řazení, 6,(1) b. bílá D1.02.06-104

ks 3,00000 286,00 858,00 Vlastní Indiv

359 575 Spínač nástěnný s popisovým polem - Spínač jednopólový IP 54; řazení 1;  b. bílá (na hořlavé, 
podklady B až D) D1.02.06-104

ks 1,00000 208,00 208,00 Vlastní Indiv

360 577 Stmívač pro systém Dali s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním, se zabudovaným 
napájecím zdrojem, Dali pod omítku, 230V AC, IP20 D1.02.06-104

ks 1,00000 1 017,00 1 017,00 Vlastní Indiv

361 581 Krabice přístrojová  do kovových příček, vzduchotěsná, D 68, D1.02.06-104 ks 65,00000 53,00 3 445,00 Vlastní Indiv

362 583 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná 
plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-104

ks 190,00000 105,00 19 950,00 Vlastní Indiv

363 585 SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 273-104 3x1-2,5mm2, D1.02.06-104 ks 380,00000 30,00 11 400,00 Vlastní Indiv

364 587 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, 
D1.02.06-104

m 665,00000 29,00 19 285,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

365 588 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, 
D1.02.06-104

m 2 030,00000 29,00 58 870,00 Vlastní Indiv

366 590 KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - SHKFH-R 2x2x0,8 , volně, D1.02.06-104 m 290,00000 26,00 7 540,00 Vlastní Indiv

367 592 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 
10mm, D1.02.06-104

ks 1 200,00000 23,00 27 600,00 Vlastní Indiv

368 594 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 
(barevné značení J) ,, pevně D1.02.06-104

m 135,00000 47,00 6 345,00 Vlastní Indiv

369 595 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 
(barevné značení O) ,, pevně D1.02.06-104

m 90,00000 47,00 4 230,00 Vlastní Indiv

370 597 UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10  mm2, D1.02.06-104 ks 56,00000 72,00 4 032,00 Vlastní Indiv

371 599 OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P60-R - Ocelová 
příchytka pro kabel s, funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do betonu 
D1.02.06-104

ks 740,00000 41,00 30 340,00 Vlastní Indiv

372 601 Žlab kabelový  60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.02.06-104 m 55,00000 491,00 27 005,00 Vlastní Indiv

373 603 BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ 
KABELŮ D16 mm2, D1.02.06-104

m 195,00000 55,00 10 725,00 Vlastní Indiv

374 604 BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.02.06-104 m 5,00000 66,00 330,00 Vlastní Indiv
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375 606 Nosná lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet, D1.02.06-104 m 10,00000 390,00 3 900,00 Vlastní Indiv

376 608 POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.02.06-104 m2 1,00000 6 900,00 6 900,00 Vlastní Indiv

377 610 Práce v HZS - Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - za provozu, D1.01.06-
104

hod 150,00000 240,00 36 000,00 Vlastní Indiv

378 611 Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.02.06-104 hod 16,00000 280,00 4 480,00 Vlastní Indiv

379 612 Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a 
zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.02.06-104

hod 36,00000 300,00 10 800,00 Vlastní Indiv

380 613 Práce v HZS - Drobné stavební práce, D1.02.06-104 hod 24,00000 240,00 5 760,00 Vlastní Indiv

381 614 Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.02.06-
104

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

382 615 Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.02.06-104 hod 16,00000 240,00 3 840,00 Vlastní Indiv

383 616 Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.02.06-104 hod 4,00000 240,00 960,00 Vlastní Indiv

384 619 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik, D1.02.06-104 hod 20,00000 350,00 7 000,00 Vlastní Indiv

385 620 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500  Spoluprace s reviz.technikem, 
D1.02.06-104

hod 10,00000 240,00 2 400,00 Vlastní Indiv

386 563 Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového;  b. alpská bílá, 
D1.02.06-104

ks 32,00000 65,00 2 080,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

387 564 Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, dělený;  b. alpská 
bílá, D1.02.06-104

ks 2,00000 101,00 202,00 Vlastní Indiv

388 565 Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem;  b., 
alpská bílá D1.02.06-104

ks 27,00000 107,00 2 889,00 Vlastní Indiv

389 567 Rámečky  pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, 
jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá D1.02.06-104

ks 25,00000 93,00 2 325,00 Vlastní Indiv

390 568 Rámečky  pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rameček pro elektroinstalační přístroje,, 
dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem;  alpská bílá D1.02.06-104

ks 18,00000 176,00 3 168,00 Vlastní Indiv

391 569 Rámečky  pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, 
trojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.02.06-104

ks 1,00000 269,00 269,00 Vlastní Indiv

392 571 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.02.06-104 ks 27,00000 25,00 675,00 Vlastní Indiv

393 578 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;  b. bílá, D1.02.06-104 ks 1,00000 93,00 93,00 Vlastní Indiv

394 579 Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí;  b. bílá, D1.02.06-104 ks 1,00000 217,00 217,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_03 Nouzové osv ětlení 324 202,00
395 625 Nouzová svítidla "NP1" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS),  230V AC / 220V DC, 

IP65,, adresný monitoring, přisazené nástěnné, 1W, 105 lm D1.02.06-105
ks 3,00000 4 091,00 12 273,00 Vlastní Indiv

396 627 Nouzová svítidla "NP3V" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS),  230V AC / 220V DC, 
IP65,, adresný monitoring, vestavné do stěny,vestavný box + krycí deska,  1W, 105 lm D1.02.06-
105

ks 11,00000 7 303,00 80 333,00 Vlastní Indiv
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397 629 Nouzová svítidla "NB1V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení únikových cest, LED 
1,6W, (pro, CBS),  230V AC / 220V DC, IP44,  adresný monitoring, vestavné stropní, 1x1,6W, 
142 lm D1.02.06-105

ks 5,00000 6 044,00 30 220,00 Vlastní Indiv

398 631 Nouzová svítidla "NB2V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, 
(antipanika) LED 1,6W, (pro CBS),  230V AC / 220V DC, IP44,  adresný monitoring, vestavné 
stropní,

ks 2,00000 5 849,00 11 698,00 Vlastní Indiv

399 633 Nouzová svítidla "NB3P" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, 
(antipanika) LED  (pro CBS),  230V AC / 220V DC, IP54,  adresný monitoring, přisazené, 4x1W, 
410 lm

ks 1,00000 4 082,00 4 082,00 Vlastní Indiv

400 635 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNĚ ODOLNÁ, 90min. - PO, Krabice rozvodná 
plastová, IP 54, vč., keramické svorkovnice, 1,5-6mm2 D1.02.06-105

ks 22,00000 654,00 14 388,00 Vlastní Indiv

401 637 ROZVODNÁ KRABICE BEZHALOGENOVÁ NA POVRCH PRO NAPOJENÍ MONITORINGU 
NAPĚTÍ - Krabice odbočná plastová,, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. D1.02.06-105

ks 2,00000 105,00 210,00 Vlastní Indiv

402 639 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 
(barevné značení J) ,, pevně D1.02.06-105

m 540,00000 47,00 25 380,00 Vlastní Indiv

403 641 KABEL SDĚLOVACÍ, BEZHALOGENOVÝ, B2ca s1d0 - SHKFH-R B2ca s1d0 4x2x0,8 , pevně, 
D1.02.06-105

m 50,00000 56,00 2 800,00 Vlastní Indiv

404 643 UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10  mm2, D1.02.06-105 ks 22,00000 72,00 1 584,00 Vlastní Indiv

405 645 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 
10mm, D1.02.06-105

ks 340,00000 23,00 7 820,00 Vlastní Indiv

1x1,6W, 142 lm D1.02.06-105

D1.02.06-105

Stránka 142 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

406 647 OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P60-R - Ocelová 
příchytka pro kabel s, funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do betonu 
D1.02.06-105

ks 1 260,00000 41,00 51 660,00 Vlastní Indiv

407 649 ZÁVITOVÁ TYČ M10 SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R - Závitová tyč včetně spojovacích 
matic, kotvy a, příchytek pro upevnění kabelu, komplet, d=2m D1.02.06-105

ks 7,00000 139,00 973,00 Vlastní Indiv

408 651 KABELOVÉ ŽLABY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI P60-R - NORMOVÁ KONSTRUKCE - Žlab 
kabelový 60x100, vč. spojek,, nosných konstrukcí a příslušenství D1.02.06-105

m 26,00000 895,00 23 270,00 Vlastní Indiv

409 653 STOUPACÍ KABELOVÁ TRASA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI P60R - NORMOVÁ KONSTRUKCE - 
Stoupací kabelový žebřík, š.200 D1.02.06-105

m 22,00000 583,00 12 826,00 Vlastní Indiv

410 655 OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ -  Pásová, profilová, D1.02.06-105 kg 50,00000 93,00 4 650,00 Vlastní Indiv

411 657 POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.02.06-105 m2 1,50000 450,00 675,00 Vlastní Indiv

412 659 Práce v HZS - Přeprogramování podružné stanice CBS, D1.01.06-105 hod 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní Indiv

413 660 Práce v HZS - Napojení okruhů NO na stávající podružnou stanici CBS, včetně monitoringu 
výpadku el., sítě D1.02.06-105

hod 8,00000 240,00 1 920,00 Vlastní Indiv

414 661 Práce v HZS - Demontáže (stávající svítidla, rozvody, apod) -za provozu, D1.02.06-105 hod 32,00000 240,00 7 680,00 Vlastní Indiv

415 662 Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.02.06-105 hod 16,00000 240,00 3 840,00 Vlastní Indiv

416 663 Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a 
zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.02.06-105

hod 12,00000 300,00 3 600,00 Vlastní Indiv
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417 664 Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.02.06-
105

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

418 665 Práce v HZS - Napojení na stávající rozvody a zařízení, D1.02.06-105 hod 10,00000 240,00 2 400,00 Vlastní Indiv

419 666 Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.02.06-105 hod 16,00000 215,00 3 440,00 Vlastní Indiv

420 667 Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.02.06-105 hod 4,00000 240,00 960,00 Vlastní Indiv

421 670 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik, D1.02.06-105 hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní Indiv

422 671 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 -  Spoluprace s reviz.technikem, 
D1.02.06-105

hod 8,00000 240,00 1 920,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_04 Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor 1 267 951,00
423 676 Montáž rozvodnic nástěnných a zapuštěných oceloplechových - Do 100 kg, D1.02.06-106 ks 8,00000 348,00 2 784,00 Vlastní Indiv

424 678 Montáž rozváděčů skříňových - do 400 kg, D1.02.06-106 ks 2,00000 1 740,00 3 480,00 Vlastní Indiv

425 681 Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnicí - Kontrolní a signalizační 
panel,, USB, až 150 alarmových adres D1.02.06-106

ks 1,00000 19 614,00 19 614,00 Vlastní Indiv

426 683 ZÁSUVKA NN, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s, clonkami; řazení 2P+PE D1.02.06-106

ks 116,00000 274,00 31 784,00 Vlastní Indiv
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427 685 ZÁSUVKA NN, SE SIGNALIZACÍ PROVOZNÍHO STAVU, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka 
jednonásobná (bezšroubové, svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; se signalizací 
provozního stavu; řazení 2P+PE D1.02.06-106

ks 102,00000 544,00 55 488,00 Vlastní Indiv

428 687 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka 
jednonásobná (bezšroubové svorky),, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím, optická signalizace poruchy; řazení

ks 19,00000 999,00 18 981,00 Vlastní Indiv

429 689 ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, 
zapuštěná;, D1.02.06-106

ks 69,00000 641,00 44 229,00 Vlastní Indiv

430 696 ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, IP44 - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; 
řazení 2P+PE; b., bílá D1.02.06-106

ks 15,00000 252,00 3 780,00 Vlastní Indiv

431 698 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, PRO ZDRAVOTNICTVÍ, IP44 - Zásuvka 
jednonásobná (bezšroubové, svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím, optická signalizace poruchy;

ks 1,00000 1 109,00 1 109,00 Vlastní Indiv

432 700 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP 44, PRO RTG, LASER - Zásuvka průmyslová IP 44, 
chráněná, s víčkem,, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE, pro RTG, LASER D1.02.06-106

ks 7,00000 249,00 1 743,00 Vlastní Indiv

433 702 ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ ,  IP 44 (PLAST) - Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s 
ochranným kolíkem, s, víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá D1.02.06-106

ks 8,00000 220,00 1 760,00 Vlastní Indiv

434 704 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); 
řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-106

ks 3,00000 109,00 327,00 Vlastní Indiv

řazení 2P+PE; D1.02.06-106

2P+PE; D1.02.06-106
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435 705 Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového se svorkou N 
(bezšroubové, svorky); řazení 1S (do hořlavých podkladů B až F) D1.02.06-106

ks 7,00000 121,00 847,00 Vlastní Indiv

436 714 Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, D1.02.06-106 ks 2,00000 708,00 1 416,00 Vlastní Indiv

437 716 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice přístrojová do kovových příček, 
vzduchotěsná,, D1.02.06-106

ks 332,00000 44,00 14 608,00 Vlastní Indiv

438 717 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění atistatické podlahy, 
vestavná do kovových, příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.02.06-106

ks 22,00000 217,00 4 774,00 Vlastní Indiv

439 718 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění kovových konstrukcí 
příček, vestavná do, kovových příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.02.06-
106

ks 22,00000 217,00 4 774,00 Vlastní Indiv

440 720 Hlavní ochranná přípojnice pospojování pro vodič 70mm2. s krytem, D1.02.06-106 ks 2,00000 898,00 1 796,00 Vlastní Indiv

441 722 EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE - pro vodiče do 16 mm2, s krytem, D1.02.06-106 ks 16,00000 601,00 9 616,00 Vlastní Indiv

442 724 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná 
plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.02.06-106

ks 26,00000 105,00 2 730,00 Vlastní Indiv

443 726 POHONY DVEŘÍ - Napojení pohonu dveří, D1.02.06-106 ks 22,00000 69,00 1 518,00 Vlastní Indiv

444 727 POHONY DVEŘÍ - Napojení (loketního, tlačítkového) spínače pohonu dveří, D1.02.06-106 ks 93,00000 69,00 6 417,00 Vlastní Indiv

445 729 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x4mm2, volně, D1.02.06-106 m 1 560,00000 31,00 48 360,00 Vlastní Indiv
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446 730 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x6mm2 , volně, D1.02.06-106 m 2 250,00000 42,00 94 500,00 Vlastní Indiv

447 731 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x10mm2 , volně, D1.02.06-106 m 150,00000 54,00 8 100,00 Vlastní Indiv

448 732 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x16mm2 , volně, D1.02.06-106 m 220,00000 72,00 15 840,00 Vlastní Indiv

449 733 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - -Cu 1x25mm2 , volně, D1.02.06-106 m 50,00000 119,00 5 950,00 Vlastní Indiv

450 734 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - - Cu 1x50mm2 , volně, D1.02.06-106 m 25,00000 179,00 4 475,00 Vlastní Indiv

451 735 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x70mm2 , volně, D1.02.06-106 m 10,00000 256,00 2 560,00 Vlastní Indiv

452 736 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, 
D1.02.06-106

m 630,00000 29,00 18 270,00 Vlastní Indiv

453 737 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, 
D1.02.06-106

m 1 550,00000 29,00 44 950,00 Vlastní Indiv

454 738 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x2.5 (barevné značení O) , volně, 
D1.02.06-106

m 3 400,00000 35,00 119 000,00 Vlastní Indiv

455 739 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 2 840,00000 34,00 96 560,00 Vlastní Indiv

456 740 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x4 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 720,00000 51,00 36 720,00 Vlastní Indiv
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Silnoproudé elektroinstalace

457 741 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x6 (barevné značení O) , volně, D1.02.06-
106

m 280,00000 55,00 15 400,00 Vlastní Indiv

458 742 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x6 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 65,00000 91,00 5 915,00 Vlastní Indiv

459 743 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x10 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 165,00000 137,00 22 605,00 Vlastní Indiv

460 744 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x16 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 130,00000 209,00 27 170,00 Vlastní Indiv

461 745 KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x25 (barevné značení J) volně, D1.02.06-
106

m 130,00000 337,00 43 810,00 Vlastní Indiv

462 747 KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 4x2x0,8 , volně, D1.02.06-106 m 660,00000 43,00 28 380,00 Vlastní Indiv

463 749 UKONČENÍ KABELŮ -   4x10  mm2, D1.02.06-106 ks 254,00000 72,00 18 288,00 Vlastní Indiv

464 750 UKONČENÍ KABELŮ -   5x6  mm2, D1.02.06-106 ks 4,00000 126,00 504,00 Vlastní Indiv

465 751 UKONČENÍ KABELŮ -   5x10 mm2, D1.02.06-106 ks 8,00000 126,00 1 008,00 Vlastní Indiv

466 752 UKONČENÍ KABELŮ -   5x16 mm2, D1.02.06-106 ks 8,00000 150,00 1 200,00 Vlastní Indiv

467 753 UKONČENÍ KABELŮ -   5x25 mm2, D1.02.06-106 ks 8,00000 309,00 2 472,00 Vlastní Indiv

468 755 Dielektrický koberec š=1200 mm, D1.02.06-106 m2 7,00000 521,00 3 647,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

469 757 TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ 
KABELŮ D16 mm2, D1.02.06-106

m 210,00000 54,00 11 340,00 Vlastní Indiv

470 758 TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.02.06-106 m 40,00000 66,00 2 640,00 Vlastní Indiv

471 760 KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový  60x50, vč. spojek, nosných 
konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106

m 110,00000 443,00 48 730,00 Vlastní Indiv

472 761 KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový  60x100, vč. spojek, nosných 
konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106

m 150,00000 430,00 64 500,00 Vlastní Indiv

473 762 KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x200, vč. spojek, nosných 
konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106

m 175,00000 519,00 90 825,00 Vlastní Indiv

474 763 KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x300, vč. spojek, nosných 
konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106

m 20,00000 582,00 11 640,00 Vlastní Indiv

475 764 KABELOVÉ ŽLABY PLECHOVÉ DĚROVANÉ - Žlab kabelový 60x400, vč. spojek, nosných 
konstrukcí a, příslušenství D1.02.06-106

m 50,00000 769,00 38 450,00 Vlastní Indiv

476 766 POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka, D1.02.06-106 m2 1,00000 6 900,00 6 900,00 Vlastní Indiv

477 770 PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na potrubí, D1.02.06-106 ks 55,00000 89,00 4 895,00 Vlastní Indiv

478 772 PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na baterie, D1.02.06-106 ks 54,00000 41,00 2 214,00 Vlastní Indiv

479 774 SVORKA UZEMŇOVACÍ  připojovací, D1.02.06-106 ks 48,00000 165,00 7 920,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

480 776 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY-  Uprava stavajiciho rozvadece, D1.02.06-106 hod 40,00000 240,00 9 600,00 Vlastní Indiv

481 680 Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnicí - Zprovoznění, nastavení a, 
ověření přístrojů komunikační sběrnice D1.02.06-106

ks 1,00000 51 571,00 51 571,00 Vlastní Indiv

482 691 RÁMEČKY - Rámeček pro elektroinstalační přístroje, D1.02.06-106 ks 322,00000 39,00 12 558,00 Vlastní Indiv

483 707 Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového;  b. alpská bílá, 
D1.02.06-106

ks 3,00000 58,00 174,00 Vlastní Indiv

484 708 Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem;  b., 
alpská bílá D1.02.06-106

ks 7,00000 58,00 406,00 Vlastní Indiv

485 710 Rámečky  pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, 
jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá D1.02.06-106

ks 10,00000 90,00 900,00 Vlastní Indiv

486 712 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.02.06-106 ks 7,00000 21,00 147,00 Vlastní Indiv

487 768 PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení), D1.02.06-
106

ks 17,00000 106,00 1 802,00 Vlastní Indiv

488 769 PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí HPS 35mm2 (12-ti pólové provedení), 
D1.02.06-106

ks 2,00000 355,00 710,00 Vlastní Indiv

489 771 PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, D1.02.06-106 ks 55,00000 14,00 770,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_05 Napájecí p řívody pro VZT 61 442,00
490 781 Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 

vel.22,, do 125A D1.02.06-108
Ks 1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

491 784 Doplnění rozvaděče RMO27.2 pole č.2 (DO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 
vel.22,, do 125A D1.02.06-108

Ks 1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní Indiv

492 787 Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.6 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 
vel.14, do 63A D1.02.06-109

Ks 1,00000 2 166,00 2 166,00 Vlastní Indiv

493 790 Doplnění rozvaděče RMO27.6 pole č.2 (DO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 
vel.14, do 63A D1.02.06-109

Ks 1,00000 2 166,00 2 166,00 Vlastní Indiv

494 793 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x16 (barevné značení J), volně, D1.02.06-108, 109 m 45,00000 174,00 7 830,00 Vlastní Indiv

495 794 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x6 (barevné značení J) , volně, D1.02.06-108, 109 m 120,00000 74,00 8 880,00 Vlastní Indiv

496 795 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 1x25mm2 , zelenožlutý, volně, D1.02.06-108, 109 m 25,00000 70,00 1 750,00 Vlastní Indiv

497 797 UKONČENÍ KABELŮ -  5x6  mm2, D1.02.06-108, 109 ks 4,00000 126,00 504,00 Vlastní Indiv

498 798 UKONČENÍ KABELŮ -  5x16  mm2, D1.02.06-108, 109 ks 4,00000 150,00 600,00 Vlastní Indiv

499 799 UKONČENÍ KABELŮ -  1x  25   mm2, D1.02.06-108, 109 ks 4,00000 60,00 240,00 Vlastní Indiv

500 801 KABELOVÉ ŽLABY MŘÍŽOVÉ - Žlab kabelový  55x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a 
příslušenství, D1.02.06-108, 109

m 10,00000 263,00 2 630,00 Vlastní Indiv

501 803 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY -  Uprava stavajiciho rozvadece, D1.02.06-108, 109 hod 12,00000 240,00 2 880,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

502 782 Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistková vložka vel.22, 63A  gG, D1.02.06-108 Ks 3,00000 2 350,00 7 050,00 Vlastní Indiv

503 785 Doplnění rozvaděče RMO27.2 pole č.2 (DO) - Pojistková vložka vel.22, 63A  gG, D1.02.06-108 Ks 3,00000 2 350,00 7 050,00 Vlastní Indiv

504 788 Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.6 (MDO) - Pojistková vložka vel.14, 32A  gG, D1.02.06-109 Ks 3,00000 2 166,00 6 498,00 Vlastní Indiv

505 791 Doplnění rozvaděče RMO27.6 pole č.2 (DO) - Pojistková vložka vel.14, 32A  gG, D1.02.06-109 Ks 3,00000 2 166,00 6 498,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_06 Napájecí p řívody pro rozvad ěče server ů a PC 28 140,00
506 808 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 5x16 

(barevné značení "J"),, pevně D1.02.06-106,107
m 95,00000 258,00 24 510,00 Vlastní Indiv

507 810 UKONČENÍ KABELŮ - 5x16  mm2, D1.02.06-106, 107 ks 2,00000 150,00 300,00 Vlastní Indiv

508 812 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA -  příchytka kabelu na kabelový rošt, D1.02.06-106,107 ks 90,00000 37,00 3 330,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_07 Napojení klimatiza čních jednotek 6 624,00
509 819 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 3x2.5 

(barevné značení J),, volně D1.02.06-117
m 30,00000 34,00 1 020,00 Vlastní Indiv

510 820 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 
1x6mm2, zelenožlutý , volně, D1.02.06-117

m 5,00000 42,00 210,00 Vlastní Indiv

511 822 UKONČENÍ KABELŮ -  4x10  mm2, D1.02.06-117 ks 2,00000 72,00 144,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

512 824 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH -  Do   6   mm2, D1.02.06-117 ks 2,00000 15,00 30,00 Vlastní Indiv

513 826 KABELOVÉ ŽLABY MŘÍŽOVÉ - Žlab kabelový  35x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a 
příslušenství, D1.02.06-117

m 14,00000 372,00 5 208,00 Vlastní Indiv

514 817 Pojistky vložky E27 - 16A , pomalá, D1.02.06-117 Ks 1,00000 12,00 12,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_08 Drobné stavební práce 37 152,00
515 838 POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 90 Kabel. přepážka m2 1,00000 6 900,00 6 900,00 Vlastní Indiv

516 833 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 4,00000 103,00 412,00 Vlastní Indiv

517 836 VYBOURANI OTVORU VE STENE  BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2  Stena do 300mm ks 2,00000 220,00 440,00 Vlastní Indiv

518 841 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 2.5 m m2 210,00000 140,00 29 400,00 Vlastní Indiv

Díl: ELM_09 Hodinové zú čtovací sazby 279 740,00
519 846 Demontáže stávající elektroinstalace hod 290,00000 240,00 69 600,00 Vlastní Indiv

520 847 Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

521 848 Úprava stávající elektroinstalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajících prostor hod 50,00000 240,00 12 000,00 Vlastní Indiv

522 849 Vyhledani pripojovaciho mista hod 30,00000 240,00 7 200,00 Vlastní Indiv

523 850 Napojení na stávající zařízení hod 35,00000 240,00 8 400,00 Vlastní Indiv
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  Silnoproudé elektroinstalace

524 851 Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, 
dělení kovů

hod 25,00000 240,00 6 000,00 Vlastní Indiv

525 852 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00000 240,00 4 800,00 Vlastní Indiv

526 853 Priprava ke komplexni zkousce hod 24,00000 240,00 5 760,00 Vlastní Indiv

527 854 Zkusebni provoz hod 20,00000 240,00 4 800,00 Vlastní Indiv

528 855 Zauceni obsluhy hod 10,00000 240,00 2 400,00 Vlastní Indiv

529 856 Stavební přípomoce hod 150,00000 200,00 30 000,00 Vlastní Indiv

530 857 Nespecifikované montáže hod 350,00000 215,00 75 250,00 Vlastní Indiv

531 858 Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, 
spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR)

hod 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní Indiv

532 860 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI zapojovani a zkouskach hod 25,00000 240,00 6 000,00 Vlastní Indiv

533 862 KOORDINACE POSTUPU PRACI  S ostatnimi profesemi hod 35,00000 240,00 8 400,00 Vlastní Indiv

534 865 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500  Revizni technik hod 55,00000 350,00 19 250,00 Vlastní Indiv

535 866 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 27,00000 240,00 6 480,00 Vlastní Indiv

Celkem 5 455 683,80
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801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Díl: 1_SKS Strukturovaná kabeláž 1 548 049,00
1 SK_1 Datový rozvadeč 19", výška 45U, 800x800mm, přední celoplechové dveře  dodávka a montáž ks 1,00000 16 587,00 16 587,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Stojanový 19" datový rozvaděč, horizontální výška 45 unitů 19", rozměry základny 800x800mm, 
krytí IP 20, 4x posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový svařovaný skelet s 
odnímatelnými uzamykatelnými krycími panely-bočnicemi (montáž : 

/demontáž bez použití nářadí), přední dveře jednokřídlé celoplechové, zámek dveří s výklopnou 
klikou s jednotným systémem uzamykání dveří i bočnic, systém pantů umožňuje otvírání dveří 
pod úhlem téměř 180°, dveře lze změnit na otevírání : 

na opačnou stranu. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve 
spodní části rozvaděče, lemová ochrana hran a kartáčové záslepky prostupů součástí 
rozvaděče. Možnost beznástrojového umístění ventilace do stropu : 

nebo podlahy, 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče, příprava k ochrannému pospojování 
všech všech dílů rozvaděče. Rozvaděče je možné spojovat do řady. Nostnost podstavce 400 kg. 
Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : 

1 1

2 SK_10 Držák rezervy předkonektorovaných kabelů 1U/2U dodávka a montáž ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Držák rezervy kabelů slouží pro bezpečné uložení rezervy předkonektorovaných optických kabelů 
uvnitř rozvaděče. Držák je možno instalovat ve svislé poloze (10U) na 19“ vertikální lišty (obvykle 
na zadní stranu rozvaděče), : 

nebo po otočení úchytů vodorovně mezi vertikály podobně jako klasickou polici. Nosné trny (1U a 
2U) namontované kolem středového otvoru zajišťují poloměr ohybu uložených kabelů a brání 
jejich poškození. : 

3 3

3 SK_11 Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex. Dodávka a montáž ks 16,00000 239,00 3 824,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Slaboproudé elektroinstalace
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Optický propojovací kabel, duplex SM 9/125 OS1, konektory DXLC(PC) - DXLC(PC), barva 
modrá, ferule zirconiová, plášť LSZH, barva žlutá, konstrukce ZIPcord 2x4,2mm, : 
tahový prvek aramidová střiž, sekundární ochrana TB 900um, přenosové paramatry IL max: 
0.30dB, útlum <0.4dB/km (@ 1310nm), délka 2 m. : 
16 16

4 SK_12 Předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2, konektory LC(PC), délka 120m dodávka a 
montáž

ks 1,00000 34 464,00 34 464,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Z výroby předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2 G.657A1, okonektorovaný 48x LC(PC) 
na vlákně 900um, kabel konstrukce single LT do průměru 7mm, LSZH plášť, oba konce osazeny 
kabelovými průchodkami a ochranou konektorů : 

do prům. 30mm, osazen 1x zatahovací oko. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 
0,34/km/1310nm, konektor IL max. 0,15 dB, RL min. 55dB. Podporuje systém pro rychlou a 
flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. : 

100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje 
protokol o měření z výroby. Osazen PG průchodkami 13,5 mm. Délka 120 m. Provozní teplota od 
-20 do +60°C. : 

1 1

5 SK_13 Předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2, konektory LC(PC), délka 270m  dodávka a 
montáž

ks 1,00000 72 187,00 72 187,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 

Z výroby předkonektorovaný optický kabel, 24 vláken OS2 G.657A1, okonektorovaný 48x LC(PC) 
na vlákně 900um, kabel konstrukce single LT do průměru 7mm, LSZH plášť, oba konce osazeny 
kabelovými průchodkami a ochranou konektorů : 

do prům. 30mm, osazen 1x zatahovací oko. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 
0,34/km/1310nm, konektor IL max. 0,15 dB, RL min. 55dB. Podporuje systém pro rychlou a 
flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. : 
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100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje 
protokol o měření z výroby. Osazen PG průchodkami 13,5 mm. Délka 270 m. Provozní teplota od 
-20 do +60°C. : 

1 1

6 SK_14 HDPE TRUBKA 40/33 - ČERVENÁ 4X1 ČERNÝ PRUH dodávka a montáž m 390,00000 51,00 19 890,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 

Do HDPE trubek je optický kabel zafukován nebo zatažen. Trubky se spojujírozebíratelnými 
mechanickými spojkami nebo jsou svářeny. : 
Trubka je v červené barvě a má na své vnějsí straně kontrastníkoextrudované černé pruhy 
umístěné pravidelně po obvoduv úhlu 90°. : 
390 390

7 SK_15 ISDN Patch panel 50 port CAT3 LSA 1U BK dodávka a montáž ks 1,00000 3 159,00 3 159,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

19" Patch panel ISDN 50 port cat.3- 19" nestíněný ISDN patch panel určený pro montáž do 19" 
datového rozvaděče.- 10 x 5 pozic zářezového pole typu LSA (krone)- 50 nestíněných RJ45 portů- 
výška 1U- cat.3- horní zářez- barva černá : 

1 1

8 SK_16 LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací dodávka a montáž vč. držáku ks 10,00000 252,00 2 520,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací vč. držáku : 

10 10

9 SK_17 Telefonní kabel  SYKFY 15x2x0,5 dodávka a montáž m 20,00000 49,00 980,00 Vlastní Indiv

10 SK_18 Telefonní kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 dodávka a montáž m 260,00000 65,00 16 900,00 Vlastní Indiv
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11 SK_19 Přechodová telefonní skříň pro 50párů tel. kab. Dodávka a montáž ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 

1 1

12 SK_2 Datový rozvadeč 19", výška 42U, 800x800mm, přední celoplechové dveře   dodávka a montáž ks 1,00000 15 420,00 15 420,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 

Stojanový 19" datový rozvaděč, horizontální výška 42 unitů 19", rozměry základny 800x800mm, 
krytí IP 20, 4x posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový svařovaný skelet s 
odnímatelnými uzamykatelnými krycími panely-bočnicemi : 

(montáž/demontáž bez použití nářadí), přední dveře jednokřídlé celoplechové, zámek dveří s 
výklopnou klikou s jednotným systémem uzamykání dveří i bočnic, systém pantů umožňuje 
otvírání dveří pod úhlem téměř 180°, dveře lze změnit na otevírání : 

na opačnou stranu. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve 
spodní části rozvaděče, lemová ochrana hran a kartáčové záslepky prostupů součástí 
rozvaděče. Možnost beznástrojového umístění ventilace do stropu : 

nebo podlahy, 4 nivelizační nožky pro ustavení rozvaděče, příprava k ochrannému pospojování 
všech všech dílů rozvaděče. Rozvaděče je možné spojovat do řady. Nostnost podstavce 400 kg. 
Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : 

1 1

13 SK_20 Vyvazovací panel 19“, 1U dodávka a montáž ks 4,00000 462,00 1 848,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová 
oka. : 
4 4

14 SK_21 Vyvazovací panel 19“, 2U dodávka a montáž ks 4,00000 647,00 2 588,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 
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Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová 
oka. : 
4 4

15 SK_23 Datová zásuvka nástěnná 1x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž ks 10,00000 202,00 2 020,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Datová zásuvka nástěnná, 1xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s 
rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, 
kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost  80x80mm. Datová zásuvka : 

kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky 
definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 
50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : 

kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s 
konektorem RJ45  vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti 
neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : 

životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do 
systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. 
Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : 

10 10

16 SK_24 Datová zásuvka nástěnná 2x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž ks 65,00000 332,00 21 580,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Datová zásuvka nástěnná, 2xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s 
rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, 
kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost  80x80mm. Datová zásuvka : 

kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky 
definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 
50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : 
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kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s 
konektorem RJ45  vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti 
neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : 

životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do 
systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. 
Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : 

65 65

17 SK_26 19" modulární propojovací panel pro 16 STP RJ45 modulů, černý, neosazený, výška 1U dodávka 
a montáž

ks 2,00000 7 604,00 15 208,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

19" modulární propojovací panel pro 16x RJ45 STP, 1U, neosazený zakončovacími konektory. 
Umožňuje duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a 
integrovaný zadní kabelový kabelový management. Záruka výrobce 25 let. : 

2 2

18 SK_29 Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a 
montáž

m 13 895,00000 22,00 305 690,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený 
pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 
6A dle TIA/EIA 568, : 

resp. třídu Ea dle  EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené 
kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : 
13895 13895

19 SK_3 Podstavec s filtem pro 19" datové rozvaděče 800x800 dodávka a montáž ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-102 a technická zpráva : : 
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Podstavec s filtrem pro 19" datové rozvaděče 800x800, možno osadit druhý filtr místo 
kabelových prostupů. Podstavec přesně kopíruje půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, 
zda je nebo není nainstalován filtr. : 

Výška podstavce je 120?mm. Nostnost podstavce 400 kg. Barva rozvaděče šedá - RAL 7035. : 

1 1

20 SK_34 Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L dodávka a montáž ks 1,00000 66 445,00 66 445,00 Vlastní Indiv

21 SK_35 Switch Cisco WS-C2960X-48LPD-L dodávka a montáž ks 1,00000 80 268,00 80 268,00 Vlastní Indiv

22 SK_36 Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L dodávka a montáž ks 1,00000 56 890,00 56 890,00 Vlastní Indiv

23 SK_37 Stackovací modul Cisco C2960X-STACK dodávka a montáž ks 3,00000 14 371,00 43 113,00 Vlastní Indiv

24 SK_38 APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V PN: SMT750RMI2U dodávka a montáž ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní Indiv

25 SK_39 UPS Network Management Card 2 PN: AP9630 dodávka a montáž ks 1,00000 8 900,00 8 900,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

1 1

26 SK_4 Vertikální vyvazovací panel dvouřadý, výška 42U dodávka a montáž ks 4,00000 4 172,00 16 688,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Verikální vyvazovací panel, pro montáž do přední 19" roviny, materiál plat, provedení hřeben 
dvouřadý s možností osazení krycího panelu, barva černá RAL9005 : 
4 4

27 SK_40 SFP+ modul 10GBASE-LRM  PN: SFP-10G-LRM dodávka a montáž ks 4,00000 11 274,00 45 096,00 Vlastní Indiv
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28 SK_47 Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah dodávka a montáž ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní Indiv

29 SK_48 PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka  a 
montáž

m 38,00000 52,00 1 976,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

38 38

30 SK_49 KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž ks 136,00000 35,00 4 760,00 Vlastní Indiv

31 SK_5 Ventilační jednotka do stropu s termostatem, 4x ventilátor, příkon max 60W  dodavka a montáž ks 2,00000 4 559,00 9 118,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Ventilační jednotka pro datové rozvaděče. Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo 
do dna rozvaděče (do dna s adaptérem). Ventilační jednotka je vybavena ochranou před 
nebezpečným dotykem. : 

K ventilační jednotce je připojen termostat, který je určen k regulaci ventilačního zařízení. 
Součástí je i přívodní napájecí kabel. Počet ventilátorů: 4, celkový příkon 60W max. Barevné 
provedení je šedá (RAL 7035) : 

2 2

32 SK_50 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 621,00000 56,00 34 776,00 Vlastní Indiv

33 SK_51 Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 181,00000 245,00 44 345,00 Vlastní Indiv

34 SK_52 Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 152,00000 305,00 46 360,00 Vlastní Indiv

35 SK_53 Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 147,00000 345,00 50 715,00 Vlastní Indiv
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36 SK_54 Drátěný kabelový žlab 300*100 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 118,00000 375,00 44 250,00 Vlastní Indiv

37 SK_55 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 441,00000 24,00 10 584,00 Vlastní Indiv

38 SK_56 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 381,00000 35,00 13 335,00 Vlastní Indiv

39 SK_57 lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž ks 156,00000 150,00 23 400,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

156 156

40 SK_58 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž ks 8,00000 500,00 4 000,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

8 8

41 SK_59 Demontáž stávajících přístrojů a kabelů hod 94,00000 350,00 32 900,00 Vlastní Indiv

42 SK_6 Napájecí panel 1U/19", 8x230V, vypínač, kabel 3m dodávka a montáž ks 2,00000 1 234,00 2 468,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

19“ rozvodný panel 1U do 19" datových rozvaděčů, osazen 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s 
bezpečnostním krytem; RAL 9005 : 

2 2

43 SK_60 Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození hod 62,00000 350,00 21 700,00 Vlastní Indiv
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44 SK_61 ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 
k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 
předání

% 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

45 SK_63 Měření optické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za vlákno) ks 144,00000 350,00 50 400,00 Vlastní Indiv

46 SK_64 Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) ks 208,00000 55,00 11 440,00 Vlastní Indiv

47 SK_65 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny % 6,00000 1 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

48 SK_7 Police do 19" datového rozvaděče, 1U, 450mm dodávka a montáž ks 4,00000 667,00 2 668,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

19" kovová police do datového rozvaděče, výška 1U, hloubka 450mm, uchycení na přední i zadní 
19" rovině, montážní materiál součástí, barva černá, : 
4 4

49 SK_22 Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, s přípravou na management fyzické 
vrstvy

ks 9,00000 7 604,00 68 436,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory 
STP Cat 6A dle TIA/EIA 568, třída Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Integrovaná příprava na 
systém managementu sítě na fyzické vrstvě pro zajištění monitorování stavu : 

patch cordů v patch zóně a stavu horizontálních datových rozvodů k datovým zásuvkám, pro 
zajištění aplikace LED navigace propojování. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty 
: 

s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu. Konektor RJ45 s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka 
výrobce 25 let. : 
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9 9

50 SK_25 Kompaktní nástněnná datová zásuvka osazená 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. 
Provedení, pro instalaci na omítku dodávka a montáž

ks 9,00000 332,00 2 988,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Kompaktní nástněnná datová zásuvka 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. Provedení 
pro instalaci na omítku. Zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s podélným vyvedením RJ45 
zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních : 

standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s 
plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou 
proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45  vybaveným : 

samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. 
Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické : 

vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. 
Záruka výrobce 25 let. : 
9 9

51 SK_27 Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do 
modulárního, propojovacího panelu. dodávka a montáž

ks 24,00000 122,00 2 928,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do 
modulárního propojvacího panelu. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních 
standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 : 

a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou 
osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45  vybaveným 
samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému : 

zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně 
stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. 
Konektor umožňuje duální značení portu popisem a barevnou : 
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identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : 

24 24

52 SK_28 Zásuvkový zakončovací člen přípravy monitoringu fyzické vrstvy pro dohled nad horizontálním 
rozvodem, dodávka a montáž

ks 182,00000 250,00 45 500,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

Zásuvkový ukončovací člen managementu fyzické vrstvy sítě. Komponenta systému 
managementu fyzické vrstvy sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem 
monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, : 

pin kontakty, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastový protiprachový 
kryt zářezových kontaktů konektoru. : 
182 182

53 SK_30 Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 1 metr ks 45,00000 54,00 2 430,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle 
TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro 
vysokohustotní porty aktivních prvků, : 

ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka 
výrobce 25 let. : 

45 45

54 SK_31 Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metr ks 45,00000 68,00 3 060,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 2m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle 
TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro 
vysokohustotní porty aktivních prvků, : 
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ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka 
výrobce 25 let. : 

45 45

55 SK_32 Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metr ks 45,00000 52,00 2 340,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle 
TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro 
vysokohustotní porty aktivních prvků, : 

ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka 
výrobce 25 let. : 

45 45

56 SK_33 Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metr ks 45,00000 120,00 5 400,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle 
TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro 
vysokohustotní porty aktivních prvků, : 

ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s 
pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka 
výrobce 25 let. : 

45 45

57 SK_41 SFP modul 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM PN: GLC-LH-
SMD dodávka a, montáž

ks 6,00000 11 274,00 67 644,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

6 6

Stránka 168 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Slaboproudé elektroinstalace

58 SK_42 Popis portu zásuvky ks 182,00000 16,00 2 912,00 Vlastní Indiv

59 SK_43 Popis portu patchpanelu ks 182,00000 5,00 910,00 Vlastní Indiv

60 SK_44 Popis portu optického vlákna m 96,00000 16,00 1 536,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101; 102 a technická zpráva : : 

96 96

61 SK_45 MINI IP DOME KAMERA dodávka a motáž vč. oživení a začlenění do stávajícího systému ks 1,00000 10 675,00 10 675,00 Vlastní Indiv

výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

2 Mpx Full HD kamera Mini IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, Smart 
IR LED dosvit 30m,1/2.8" progressive scan Exmor CMOS, rozlišení 1920×1080 px 25fps, citlivost 
barevná 0.1LUX/F1.2, 0,01LUX/F1,2 (č/b), : 

objektiv 3,6 mm, úhel záběru 72,5°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese 
H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 380mA, PoE, IP66, IK10, rozměry O107,9mm 
x 84,1mm, hmotnost 0,4 kg : 

1 1

62 SK_46 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 4A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor 
pro,, AKU 7Ah dodávka a montáž

ks 1,00000 4 880,00 4 880,00 Vlastní Indiv

63 SK_62 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 
činnosti

% 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

64 SK_8 Montážní sada M6 dodávka a montáž ks 160,00000 15,00 2 400,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 
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Montážní sada pro montáž zařízení do 19" roviny datových rozvaděčů, Základní sada prvků pro 
uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu -obsahuje 4 x plovoucí matici, 4 x šroub a 4 x 
plastovou podložku. : 

160 160

65 SK_9 Výsuvná optická vana osazená 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, 
kabelového, managementu a záslepek dodávka a montáž

ks 3,00000 5 410,00 16 230,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Výsuvná optická vana 1U je osazena adaptéry LC duplex SM pro zakončení 48 LC konektorů, 
tedy pro max. 48 optických vláken. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, hloubkově 
stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění kazet optických : 

svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů bez 
šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, 
které je tak možné zarovnat s čelem vany. Optická vana je : 

výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická vana je vybavena managementem 
vláken. Optická vana je uzpůsobena pro osazení předkonektorovanými kabely. Osazené pozice 
čela vany jsou označeny, nevyužité pozice budou zaslepeny. : 

Barva černá. Materiál kov. : 

3 3

Díl: 2_EKV Systém kontroly vstupu EKV a zvonek 59 074,00
66 EKV_1 Akustický zvonek dodávka a montáž ks 1,00000 780,00 780,00 Vlastní Indiv

67 EKV_10 lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž ks 6,00000 150,00 900,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

6 6

68 EKV_11 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 
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1 1

69 EKV_12 Demontáž stávajících přístrojů a kabelů hod 18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní Indiv

70 EKV_13 Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní Indiv

71 EKV_14 ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 
k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 
předání

% 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

72 EKV_16 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny % 6,00000 1 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

73 EKV_2 Zvonkové tlačítko dodávka a montáž ks 1,00000 270,00 270,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

1 1

74 EKV_5 PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka  a 
montáž

m 38,00000 52,00 1 976,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

38 38

75 EKV_6 KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž ks 4,00000 35,00 140,00 Vlastní Indiv

76 EKV_7 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 26,00000 56,00 1 456,00 Vlastní Indiv

77 EKV_8 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 18,00000 24,00 432,00 Vlastní Indiv
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Slaboproudé elektroinstalace

78 EKV_9 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 12,00000 35,00 420,00 Vlastní Indiv

79 EKV_15 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 
činnosti

% 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

80 EKV_3 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor 
pro,, AKU 7Ah

ks 1,00000 4 880,00 4 880,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

1 1

81 EKV_4 Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

1 1

Díl: 3_AV Audiovizuální systém 239 907,00
82 AV_10 Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 61,00000 345,00 21 045,00 Vlastní Indiv

83 AV_11 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 401,00000 24,00 9 624,00 Vlastní Indiv

84 AV_12 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 284,00000 35,00 9 940,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

284 284

85 AV_13 Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození hod 4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní Indiv

Stránka 172 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: SO_02

R: D1.02.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )
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86 AV_14 ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 
k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 
předání

% 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

87 AV_16 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny % 6,00000 1 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

88 AV_2 Napájecí panel 1U/19", 8x230V, vypínač, kabel 3m dodávka a montáž ks 3,00000 1 234,00 3 702,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

3 3

89 AV_6 KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž ks 121,00000 35,00 4 235,00 Vlastní Indiv

90 AV_7 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 1 054,00000 56,00 59 024,00 Vlastní Indiv

91 AV_8 Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 105,00000 245,00 25 725,00 Vlastní Indiv

92 AV_9 Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 74,00000 305,00 22 570,00 Vlastní Indiv

93 AV_1 Datový rozvaděč pro audiovizuální systém umístěn pod podhledem v antibakteriálním provedení, 
(nástřikem)v DR musí být rackové lišty se standartní roztečí 19", po celé možné výšce. Vnitřní

ks 2,00000 8 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv

94 AV_15 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 
činnosti

% 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

rozměr: 60(š)x40(h)x80(v)
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  Slaboproudé elektroinstalace

95 AV_3 3G SDI KOAX kabel max. útlum 37 dB/100m při frekvenci 3 GHz, při max. délce kabelu 40m, 
kabel, ukončen BNC konektorem, vč. měřícího protokolu od kabelu dodávka  a montáž

m 689,00000 34,00 23 426,00 Vlastní Indiv

96 AV_4 Koaxiální anténní kabel s útlumem méně než 2dB (na svoji délku), při 600 MHz zakončen BNC 
konektorem

m 118,00000 26,00 3 068,00 Vlastní Indiv

97 AV_5 Audio kabel propojení reproduktorů m 132,00000 39,00 5 148,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

132 132

Díl: 4_AK Audio-komunikace a kabelové propoje 210 300,00
98 AK_1 Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a 

montáž
m 615,00000 24,00 14 760,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený 
pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 
6A dle TIA/EIA 568, : 

resp. třídu Ea dle  EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené 
kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : 
615 615

99 AK_10 Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 49,00000 305,00 14 945,00 Vlastní Indiv

100 AK_11 Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 20,00000 345,00 6 900,00 Vlastní Indiv

101 AK_12 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 254,00000 24,00 6 096,00 Vlastní Indiv

102 AK_13 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 122,00000 35,00 4 270,00 Vlastní Indiv
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  Slaboproudé elektroinstalace

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

122 122

103 AK_14 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

2 2

104 AK_16 Kabelové kanály 100x100mm– působení ohně z obou stran EI 30 dodávka a montáž m 20,00000 475,00 9 500,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

Pro požární odolnost EI 30 z obou stran se používá požární deska, tl.20mm. : 

20 20

105 AK_17 ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného 
k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 
předání

% 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

106 AK_19 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny % 6,00000 1 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

6 6

107 AK_2 PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka  a 
montáž

m 692,00000 52,00 35 984,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

692 692

108 AK_3 Demontáž stávajících přístrojů a kabelů hod 36,00000 350,00 12 600,00 Vlastní Indiv

109 AK_4 Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození hod 18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní Indiv
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  Slaboproudé elektroinstalace

110 AK_5 Opětovná montáž stávajícího audio-komunikačního zařízení CODACO na jednotlivé operační 
sály vč., napojení na dispečink

hod 46,00000 350,00 16 100,00 Vlastní Indiv

111 AK_6 Oživení a uvedení do provozu audio-komunikačního zařízení hod 25,00000 350,00 8 750,00 Vlastní Indiv

'výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : 

25 25

112 AK_7 KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž ks 54,00000 35,00 1 890,00 Vlastní Indiv

113 AK_8 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 289,00000 56,00 16 184,00 Vlastní Indiv

114 AK_9 Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 77,00000 245,00 18 865,00 Vlastní Indiv

115 AK_15 Značení trasy trubkového vedení m 289,00000 4,00 1 156,00 Vlastní Indiv

technická zpráva : : 

289 289

116 AK_18 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, 
materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 
činnosti

% 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 2 057 330,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

JKSO:
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rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Díl: 801 Dodávka a montáž stropních stativ ů a lůžkových ramp 2 451 352,00
1 17015901 D+M Stropní stativ anesteziologický ks 3,00000 331 765,00 995 295,00 Vlastní Indiv

výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : 

3 3

2 17015902 D+M Stropní stativ operační ks 3,00000 337 647,00 1 012 941,00 Vlastní Indiv

výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : 

3 3

3 17015903 D+M Lůžková rampa pro přípravu pacienta - vodorovná ks 3,00000 46 529,00 139 587,00 Vlastní Indiv

výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : 

3 3

4 17015904 D+M Lůžková rampa pro čtyři lůžka - dospávací pokoj ks 1,00000 303 529,00 303 529,00 Vlastní Indiv

výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : 

1 1

Díl: 804 Rozvody medicinálních plyn ů 1 150 281,20
5 0157 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 370,00000 214,00 79 180,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 370 m : 

370 370

6 0159 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 330,00000 269,00 88 770,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Rozvody meciálních plynů
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Rozvody meciálních plynů

3.NP: 330 m : 

330 330

7 0312 D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 m 2,00000 1 188,00 2 376,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 2 m : 

2 2

8 0313 D+M Trubka Cu pruměr 28x1 m 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 6 m : 

6 6

9 0411 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 65,00000 392,00 25 480,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 65 m : 

65 65

10 0913 D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 m 1,00000 280,00 280,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

2x0,5 m : 

1 1

11 10001_136 D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) ks 20,00000 265,00 5 300,00 Vlastní Indiv
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  Rozvody meciálních plynů

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

20 20

12 10001_137 D+M Konzola trubek (4-6 trubek, závěs 0,5m) ks 140,00000 355,00 49 700,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

140 140

13 1110 D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 m 8,00000 193,00 1 544,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

16x0,5 m : 

8 8

14 1239 D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 m 5,00000 206,00 1 030,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

10x0,5 m : 

5 5

15 1322 D+M Pájka Ag 45 + pasta kg 4,80000 17 059,00 81 883,20 Vlastní Indiv

ČSN EN 7396-1 : 

4,8 4,8

16 1539 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 45,00000 178,00 8 010,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 45 m : 

45 45
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17 17015905 D+M Doplnění sběrnice zdrojové stanice CO2 o dvě lahve ks 2,00000 4 529,00 9 058,00 Vlastní Indiv

stávající tlaková stanice CO2 v kopelitu budovy Z : 

výrobce MZ Liberec : 

2 2

18 5574 D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa ks 6,00000 4 701,00 28 206,00 Vlastní Indiv

pro duplicitní klinickou signalizaci : 

6 6

19 5575 D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa ks 12,00000 4 701,00 56 412,00 Vlastní Indiv

pro duplicitní klinickou signalizaci : 

12 12

20 7926_3T00 D+M Signalizace klinická pro max. 3 plyny ks 1,00000 26 471,00 26 471,00 Vlastní Indiv

21 7926_6T00 D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů ks 3,00000 26 471,00 79 413,00 Vlastní Indiv

duplicitní klinická signalizace : 

3 3

22 ACU3FM D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku KS 6,00000 33 441,00 200 646,00 Vlastní Indiv

klinická signalizace primární v multifunkčním panelu operačního sálu : 

3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku : 

3.NP: 6 ks operační sály : 

6 6

23 ACU3FM D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku KS 1,00000 33 441,00 33 441,00 Vlastní Indiv

ventilová skříň pro dospávací pokoj : 
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3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku : 

3.NP: 1 ks dospávací pokoj : 

1 1

24 CFS0011 D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. ks 18,00000 455,00 8 190,00 Vlastní Indiv

uzávěry stativu : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 18 ks : 

18 18

25 CFS0012 D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. ks 6,00000 491,00 2 946,00 Vlastní Indiv

uzávěry stativu : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 6 ks : 

6 6

26 DOPT00 Dopravné ks 1,00000 76 300,00 76 300,00 Vlastní Indiv

27 PNR03 Zaslepení rozvodů kpl 8,00000 553,00 4 424,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

8 8

28 PPD03 Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) m 818,00000 9,00 7 362,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

818 818

29 PTZ01 Tlaková zkouška závěrečná ks 12,00000 3 353,00 40 236,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Rozvody meciálních plynů

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

12 12

30 PTZ02 Tlaková zkouška úseková ks 24,00000 1 365,00 32 760,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

24 24

31 PVM01 Vedení montážních prací ks 1,00000 14 706,00 14 706,00 Vlastní Indiv

32 T0008 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks 33,00000 113,00 3 729,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 33 ks : 

33 33

33 T0012 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks 180,00000 209,00 37 620,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 180 ks : 

180 180

34 T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 160,00000 265,00 42 400,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 160 ks : 

160 160
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2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Rozvody meciálních plynů

35 T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 30,00000 382,00 11 460,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 30 ks : 

30 30

36 T0028 D+M Tvarovky Cu pr. 28 ks 4,00000 187,00 748,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 4 ks : 

4 4

37 T0042 D+M Tvarovky Cu pr. 42 ks 2,00000 487,00 974,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13.348 : 

výkres č. D1.02.08-101 : 

3.NP: 2 ks : 

2 2

38 16042402 Stavební průrazy nosného stropu a stěn - DODÁVKA STAVBY 0,00000 4 000,00 0,00 Vlastní Indiv

39 PMP01 Prostupy příčkami ks 75,00000 123,00 9 225,00 Vlastní Indiv

40 PNR02 Napojení na stávající rozvody ks 6,00000 853,00 5 118,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

6 6

41 PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 818,00000 15,00 12 270,00 Vlastní Indiv
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2.ETAPA - 2 OPERAČNÍ SÁLY PRO UROLOGII A 1 BARIEROVÝ SÁL ( 3. NP )

  Rozvody meciálních plynů

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

818 818

42 PSO01 Předání, proškolení obsluhy ks 1,00000 6 471,00 6 471,00 Vlastní Indiv

43 PVR01 Výchozí revize rozvodů MP ks 1,00000 17 059,00 17 059,00 Vlastní Indiv

44 PVR02 Výchozí revize elektro ks 1,00000 13 529,00 13 529,00 Vlastní Indiv

45 PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 818,00000 27,00 22 086,00 Vlastní Indiv

provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

818 818

Celkem 3 601 633,20

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 79 140,56
1 941955003P Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 252,04000 314,00 79 140,56 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101 : 

3083 : 5,94 5,94

3084 : 36,85 36,85

3085 : 17,26 17,26

3086 : 36,84 36,84

3087 : 13,84 13,84

3089 : 43,11 43,11

3090 : 19,51 19,51

3096 : 17,23 17,23

3097 : 11,83 11,83

3098 : 15,66 15,66

3099 : 18,84 18,84

3100 : 15,13 15,13

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 182 955,00
2 95-01 D+M Protiprašné zástěny z PE folie, demontáž m2 240,00000 538,00 129 120,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101 : 240,0 240

3 952901114P Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 291,00000 185,00 53 835,00 Vlastní Indiv

viz. TZ : 291,0 291

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 2 405,95

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
světlá výška podlaží přes 4 m
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

4 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,50372 1 600,00 2 405,95 Vlastní Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,3, : 

Součet: : 1,50372 1,50372

Díl: 713 Izolace tepelné 95 976,94
5 713111111P Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 252,04000 63,00 15 878,52 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102 : 

3083 : 5,94 5,94

3084 : 36,85 36,85

3085 : 17,26 17,26

3086 : 36,84 36,84

3087 : 13,84 13,84

3089 : 43,11 43,11

3090 : 19,51 19,51

3096 : 17,23 17,23

3097 : 11,83 11,83

3098 : 15,66 15,66

3099 : 18,84 18,84

3100 : 15,13 15,13

6 713131130P Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 315,03580 122,00 38 434,37 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3084 : 24,1*4,1 98,81

3086 : 24,1*4,1 98,81

3089 : 26,4*4,1 108,24

pozn.1
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

Mezisoučet 305,86

pozn.5 : 305,86/100*3 9,18

7 631-01 Dod - rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm, akustická m2 257,08080 51,00 13 111,12 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102 : 252,04*1,02 257,08

8 631-02 Dod - rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm, akustická m2 321,33652 83,00 26 670,93 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

svislá izol do příček : 315,0358*1,02 321,34

9 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,00000 941,00 1 882,00 Vlastní Indiv

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,7,8, : 

Součet: : 1123,30780 1123,3078

Díl: 768 Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP 27 118 575,99
10 34701321P D+M Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm m2 84,52180 2 060,00 174 114,91 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3084 : 24,1*(4,1-3,0) 26,51

3086 : 24,1*(4,1-3,0) 26,51

3089 : 26,4*(4,1-3,0) 29,04

Mezisoučet 82,06

pozn.5 : 82,06/100*3 2,46

rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno, 
akustická

Předsazené stěny , spřažené,  jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 2x opláštěná, tl. 67,5 mm, desky akustické tl. 12,5 mm.

rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

11 768-01 D+M Nosná ocelová konstrukce příčky po strop m2 943,03813 2 998,00 2 827 228,31 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3083 : 10,16*4,1 41,66

3084 : 24,1*4,1 98,81

3085 : 19,4*4,1 79,54

3086 : 24,1*4,1 98,81

3087 : 17,11*4,1 70,15

3089 : 26,4*4,1 108,24

3090 : 22,97*4,1 94,18

3096 : 16,47*4,1 67,53

3097 : 14,01*4,1 57,44

3098 : 15,79*4,1 64,74

3099 : 17,27*4,1 70,81

3100 : 15,53*4,1 63,67

Mezisoučet 915,57

pozn.5 : 915,571/100*3 27,47

12 768-02 D+M Kovové obkladové panely nerezové tl. 20mm (nerez. plech na sdk desce) m2 640,82480 7 627,00 4 887 570,75 Vlastní Indiv

Svislá nosná konstrukce obkladů ze silnostěnných pozinkovaných profilů bude provedena od žb stropní desky po stavební žb strop. V linii návaznosti 
řešeného prostoru na chodby budou obkladové kovové panely a ocelové vodorovné výztuhy kotveny přímo do nosné konstrukce sdk stěny, která je součástí 
architektonicko stavebního řešení.

obkladové panely z nerez plechu tl. 1 mm, vyztuženého sdk deskou tl. 18 mm.

Kovový obklad s nerez povrchem bude proveden od úrovně 100 mm nad podlahou do úrovně spodní hrany podhledu, kde jsou ukončeny v profilu 
podhledové konstrukce.
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3083 : 27,43 27,43

3084 : 72,3 72,3

3085 : 52,38 52,38

3086 : 72,3 72,3

3087 : 43,04 43,04

3089 : 79,2 79,2

3090 : 62,02 62,02

3096 : 44,47 44,47

3097 : 37,83 37,83

3098 : 42,63 42,63

3099 : 46,63 46,63

3100 : 41,93 41,93

Mezisoučet 622,16

pozn.5 : 622,16/100*3 18,66

13 768-03 D+M Vodivé propojení obkladů m 230,00930 166,00 38 181,54 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3083 : 10,16 10,16

3084 : 24,1 24,1

Povrchová úprava kovových příček a obkladů je ze stran místností v kombinaci pohledového nerez plechu (brus 320, dle ČSN 10088-1 - 1.4301) a nerez 
plechu lakovaného antibakteriální práškovou barvou s vrstvou tloušťky 60 - 100 µm v barevné úpravě v odstínu NCS (viz výkresy barevné řešení v 
architektonicky stavebním řešení). Povrch odolný proti čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnici.

Panely musí být odnímatelné pro účely oprav, údržby nebo budoucí integrace nových systémů a komponentů. Kouty bez spár. Styky jednotlivých dílů 
panelového obkladu vyplněny těsněním nebo silikonovým tmelem.
Operační sály musí splňovat požadavky na ochranu proti RTG záření, jedná se o nerez obklad stěn vč. všech zabudovaných prvků - musí být splněn 
ekvivalent 1 mm Pb .
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

3085 : 19,4 19,4

3086 : 24,1 24,1

3087 : 17,11 17,11

3089 : 26,4 26,4

3090 : 22,97 22,97

3096 : 16,47 16,47

3097 : 14,01 14,01

3098 : 15,79 15,79

3099 : 17,27 17,27

3100 : 15,53 15,53

Mezisoučet 223,31

pozn.5 : 223,31/100*3 6,7

14 768-10 D+M Kovový těsný podhled, kazety r.1250x625 mm m2 252,04000 3 641,00 917 677,64 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102 : 

3083 : 5,94 5,94

3084 : 36,85 36,85

3085 : 17,26 17,26

3086 : 36,84 36,84

3087 : 13,84 13,84

3089 : 43,11 43,11

3090 : 19,51 19,51

3096 : 17,23 17,23

3097 : 11,83 11,83

Kazety podhledu budou pozinkované ocelové tl. 1 mm, v rastru 625 x 1250 mm, lakované dle barevného řešení. Spáry mezi kazetami budou tmeleny 
silikonovým tmelem. V podhledu budou osazeny tzv. těžké (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) kazety, 2 ks v každé místnosti, 
přesné umístění bude provedeno dle konkrétní situace na stavbě. Povrch podhledu musí být omývatelný, zdravotně nezávadný a odolný vůči čisticím 
prostředkům používaným v nemocnici.
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  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

3098 : 15,66 15,66

3099 : 18,84 18,84

3100 : 15,13 15,13

15 768-11 D+M Nosná kce ocelová pro podhled m2 252,04000 1 024,00 258 088,96 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102 : 252,04 252,04

16 768-12 D+M Fabion kovový vodorovný pro podhled 35x35mm m 230,00930 535,00 123 054,98 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102, D2.02.01a-103, D2.02.01a-104 : 

3083 : 10,16 10,16

3084 : 24,1 24,1

3085 : 19,4 19,4

3086 : 24,1 24,1

3087 : 17,11 17,11

3089 : 26,4 26,4

3090 : 22,97 22,97

3096 : 16,47 16,47

3097 : 14,01 14,01

3098 : 15,79 15,79

3099 : 17,27 17,27

3100 : 15,53 15,53

Mezisoučet 223,31

pozn.6 : 223,31/100*3 6,7

17 768-13 D+M Těžká kazeta do podhledu ks 24,00000 4 754,00 114 096,00 Vlastní Indiv

(odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti)

Podhled obsahuje nosnou konstrukci z pozinkované oceli, kotvenou do stavebního stropu.
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  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-001 : 24 24

18 768-14 Prostup kovovým  obkladem, vč. utěsnění, zapravení a likvidace suti ks 18,00000 4 149,00 74 682,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-102 : 

vzt1 : 9+9 18

19 768-15 D+M Revizní otvor v kovovém obkladu 500x500(1200)mm, vč. obvodového těsnění ks 3,00000 6 494,00 19 482,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-101 : 

pozn.3 : 3 3

20 768-16 Doprava, balné kpl 1,00000 148 274,00 148 274,00 Vlastní Indiv

21 768-17 Prostupy pro vzt a ostatní profese nad podhledem dle jednotlivých profesí, vč. utěsnění, 
zapravení a likvidace suti

kpl 1,00000 52 548,00 52 548,00 Vlastní Indiv

22 768-Z/1 D+M Skříň na materiál, rozměry 1200x2150x480mm ks 1,00000 145 532,00 145 532,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 1 1

23 768-Z/10 D+M Ozvučení operačního sálu k monitoru 55" ks 6,00000 43 148,00 258 888,00 Vlastní Indiv

osazení: do kovového obkladu

provedení: dvouplášťová kce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301), závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks 
skleněných polic výškově stavitelných
povrchová úprava: antibakteriální prášková barva s vrstvou tl.60-100 µM v barevné úpravě v odstínu NCS dle barevného řešení

PRO OZVUČENÍ LCD 55''

vestavná skříň s 2-kř. dveřmi, integrovaná do stěny

provedení do čistých prostor, vhodná pro operační sály

prosklení: 400x1850 mm, bezpečnostní sklo, Connex 6,3mm

kování: madlo z nerezové oceli, uzamykatelná
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 6 6

24 768-Z/11 D+M Umývací trojžlab se 3ks baterií ks 3,00000 583 604,00 1 750 812,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

25 768-Z/12 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro LCD monitor 55" z galvanicky zinkované oceli kg 42,00000 207,00 8 694,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 42,0 42

26 768-Z/13 D+M Police pod PC ks 3,00000 5 900,00 17 700,00 Vlastní Indiv

BARVA DLE OKOLNÍHO KOVOVÉHO OBKLADU (VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ),

MATERIÁL: NEREZ, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301,

KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 3,15 KG/M

CELKEM PRO 1 KS LCD: 14,0 KG

PEVNÁ POLICE

ROZMĚR: 300x700 MM, UMÍSTĚNÍ BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI.

Včetně baterií  v nerezovém provedení

VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LCD MONITORU 55'' DO KOVOVÉHO OBKLADU.

ROZMĚRY MONITORU 1550x1000x120 MM, HMOTNOST CCA 80 KG.

VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS U 100x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

DL. 2200 MM.

STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU.

BARVA: BÍLÁ, RAL 5010

Umývací trojžlab určený k zavěšení na stěnu s kulatými vnitřními kouty a zvýšeným ergonomickým okrajem. hloubka umyvadel min. 250 mm. Materiál 
umělý kámen - Corian.
Konstrukce umožňující instalaci ramínek baterie nebo bezdotykových baterií. Rozměr cca 2300/660 mm.

Včetně kotevního materiálu.

OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI.
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

27 768-Z/14a D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x400mm,  volná průtočná plocha 0,0550m2; 
POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

ks 9,00000 5 585,00 50 265,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-105 : 

Z/14 : 9 9

28 768-Z/14b D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x600mm, volná průtočná plocha 
0,0852m2;POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301

ks 9,00000 6 041,00 54 369,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 

Z/14 : 9 9

29 768-Z/15 D+M Vyšetřovací svítidlo ks 3,00000 308 253,00 924 759,00 Vlastní Indiv

 -intenzita osvětlení 60.000 lx

-sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí                     

-mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům  

POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301

POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE.

LED technologie

-sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí                     

-mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům  

POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE.

Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu                          

VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE 
    BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO KOVOVÉHO OBKLADU

Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu                          
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ
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  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

30 768-Z/16 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro věšák RTG zástěr z galvanicky zinkované oceli kg 45,00000 207,00 9 315,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 45,0 45

31 768-Z/17 D+M Vodorovná ocelová výztuha nad linku z galvanicky zinkované oceli kg 168,50000 207,00 34 879,50 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 168,5 168,5

VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 DL.3300 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 5,1 KG/M

CELKEM PRO 1 KS LINKY: 33,7 KG

 DL.2200 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 5,1 KG/M

CELKEM PRO 1 KS VĚŠÁKU: 22,5 KG

VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LINKY NA KOVOVÝ OBKLAD.

životnost zdroje min. 30.000 hodin

BARVA: BÍLÁ, RAL 9010

VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE VĚŠÁKU NA KOVOVÝ OBKLAD.

ROZMĚRY VĚŠÁKU CCA 400x1500 MM, HMOTNOST 80 KG.

VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 -nastavení jasu 20 - 100 %

 -barevná teplota 4500 K

 -reprodukční index barev Ra 95

 -reprodukční index barev R9 90

 -hloubka osvětlení L1+L2 >120
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32 768-Z/18 D+M Svislá výztuha v prostoru kotvení žlabu z galvanicky zinkované oceli kg 151,20000 207,00 31 298,40 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 151,2 151,2

33 768-Z/19 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu posuvných dveří z galvanicky zinkované 
oceli

kg 305,00000 207,00 63 135,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 305,0 305

34 768-Z/2 D+M Skříň na šicí materiál, rozměry 1200x2150x480mm, zvýšená RTG ochrana ks 3,00000 203 192,00 609 576,00 Vlastní Indiv

prosklení: 400x1850 mm, bezpečnostní sklo, Connex 6,3mm,  RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm

kování: madlo z nerezové oceli

HMOTNOST: 5,1 KG/M

CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 16,8 KG

POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE.

vestavná skříň s 2-kř.prosklenými dveřmi, integrovaná do stěnového kovového obkladu, vhodná pro operační sály

provedení do čistých prostor

CELKEM PRO 1 KS ŽLABU: 50,4 KG

PRO KOTVENÍ POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ

VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 DL.3300 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

V PROSTORU SVISLÉHO NOSNÉHO RASTRU PŘÍČKY

UMÍSTIT V POLOVINĚ RASTRU NOSNÝCH SLOUPKŮ KOVOVÉ PŘÍČKY.

VÝZTUHA PROVEDENA Z 3 KS NOSNÉHO PŘÍČKOVÉHO PROFILU Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 DL.4200 MM.

KOTVENÍ K PODLAHOVÉMU PROFILU PŘÍČKY,  RESP. KE STAVEBNÍMU STROPU POMOCÍ CHEM. KOTEV A 2xM12.

HMOTNOST: 4,0 KG/M
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viz. D2.02.01a-106 : 3 3

35 768-Z/20 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu otvíravých dveří z galvanicky zinkované 
oceli

kg 35,00000 207,00 7 245,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 35,0 35

36 768-Z/20a D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení vzt mřížek z galvanicky zinkované oceli kg 87,00000 207,00 18 009,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 87,0 87

37 768-Z/22 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro vodorovnou lůžkovou rampu z galvanicky zinkované oceli kg 35,00000 207,00 7 245,00 Vlastní Indiv

CELKEM PRO 1 KS VZT MŘÍŽKY 4,8 KG

Výstuha v místě montáže lůžkové rampy na kovový obklad.

POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE.

VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 50x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 DL.1100 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 8 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 2,16 KG/M

VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

 DL.2200 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 5,1 KG/M

CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 11,3 KG

osazení: do kovového obkladu

provedení: dvouplášťová konstrukce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm, závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks nerez přestavitelných polic

(provedení splňující požadavky na RTG ochranu s ekvivalentem Pb tl.1 mm)

povrchová úprava: antibakteriální prášková barva s vrstvou tl.60-100mikroM v barevné úpravě v odstínu  NCS dle barevného řešení
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viz. D2.02.01a-106 : 35,0 35

38 768-Z/4 D+M Laminární pole rozměry 2400x1400mm ks 3,00000 448 992,00 1 346 976,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

39 768-Z/5 D+M LCD monitor 55" ks 3,00000 705 497,00 2 116 491,00 Vlastní Indiv

Jas 700 cd/m2

Parametry displeje

Velikost obrazovky 55“/138,8 cm

Technologie panelu S-IPS s Edge LED posvícením

Rozlišení  1920 x 1080

Poměr stran  16:9

Rozteč bodů 0,530 mm

Kotvení pomocí 16 ks samořezných šroubů.

Hmotnost: 5,1kg/m

Celkem pro 1 ks rampy: 11,5 kg

Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI,  s indexem 
podání barev lepším než Ra=90, 6000 m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu 
budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Příruba o rozměru (4x170x850)mm, výška pole max. 550mm.  Filtrační nástavce 
laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet 
podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně 
lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla ( rozměr bude definován na základě použitého svítidla 
). Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé 
zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.

Rozměry rampy 1650x423mm.

Výstuha provedena z 1ks profilu U200x30-2,5mm z galvanicky zinkované oceli.

DL. 2200mm
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Rozměr vestavby  1550 x 1000 x 120 mm

Ovládání PC  tlačítko systémové na předním panelu

Audio reproduktory pro vestavbu do kazetového podhledu 8 ?, 30/50 W, 100-20000 Hz

Zesilovač 2x audio vstup stereo JACK ovládání APL, výstup 2x30 W/8 ?

Operační systém  MS Windows 7 PRO

Konektivita  1x USB 2.0 přední panel, LAN FJ45-10/100/1000 Base Tx

Klávesnice  výklopná se skleněným antibakteriálním povrchem, kapacitní touch, 103CZ/EU

Provedení

Krycí sklo  antireflexní ESG bezpečnostní sklo 6 mm, vysoce propustné 95%

Krytí proti vodě  přední panel IP65

 zdravotnictví, např. RTG snímků

Ovládání displeje  IR dálkové ovládání

PC systém

CPU, grafická karta INTEL®  CoreTM i5 procesor - 3.xGHz, INTEL® Chipset, 6MB L3 Cache

RAM 8 GB DDR3

Disk  SATA SSD 256 GB

Analogový vstup 1xVGA (D-sup 15.pin)

Digitální video vstup  1x DisplyPort (HDCP) - propojen s PC systémem

 1x DVI-D (HDCP), 11x HDMI (HDCP), 1x 3G-SDI

Napájení 230 V/160 W samotný displej, 230 V/350 W PC systém

Senzor okolního osvětlení  automatické nastavení jasu v závislosti na okolních světelných podmínkách

Podpora DICOM  displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je vhodný k zobrazování ve

Kontrastní poměr  1200:1

Počet zobrazitelných bodů 16,7 mil.

Pozorovací úhly  178° /178°

Doba odezvy  8 ms

Konektivita displeje
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viz. D2.01.01a-106 : 3 3

40 768-Z/6 D+M Vodorovná ocelová výztuha pro rozvaděč z galvanicky zinkované oceli kg 45,00000 207,00 9 315,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 45,0 45

41 768-Z/7 D+M Multifunkční panel ks 3,00000 344 642,00 1 033 926,00 Vlastní Indiv

- stav a testování ZIS

- osvětlení op sálu

- indikace tlaku medicinálních plynů,

- připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení,

- ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, -

- indikace  teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C,

CELKEM PRO 1 KS ROZVADĚČE: 22,5 KG

Multifunkční  panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn 
mimo operační sál.
Řízení a zobrazování:

- datum, čas, stopky,

- stav DO a VDO, stav UPS, - stav DO a VDO, stav UPS,

VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE ROZVADĚČE NA KOVOVÝ OBKLAD POD PODHLEDEM.

ROZMĚRY ROZVADĚČE 700x500x900 MM, HMOTNOST 50 KG.

VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI.

DL. 2200 MM.

KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.

HMOTNOST: 5,1 KG/M

PŘÍSTUP K PC PŘES REVIZNÍ OTVOR MIMO PROSTOR OPERAČNÍHO SÁLU
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

42 768-Z/8 D+M Ozvučení operačního sálu k MFL panelu ks 6,00000 30 090,00 180 540,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 6 6

43 768-Z/9 D+M Hodiny ks 3,00000 23 161,00 69 483,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 3 3

44 768-Z1 D+M Dveře automatické posuvné jednokřídlové světlost 900x2100mm ks 2,00000 295 094,00 590 188,00 Vlastní Indiv

                ze strany místnosti-tlačítko personál

                (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do sdk/kovové příčky

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid

ANALOGOVÉ (RUČIČKOVÉ) HODINY S NEREZOVÝM RÁMEM OSAZENÉ DO NADDVEŘNÍHO PANELU.

PRŮMĚR MIN 300 MM.

NAPOJENY NA MULTIFUNKČNÍ PANEL.

UMÍSTĚNÍ: VIZ POHLEDY NA PŘÍČKY

- uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační  jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po 
dobu 90 dnů).

PRO OZVUČENÍ MFL PANELU

OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI.

STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU.

BARVA: BÍLÁ, RAL 5010
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 1 1

P : 1 1

45 768-Z2 D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 
900x2100mm, Rw=min27dB

ks 3,00000 381 203,00 1 143 609,00 Vlastní Indiv

ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid

                ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid

                (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do kovové příčky

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

                                KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti

Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro  oboje dveře

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu

            -design tlačítek shodný s částí elektro
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 2 2

P : 1 1

46 768-Z3 D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1100x2100mm ks 2,00000 297 764,00 595 528,00 Vlastní Indiv

            -design tlačítek shodný s částí elektro

ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid

                ze strany místnosti-tlačítko personál

               (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do sdk/kovové příčky

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

            -design tlačítek shodný s částí elektro

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm  (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

                                KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro  oboje dveře

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 2 2

47 768-Z4 D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 
1100x2100mm, Rw=min27dB

ks 3,00000 386 848,00 1 160 544,00 Vlastní Indiv

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu

            -design tlačítek shodný s částí elektro

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid

                ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid

               (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do kovové příčky

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro  oboje dveře

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení  do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

                                 KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE  BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 2 2

P : 1 1

48 768-Z5 D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1400x2100mm ks 5,00000 322 310,00 1 611 550,00 Vlastní Indiv

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu

            -design tlačítek shodný s částí elektro

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

                                 KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE   BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"

kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

ovládání: ze strany chodby-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid

                ze strany místnosti-tlačítko pacient, tlačítko personál

               (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do skp/ kovové příčky

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro  oboje dveře

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

                                 KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE  BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 1 1

P : 4 4

49 768-Z6 D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 1-kř. světlost 
1400x2100mm, Rw=min27dB

ks 3,00000 411 121,00 1 233 363,00 Vlastní Indiv

                                 KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE  BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro oboje dveře

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu

            -design tlačítek shodný s částí elektro

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)

povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál

                ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál

               (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do kovové příčky

ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti

Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro oboje dveře

nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 1 1

P : 2 2

50 768-Z7 D+M Dveře automatické otočné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 2-kř. světlost 
1300x2100mm

ks 3,00000 487 992,00 1 463 976,00 Vlastní Indiv

viz. D2.02.01a-106 : 

L : 2 2

                                 KRYT POHONU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V 
ODSTÍNU NCS DLE  BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden 
společný pro  oboje dveře.

pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s

            funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu

            -design tlačítek shodný s částí elektro

             záložní zdroj

zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm

povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320,

prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem

kování: 2x koule z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby

ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid

                ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál

                (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě)

osazení: do kovové příčky

nerezové otočné dveře s automatickým pohonem

provedení do čistých prostor

materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301)
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S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

P : 1 1

51 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2,00000 468 183,00 936 366,00 Vlastní Indiv

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42, : 
43,44,45,46,47,48,49,50, : 

Součet: : 212617,33580 212617,3358

Díl: M21 Elektromontáže 1 085 431,00
52 M21-Z/21-101 D+M Svítidla „B“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) ks 9,00000 10 109,00 90 981,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 9 9

53 M21-Z/21-102 D+M Svítidla "C" LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) ks 18,00000 20 484,00 368 712,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 18 18

54 M21-Z/21-103 D+M Svítidla „D“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) ks 19,00000 14 302,00 271 738,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 19 19

55 M21-Z/21-104 D+M Svítidla „DS“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) ks 15,00000 14 302,00 214 530,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 15 15

vestavné do systémového kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem,  index podání barev 
Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS)

vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem,  index podání barev Ra>90, 4000K, 
4000 lm (dodávka vestaveb OS)

vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem,  index podání barev Ra>90, 4000K, 
4000 lm,  stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS)

vestavné do systémového kovového podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém,  index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm (dodávka vestaveb 
OS).
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů

56 M21-Z/21-105 D+M Svítidla „R“ Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" ks 12,00000 5 573,00 66 876,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 12 12

57 M21-Z/21-108 D+M Podružný materiál kpl 1,00000 72 594,00 72 594,00 Vlastní Indiv

viz. D1.02.06-104 : 1 1

Celkem 28 564 485,44

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

vestavěné do příčky, kovové tělo, difuzor z tvrzeného skla, včetně příslušného piktogramu, LED 24x0,2W, 224lm, IP66, 391x174x59,5 mm, (dodávka 
vestaveb OS)

JKSO:

Stránka 210 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01b
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 zdravotnický mobiliá ř 3 635 014,00
1 420008 linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,trezor,chladnička na léky ks 3,00000 507 004,00 1 521 012,00 Vlastní Indiv

2 420016 linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,chladničky na léky ks 1,00000 110 889,00 110 889,00 Vlastní Indiv

3 363033 sestava skříňová  prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi ks 2,00000 442 607,00 885 214,00 Vlastní Indiv

celkové rozměry cca 3700/670/2100 mm : 

2x457/670/2100 mm : 

skříň vysoká jednokřídlá  pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy 
a přestavitelnými policemi : 
1x900/670/2100 mm : 

skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic : 

1x900/670/2100 mm : 

skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných 
zásuvek : 
2x vrchní šikmý zákryt : 

1x boční vysoký zákryt : 

celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : 

dvoustěnné korpusy a dveře  skříní s vloženou izolací : 

celoobvodové těsnění na dveřích : 

police s nosností 80 kg : 

barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : 

úchyty nerezové d. cca 160 mm : 

2 2

4 363034 sestava skříňová  prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi ks 1,00000 266 063,00 266 063,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – vybavení

Stránka 211 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.01b

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – vybavení

celkové rozměry cca 2300/670/2100 mm : 

2x1100/670/2100 mm : 

skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných 
zásuvek : 
vrchní šikmý zákryt : 

boční vysoký zákryt : 

celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : 

dvoustěnné korpusy a dveře  skříní s vloženou izolací : 

celoobvodové těsnění na dveřích : 

police s nosností 80 kg : 

barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : 

úchyty nerezové d. cca 160 mm : 

1 1

5 363035 sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi ks 1,00000 265 095,00 265 095,00 Vlastní Indiv

celkové rozměry cca 1900/670/2100 mm : 

2x475/670/2100 mm : 

skříň vysoká jednokřídlá  pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy 
a přestavitelnými policemi : 
1x900/670/2100 mm : 

skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných 
zásuvek : 
vrchní šikmý zákryt : 

boční vysoký zákryt : 

celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : 

dvoustěnné korpusy a dveře  skříní s vloženou izolací : 

celoobvodové těsnění na dveřích : 
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Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Zdravotnická technologie – vybavení

police s nosností 80 kg : 

barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : 

úchyty nerezové d. cca 160 mm : 

1 1

6 420007 umyvadlo ve skříňce ks 1,00000 16 650,00 16 650,00 Vlastní Indiv

7 420010 1x výlevka, 1x linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky ks 2,00000 216 256,00 432 512,00 Vlastní Indiv

8 442040 stůl mycí / 1x dřez skříňkový se zadním límcem nerez ks 1,00000 38 850,00 38 850,00 Vlastní Indiv

9 442059 stůl  vč. dřezu skříňkový se zadním límcem, celonerezové provedení ks 1,00000 44 321,00 44 321,00 Vlastní Indiv

10 492000 směšovač dezinfekce ks 4,00000 13 602,00 54 408,00 Vlastní Indiv

Celkem 3 635 014,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Díl: 1 13. Klimatizace OPS_p řívod 2 137 976,00
1 131 D+M Vzduchotechnická jednotka pro úpravu čerstvého vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

levá,, V=12950 m3/h;
ks 1,00000 691 494,00 691 494,00 Vlastní Indiv

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, 
sifony (2x), servisní vypínač. Komora parního vlhčení bude celonerezová. : 
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) 
pro rok 2018. : 
Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry 
jednotky. Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část klimajednotky místní montáž 
(š>850 mm) : 

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

2 1310 D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3600 m3/h, jm.výkon 11,8 kW, ?t=7/13°C, ?p=1,13 
kPa na, straně vody, ?p=119 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva; součástí 
dodávky

ks 1,00000 26 847,00 26 847,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

3 1311 D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3300 m3/h ks 1,00000 11 186,00 11 186,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

4 1312 D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3200 m3/h ks 1,00000 11 186,00 11 186,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Vzduchotechnika

eliminátor kapek  a nerezová vana. Opláštění pozink. plech.
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5 1313 D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x300 mm, 2800 m3/h ks 1,00000 10 565,00 10 565,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

6 1314 D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x400 mm, 3600 m3/h ks 1,00000 11 186,00 11 186,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

7 1315 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 
400*500*2000 [80°C ] v, počtu 2 ks s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 4,00000 14 126,00 56 504,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

4 4

8 1316 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 396,00 7 396,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

9 1317 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 396,00 7 396,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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1 1

10 1318 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 396,00 7 396,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

11 1319 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 374,00 8 374,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

12 132 D+M Parní zvlhčovač pro připojení na centrální zdroj páry. Požadovaný parní výkon 99 kg/h, 0,27 
Mpa;, provedení celonerezové. Lineární charakteristika ventilu umožňuje regulovatelnost přívodu 
páry v

ks 1,00000 159 112,00 159 112,00 Vlastní Indiv

Součástí dodávky je distributor (3 trubice), těleso ventilu z nerezu s primárním odvaděčem 
kondenzátu, servopohon s bezp.funkcí, manometr do 6 bar, plovákový odvaděč kondenzátu do 4 
bar. : 

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

13 1320 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 152,00 8 152,00 Vlastní Indiv

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

rozsahu 10 až 100%.
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Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

14 1321 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 152,00 8 152,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

15 1322 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 152,00 8 152,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

16 1323 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 374,00 8 374,00 Vlastní Indiv

Neobsazeno : 

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

17 1325 D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou;V=400 
mm;, výška nástavce max.500 mm; pro osazení filtrační vložky 570x570x149 mm;

ks 4,00000 12 018,00 48 072,00 Vlastní Indiv

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso 
nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být 
vzduchotěsné; : 

ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; 
provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 
mm. (m.č.3085, 3096, 3099, 3100) : 

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

4 4

18 1326 D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou;V=300 
m3/h;, výška nástavce max.380 mm; pro osazení filtrační vložky 570x570x78 mm;

ks 2,00000 11 940,00 23 880,00 Vlastní Indiv

nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso 
nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být 
vzduchotěsné; : 

ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; 
provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 
mm. (m.č.3094, 3098) : 

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

19 1327 D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou;V=200-
300 m3/h, ; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 10,00000 10 765,00 107 650,00 Vlastní Indiv

nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso 
nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být 
vzduchotěsné; : 

ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; 
provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 
mm. (m.č.3082, 3083, 3087, 3088, 3090, 3095, 3097) : 
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Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

10 10

20 1328 D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; V=100-
200, m3/h; výška nástavce max.410 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x149 mm;

ks 3,00000 9 495,00 28 485,00 Vlastní Indiv

nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso 
nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být 
vzduchotěsné; : 

ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; 
provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 
mm. (m.č.3092, 3102) : 

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

21 1329 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při 
počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 570x570x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - 
Al rám

ks 4,00000 3 075,00 12 300,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

4 4

22 133 D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3300 m3/h, jm.výkon 14,2 kW, ?t=80/60°C, 
?p=1,42kPa na, straně vody, ?p=20 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava

ks 1,00000 10 604,00 10 604,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

(m.č.3085, 3096, 3099, 3100)
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23 1330 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při 
počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 570x570x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al 
rám

ks 2,00000 3 075,00 6 150,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

24 1331 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 200 - 250 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al

ks 10,00000 2 606,00 26 060,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

10 10

25 1332 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 150 m3/h při 
počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 305x305x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - 
Al rám

ks 3,00000 2 084,00 6 252,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

26 1333 D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí O250 mm; Pi=1 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z 
nerez, oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; 
tlačítko resetu

ks 3,00000 8 421,00 25 263,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

27 1334 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O160 mm ks 3,00000 287,00 861,00 Vlastní Indiv

rám (m.č.3082, 3083, 3087, 3088, 3090, 3095, 3097)

(m.č.3092, 3102)

bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni

(m.č.3094, 3098)
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Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

3 3

28 1335 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm ks 7,00000 271,00 1 897,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

7 7

29 1336 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm ks 6,00000 414,00 2 484,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

6 6

30 1337 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm ks 1,00000 1 098,00 1 098,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

31 1338 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm ks 1,00000 1 182,00 1 182,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

32 1339 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm ks 1,00000 1 371,00 1 371,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

33 134 D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3200 m3/h, jm.výkon 13,9 kW, ?t=80/60°C, 
?p=1,37kPa na, straně vody, ?p=19 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava

ks 1,00000 10 604,00 10 604,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1
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34 1340 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x400 mm ks 1,00000 1 518,00 1 518,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

35 1341 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm ks 6,00000 1 501,00 9 006,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

6 6

36 1342 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x400 mm ks 1,00000 1 613,00 1 613,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

37 1343 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x400 mm ks 2,00000 1 724,00 3 448,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

38 1344 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x500 mm ks 2,00000 2 221,00 4 442,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

Neobsazeno : 

2 2

39 1346 D+M Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí s PE páskou a hvězdicovitými maticemi o rozměru 
400x300, mm; provedení pozink; těsnost musí odpovídat provedení těsnosti potrubí

ks 8,00000 851,00 6 808,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

8 8
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40 1348 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm bm 9,00000 152,00 1 368,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

9 9

41 1349 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm bm 36,00000 174,00 6 264,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

36 36

42 135 D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x400 mm, 2800 m3/h, jm.výkon 10,1 kW, ?t=80/60°C, 
?p=1,51 kPa na, straně vody, ?p=21 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva.

ks 1,00000 10 604,00 10 604,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

43 1350 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm bm 12,00000 199,00 2 388,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

12 12

44 1351 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 750,00000 659,00 494 250,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

750 750

45 1352 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 199,00000 659,00 131 141,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

199 199
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46 1353 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 18,00000 836,00 15 048,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

18 18

47 1354 D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně 
těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu

m2 2,00000 836,00 1 672,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

2 2

48 136 D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3600 m3/h, jm.výkon 13,1 kW, ?t=80/60°C, 
?p=1,56 kPa na, straně vody, ?p=23 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva.

ks 1,00000 10 604,00 10 604,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

49 137 D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3300 m3/h, jm.výkon 10 kW, ?t=7/13°C, ?p=5,63 
kPa na, straně vody, ?p=100 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí 
dodávky

ks 1,00000 26 847,00 26 847,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

50 138 D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3200 m3/h, jm.výkon 9,79 kW, ?t=7/13°C, ?p=5,39 
kPa na, straně vody, ?p=96 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí 
dodávky

ks 1,00000 26 847,00 26 847,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

eliminátor kapek  a nerezová vana. Opláštění pozink. plech.

eliminátor kapek  a nerezová vana. Opláštění pozink. plech.
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51 139 D+M Zónový chladič do potrubí 600x400 mm, 2800 m3/h, jm.výkon 8,88 kW, ?t=7/13°C, ?p=1,09 
kPa na, straně vody, ?p=116 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva; součástí 
dodávky

ks 1,00000 26 847,00 26 847,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

52 1347 Oboustranná stěnová mřížka 300x150 mm ks 1,00000 1 576,00 1 576,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

Díl: 10 10 - Nátěry 1 413,00
53 108 Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži m2 3,00000 471,00 1 413,00 Vlastní Indiv

Díl: 11 11 - Izolace 331 435,00
54 109 D+M Samolepící kaučuková izolace plošná s pokoveným polyesterovým povlakem tl.19 mm; 

izolaci řešit, jako parotěsnou, spoje izolace přelepit hliníkovou páskou; izolací bude opatřeno 
potrubí  vzduchu

m2 8,00000 736,00 5 888,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

8 8

55 110 D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým 
polepem,, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;

m2 798,00000 392,00 312 816,00 Vlastní Indiv

izolací bude opatřena potrubí vedené ve strojovně v 1.PP (od klimajednotky po požární klapku, 
event.požárně dělící konstrukci) a část odtahového potrubí mezi požárně dělící konstrukci v 5.NP 
a tlumič hluku včetně. : 

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

sání čerstvého vzduchu

eliminátor kapek  a nerezová vana. Opláštění pozink. plech.
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798 798

56 111 D+M 'Požární Minerální izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 
mm,, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;  připevněná na navařovací trny, 44 ks na 1 běžný 
metr potrubí;

m2 29,00000 439,00 12 731,00 Vlastní Indiv

izolací bude opatřena potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně; 
atestovaný systém protipožární izolace s deklarovanou požární odolností : 
Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

29 29

Díl: 12 12 -  Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní 326 255,00
57 116 Úprava vzd.průtoku VZT_zař.14, 14a ks 1,00000 15 668,00 15 668,00 Vlastní Indiv

58 119 Revize požárních klapek ks 11,00000 392,00 4 312,00 Vlastní Indiv

59 120 Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a 
tepelném, dělení kovů.

ks 1,00000 13 318,00 13 318,00 Vlastní Indiv

60 112 Individuální vyzkoušení, uvedení do provozu, start up ks 1,00000 5 484,00 5 484,00 Vlastní Indiv

61 113 Komplexní vyzkoušení ve spolupráci s ostatními profesemi ks 1,00000 5 484,00 5 484,00 Vlastní Indiv

62 114 Zaškolení obsluhy ks 1,00000 1 175,00 1 175,00 Vlastní Indiv

63 115 Zaregulování systému VZT ks 1,00000 11 751,00 11 751,00 Vlastní Indiv

64 117 Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, 
technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o 
zkouškách, revize,

ks 1,00000 7 834,00 7 834,00 Vlastní Indiv
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dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, 
apod. dle platných předpisů : 
1 1

65 118 Značení VZT potrubí; směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT 
lamino

ks 1,00000 2 115,00 2 115,00 Vlastní Indiv

66 121 Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu 
A2, v„zalaminátovaném“ provedení.

ks 1,00000 2 351,00 2 351,00 Vlastní Indiv

67 122 Kvalifikační měření; Zpravidla se jedná o test defektoskopie a těsnosti instalovaných HEPA filtrů,, 
tlakové poměry mezi místnostmi, množství vzduchu za HEPA filtry, počet výměn vzduchu v 
místnostech,

ks 1,00000 251 279,00 251 279,00 Vlastní Indiv

koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. : 

1 1

68 123 Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách. ks 1,00000 5 484,00 5 484,00 Vlastní Indiv

Díl: 13 13 - Doprava, vedlejší náklady, p řesuny hmot 20 055,00
69 124 Doprava ks 1,00000 4 700,00 4 700,00 Vlastní Indiv

70 125 Vedlejší náklady ks 1,00000 9 871,00 9 871,00 Vlastní Indiv

71 126 Přesuny hmot - příprava pracoviště ks 1,00000 5 484,00 5 484,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 13a.Klimatizace OPS_odtah 742 703,00
72 13a1 D+M Odtahový ventilátor, vnitřní provedení, strana obsluhy viz.výkresová dokumentace; 

V=12350 m3/h,, ext.tlak.ztráta 800 Pa;jednotka bude uložena na rámu;
ks 1,00000 193 371,00 193 371,00 Vlastní Indiv

teplota a relativní vlhkost,
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součástí dodávky budou podložky s rýhované pryže; Příslušenství jednotky: tlumící vložky, 
elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, servisní vypínač. : 
Ventilátorová jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích 
jednotek (ErP) pro rok 2018. : 
Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry 
jednotky. : 
Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část jednotky místní montáž (š>850 mm). : 

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

73 13a10 D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 2,00000 255,00 510,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

74 13a11 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O160 mm ks 2,00000 287,00 574,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

75 13a12 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm ks 8,00000 271,00 2 168,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

8 8

76 13a13 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm ks 4,00000 414,00 1 656,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

4 4

77 13a14 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 1,00000 1 079,00 1 079,00 Vlastní Indiv
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Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

78 13a15 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm ks 1,00000 1 098,00 1 098,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

79 13a16 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm ks 1,00000 1 182,00 1 182,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

80 13a17 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x600 mm ks 1,00000 1 793,00 1 793,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

81 13a18 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x400 mm ks 1,00000 1 613,00 1 613,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

82 13a19 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x160 mm ks 6,00000 1 276,00 7 656,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

6 6

83 13a2 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1600x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 
400*500*2000 [80°C ] v, počtu 4 ks s náběhem na vstupu, výstup natupo; buňky v normálním 
provedení

ks 1,00000 13 098,00 13 098,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1
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84 13a20 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x200 mm ks 3,00000 1 276,00 3 828,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

85 13a21 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x600 mm ks 1,00000 3 429,00 3 429,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

Neobsazeno : 

1 1

86 13a23 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm bm 6,00000 152,00 912,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

6 6

87 13a24 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm bm 6,00000 174,00 1 044,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

6 6

88 13a25 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm bm 12,00000 199,00 2 388,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

12 12

89 13a26 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 389,00000 659,00 256 351,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

389 389
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90 13a27 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 149,00000 659,00 98 191,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

149 149

91 13a28 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 15,00000 836,00 12 540,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

15 15

92 13a29 D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně 
těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu

m2 2,00000 836,00 1 672,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102, D2.02.02 - 103 : : 

2 2

93 13a3 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buňek 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 4 ks; vstup natupo, výstup s náběhem; buňky v normálním 
provedení

ks 1,00000 7 165,00 7 165,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

94 13a4 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x800 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 12 025,00 12 025,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 102: : 

1 1

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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95 13a5 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x630 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 11 180,00 11 180,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

96 13a6 D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 600x600 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; 
boční, připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=200 až 600 m3/h; provedení anemostatu 
musí umožňovat

ks 5,00000 8 289,00 41 445,00 Vlastní Indiv

max.výška 350 mm;t ěleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 
9003 polomatný (m.č.3085, 3096, 3099, 3100, 3101) : 
Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

5 5

97 13a7 D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 600x600 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; 
boční, připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=200 až 300 m3/h; provedení anemostatu 
musí umožňovat

ks 2,00000 8 133,00 16 266,00 Vlastní Indiv

max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 
9003 polomatný (m.č.3094, 3086) : 
Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

98 13a8 D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 472x472 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; 
boční, připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=200 m3/h; provedení anemostatu musí 
umožňovat osazení do

ks 7,00000 6 832,00 47 824,00 Vlastní Indiv

osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm;

těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm;

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm;
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max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 
9003 polomatný (m.č.3083, 3087, 3090, 3095, 3097) : 
Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

7 7

99 13a9 D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 3,00000 215,00 645,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

Díl: 3 15  Větrání čisté chodby-p řívod 6 363,00
100 15200 D+M Čelní deska na stávající přívodní filtrační nástavce ks 3,00000 2 121,00 6 363,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

Díl: 4 15a  Větrání čisté chodby-odtah 20 073,00
101 15a200 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se 

servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 336,00 6 336,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

102 15a201 D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 215,00 215,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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103 15a202 D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 149,00 149,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

104 15a203 D+M Čelní deska difuzorová na stávající odvodní anemostaty ks 3,00000 2 355,00 7 065,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

105 15a204 D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=160 mm bm 3,00000 152,00 456,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

3 3

106 15a205 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 5,00000 836,00 4 180,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

5 5

107 15a206 D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně 
těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu

m2 2,00000 836,00 1 672,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

Díl: 5 CH2.1 Chlazení rozvodny SLP 72 180,00
108 CH211 D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti 25 m, převýšení 13,5 m; EER 3,42; COP 3,68, 

Pi=1,52 kW,, 230V, Qch=5,2 kW (0,9-6 kW) celoročně; úprava pro zimní provoz;  součástí 
dodávky jsou konzoly pro

ks 1,00000 25 591,00 25 591,00 Vlastní Indiv

uchycení na fasádě
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Výkres č. D2.02.02 - 105: : 

1 1

109 CH212 D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače ks 1,00000 18 914,00 18 914,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

110 CH213 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému bm 25,00000 919,00 22 975,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103, 105: : 

25 25

111 CH214 D+M Požární ucpávky ks 4,00000 1 175,00 4 700,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103,105: : 

4 4

Díl: 6 Z2 větrání staveništ ě 217 459,00
112 Z21 D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 kW, 400V, 

50 Hz;, předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky v 
počtu 2 ks; krytí

ks 1,00000 34 088,00 34 088,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

113 Z210 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 42,00000 604,00 25 368,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

42 42

IP 55
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114 Z22 D+M Elektrický ohřívač do potrubí Pi=18 kW, 400V, 50 Hz; vestavěné výkonové prvky, součástí 
2, sériově zapojené nevratné tepelné pojistky;předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; 
nutnost dodržet

ks 1,00000 16 834,00 16 834,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

115 Z23 D+M Filtr vzduchu do potrubí 500x300 mm, vč.kapsového filtru tř.EU5; max.tlak ztáta 140 Pa při 
2200, m3/h

ks 1,00000 2 718,00 2 718,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

116 Z24 D+M Uzavírací klapka s protiběžnými listy ruční s aretací polohy 500x300 mm ks 2,00000 1 536,00 3 072,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

117 Z25 D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 
kW, 400V,, 50 Hz; předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící 
vložky v počtu 2 ks;

ks 1,00000 34 088,00 34 088,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

118 Z26 D+M Regulace přívodní a odvodní sestavy větrací jednotky vč.ovladače ks 1,00000 63 945,00 63 945,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

1 1

119 Z27 D+M Protidešťová žaluzie 500x300 mm, provedení pozink ks 2,00000 1 212,00 2 424,00 Vlastní Indiv

krytí IP 55

odstupové vzdálenosti, dbát pokynů výrobce
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Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

120 Z28 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x300 mm, velikost ok 15mm, na přívodu i odvodu z místnosti ks 2,00000 851,00 1 702,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

2 2

121 Z29 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu

m2 55,00000 604,00 33 220,00 Vlastní Indiv

Výkres č. D2.02.02 - 103: : 

55 55

Díl: 8 8 - Montážní materiál 163 002,00
122 106 D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a 

spojovacího, materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
ks 1,00000 163 002,00 163 002,00 Vlastní Indiv

Díl: 9 9 - Lešení 21 567,00
123 107 pojízdná plošina, výška podlahové plochy do 3 m m2 553,00000 39,00 21 567,00 Vlastní Indiv

Díl: 7 7 - Demontáže a bourací práce 274 450,00
124 100 Demontáž stávající klimajednotky 13 kpl 1,00000 13 709,00 13 709,00 Vlastní Indiv

125 101 Demontáž stávající jednotky 13a kpl 1,00000 9 792,00 9 792,00 Vlastní Indiv

126 102 Demontáž stávajícího potrubí 13, 13a vč VZT prvků m2 1 161,00000 147,00 170 667,00 Vlastní Indiv
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  Vzduchotechnika

127 103 Demontáž čelních desek přívodních a odvodních anemostatů v chodbě ks 6,00000 147,00 882,00 Vlastní Indiv

128 104 Demontáž a opětovná montáž stávajícího potrubí z důvodu prostorové nouze při montáži nového 
potrubí;, jedná se o části potrubí ve strojovně VZT v 1.PP a v 5.NP;

m2 120,00000 466,00 55 920,00 Vlastní Indiv

dodavatel vzduchotechniky před započetím prací musí s uživatelem projednat rozsah omezení z 
důvodu odstavení stávající vzduchotechniky : 
120 120

129 105 Demontáž zařízení Z2 po skončení stavebních prací hod 40,00000 587,00 23 480,00 Vlastní Indiv

Celkem 4 334 931,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Díl: 1 1. Periferie+ Čidla 246 039,00
1 Pol__19_MaR2 Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, standardní průtok 

V100=15m3/h, do, 120 °C
ks 1,00000 15 658,00 15 658,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : 

1 : 

1 1

2 Pol__1_MaR2 Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany ks 1,00000 219,00 219,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.2.1 : 

1 : 

1 1

3 Pol__10_MaR2 Čidlo dp pro vzduch, -50…+50 / -100…+100 / 0…100[Pa], lineární char. ks 3,00000 3 180,00 9 540,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.4 : 

3 : 

3 3

4 Pol__11_MaR2 Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. ks 2,00000 3 180,00 6 360,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.4 : 

2 : 

2 2

5 Pol__12_MaR2 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 2,00000 1 140,00 2 280,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.4.4 : 

2 : 

2 2

6 Pol__13_MaR2 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa ks 6,00000 1 140,00 6 840,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace
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Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.4.4 : 

6 : 

6 6

7 Pol__14_MaR2 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V ks 8,00000 4 076,00 32 608,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.3 : 

8 : 

8 8

8 Pol__15_MaR2 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,00000 4 380,00 4 380,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.3.1 : 

1 : 

1 1

9 Pol__16_MaR2 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 
°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 1,00000 7 815,00 7 815,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.2 : 

1 : 

1 1

10 Pol__17_MaR2 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 
°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 1,00000 5 981,00 5 981,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.2 : 

1 : 

1 1

11 Pol__18_MaR2 Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m ks 10,00000 2 064,00 20 640,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.6.1 : 
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  Měření a regulace

10 : 

10 10

12 Pol__2_MaR2 Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 1,00000 34 367,00 34 367,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : 

1 : 

1 1

13 Pol__20_MaR2 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní 
závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h

ks 2,00000 1 558,00 3 116,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : 

2 : 

2 2

14 Pol__21_MaR2 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4",, 
4000l/h

ks 4,00000 3 295,00 13 180,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : 

4 : 

4 4

15 Pol__22_MaR2 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 
12000l/h

ks 1,00000 9 567,00 9 567,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : 

1 : 

1 1

16 Pol__23_MaR2 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN20, vnější závit 
G1", , zdvih 5mm, 1330l/h

ks 4,00000 1 618,00 6 472,00 Vlastní Indiv
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Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.5.1 : 

4 : 

4 4

17 Pol__3_MaR2 Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 1,00000 28 824,00 28 824,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : 

1 : 

1 1

18 Pol__4_MaR2 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči ks 2,00000 1 915,00 3 830,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.8.1 : 

2 : 

2 2

19 Pol__5_MaR2 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 2,00000 3 742,00 7 484,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.7.1 : 

2 : 

2 2

20 Pol__6_MaR2 Prost. tepl. čidlo s kor. žádané hodnoty ks 1,00000 2 008,00 2 008,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.5 : 

1 : 

1 1

21 Pol__7_MaR2 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C ks 5,00000 1 309,00 6 545,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.1 : 

5 : 
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5 5

22 Pol__8_MaR2 Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.2.1 : 

1 1

23 Pol__9_MaR2 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C ks 13,00000 1 225,00 15 925,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.1.2 : 

13 : 

13 13

Díl: 10 10 -  Služby 213 127,00
24 Pol__77_MaR2 Uvedení do provozu MaR ks 144,00000 353,00 50 832,00 Vlastní Indiv

25 Pol__84_MaR2 Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání 
odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR

ks 1,00000 17 059,00 17 059,00 Vlastní Indiv

26 Pol__74_MaR2 SW  datových bodů ks 144,00000 412,00 59 328,00 Vlastní Indiv

27 Pol__75_MaR2 Vizualizace - úprava stávající ks 50,00000 176,00 8 800,00 Vlastní Indiv

28 Pol__76_MaR2 Vizualizace - nová ks 144,00000 176,00 25 344,00 Vlastní Indiv

29 Pol__78_MaR2 Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR ks 1,00000 5 882,00 5 882,00 Vlastní Indiv

30 Pol__79_MaR2 Zpracování návodů pro obsluhu ks 1,00000 2 353,00 2 353,00 Vlastní Indiv
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31 Pol__80_MaR2 Komplexní vyzkoušení ks 1,00000 15 882,00 15 882,00 Vlastní Indiv

32 Pol__81_MaR2 Zaregulování  zařízení ks 1,00000 13 529,00 13 529,00 Vlastní Indiv

33 Pol__82_MaR2 Zaškolení obsluhy ks 1,00000 2 353,00 2 353,00 Vlastní Indiv

34 Pol__83_MaR2 Výchozí revize ks 1,00000 11 765,00 11 765,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 2. DDC HW 284 864,00
35 Pol__24_MaR2 Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP ks 1,00000 49 412,00 49 412,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.2 : 

1 : 

1 1

36 Pol__25_MaR2 Kompaktní podstanice, 36 I/O, BACnet/LON ks 1,00000 38 665,00 38 665,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.2 : 

1 : 

1 1

37 Pol__26_MaR2 Podstanice 200 I/O, BacNET/LON ks 1,00000 35 456,00 35 456,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

1 : 

1 1

38 Pol__27_MaR2 Napájecí modul 1.2 A,  pojistka 10A ks 2,00000 2 916,00 5 832,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

2 : 
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2 2

39 Pol__28_MaR2 Univerzální modul, 8 I/O ks 9,00000 9 507,00 85 563,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

9 : 

9 9

40 Pol__29_MaR2 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 4,00000 5 955,00 23 820,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

4 : 

4 4

41 Pol__30_MaR2 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 3,00000 6 536,00 19 608,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

3 : 

3 3

42 Pol__31_MaR2 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 472,00 472,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

1 : 

1 1

43 Pol__32_MaR2 NETGEAR   8 PORT SWITCH/ PoE se zdrojem ks 1,00000 3 106,00 3 106,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.3 : 

1 : 

1 1
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44 Pol__33_MaR2 DATACOM optický patchcord LC-SC 02/125-SM ks 2,00000 233,00 466,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2

45 Pol__34_MaR2 Modul digitálních vstupů, 16 I/OTP-Link MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN ks 2,00000 988,00 1 976,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.9.1 : 

2 : 

2 2

46 Pol__35_MaR2 Kabel 3m pro komunikační panel ks 1,00000 701,00 701,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.10.2 : 

1 : 

1 1

47 Pol__36_MaR2 Ovládací panel pro podstanice PX  - rozhraní Ethernet ks 1,00000 19 787,00 19 787,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.10.2 : 

1 : 

1 1

Díl: 3 3. SW úpravy velín 9 753,00
48 Pol__37_MaR2 SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního velínu ks 1,00000 9 753,00 9 753,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.02-004 - pol.10.1 : 

1 : 

1 1

Díl: 4 4. Rozvad ěč MaR DT18.1 37 765,00
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49 Pol__38_MaR2 Rozvaděč MaR DT18.1, monitoruje stav nového DA pro objekt CH, rozvaděč je osazen v chodbě 
1.PP, objektu 16, instalovaný výkon  DO Pi = 1kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové 
zatížení

ks 1,00000 37 765,00 37 765,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : 

1 : 

1 1

Díl: 5 5. Rozvad ěč MaR DT20 104 824,00
50 Pol__39_MaR2 Rozvaděč MaR DT20, ovládá, napájí VZT 13, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP objektu 

L,, instalovaný výkon  (MDO/DO) Pi = 18kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení
ks 1,00000 104 824,00 104 824,00 Vlastní Indiv

oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x1200x400 mm

počet polí 1,                                                                                                                                                                                              napájené obvody-viz 
dokument D2.02.03-007

(MDO/DO) Pn = 16 kW                                                                                                                                                 jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) 
In = 38 A,                                                                                                                                    zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central 
stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana                                                                                                                                                         
celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40

orientace kabelů přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje

DO Pn = 1 kW                                                                                                                                                 jmenovitý proud rozváděče DO In = 6 A,                                                                                                                                    
zkratová odolnost rozváděče DO Ik´´ = 10 kA,
druh soustavy DO 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S,  přepěťová ochrana                                                                                                                                                         
celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40
orientace kabelů přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje

oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 800x600x300 mm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : 

1 : 

1 1

Díl: 6 6. Rozvad ěč MaR DT21 76 706,00
51 Pol__40_MaR2 Rozvaděč MaR DT21, ovládá, napájí VZT 13a, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP 

objektu L,, instalovaný výkon  (MDO/DO) Pi = 8kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové 
zatížení

ks 1,00000 76 706,00 76 706,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-003,D2.02.03-004 - pol.12.1 : 

1 : 

1 1

Díl: 8 8 - Demontáže 29 412,00
52 Pol__65_MaR2 Demontáž periferií a čidel na rušených VZT zařízeních, popř. jiných technologiích rušených 

vdané, etapě, odpojení a rušení odpovídající stávající kabeláže.  Samotná odpovídající stávající 
regulace

ks 1,00000 29 412,00 29 412,00 Vlastní Indiv

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje

oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x600x300 mm

počet polí 1                                                                                                                                                                                             napájené obvody-viz 
dokument D2.02.03-006

počet polí 1, Dělené dveře                                                                                                                                                                                             
napájené obvody-viz dokument D2.02.03-005

(MDO/DO) Pn = 7 kW                                                                                                                                                 jmenovitý proud rozváděče (MDO/DO) In 
= 24 A,                                                                                                                                    zkratová odolnost rozváděče (MDO/DO) Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO/DO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, rozvaděč je vybaven autoomatem přepínání přívodů MDO/DO, 4-pólový, 40A s funkcí central 
stop, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz, společné nastavení času a tolerance přepěťová ochrana                                                                                                                                                         
celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40

orientace kabelů přívod a vývody shora
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

Viz dokument D2.02.03-001 : 

1 1

Díl: 9 9 - Montáže 219 539,00
53 Pol__66_MaR2 Montáž periferií ks 144,00000 235,00 33 840,00 Vlastní Indiv

54 Pol__67_MaR2 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 3,00000 1 765,00 5 295,00 Vlastní Indiv

55 Pol__68_MaR2 Montáž kabelové trasy ks 970,00000 35,00 33 950,00 Vlastní Indiv

56 Pol__69_MaR2 Položení kabelů pevně uložených ks 6 335,00000 18,00 114 030,00 Vlastní Indiv

57 Pol__70_MaR2 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 180,00000 18,00 3 240,00 Vlastní Indiv

58 Pol__71_MaR2 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2 ks 20,00000 18,00 360,00 Vlastní Indiv

59 Pol__72_MaR2 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm ks 1,00000 23 529,00 23 529,00 Vlastní Indiv

60 Pol__73_MaR2 Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material kg 15,00000 353,00 5 295,00 Vlastní Indiv

Díl: 7 7. Kabeláž a nosný materiál 315 092,00
61 Pol__41_MaR2 Kovový žlab 250/100 + příslušenství m 25,00000 324,00 8 100,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

25 : 

25 25

rušena nebude.
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

62 Pol__42_MaR2 Kovový žlab 125/100 + příslušenství m 80,00000 227,00 18 160,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

80 : 

80 80

63 Pol__43_MaR2 Kovový žlab 125/50 + příslušenství m 95,00000 206,00 19 570,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

95 : 

95 95

64 Pol__44_MaR2 Kovový žlab 62/50 + příslušenství m 250,00000 138,00 34 500,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

250 : 

250 250

65 Pol__45_MaR2 Kovový žlab 40/20 + příslušenství m 400,00000 94,00 37 600,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

400 : 

400 400

66 Pol__46_MaR2 Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství m 85,00000 85,00 7 225,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

85 : 

85 85

67 Pol__47_MaR2 Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství m 35,00000 155,00 5 425,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

35 : 

35 35

68 Pol__48_MaR2 CYA 6mm m 80,00000 14,00 1 120,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

80 : 

80 80

69 Pol__49_MaR2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 150,00000 13,00 1 950,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : 

150 : 

150 150

70 Pol__50_MaR2 Kabel CYKY-J 4x4 m 15,00000 45,00 675,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : 

15 : 

15 15

71 Pol__51_MaR2 Kabel CYKY-J 4x10 m 25,00000 106,00 2 650,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.1 : 

25 : 

25 25

72 Pol__52_MaR2 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x4 m 5,00000 103,00 515,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.2 : 

5 : 

5 5
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

73 Pol__53_MaR2 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x10 m 5,00000 298,00 1 490,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.2 : 

5 : 

5 5

74 Pol__54_MaR2 Kabel  stíněný JYTY-O 2x1 m 675,00000 8,00 5 400,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : 

675 : 

675 675

75 Pol__55_MaR2 Kabel  stíněný JYTY-O 4x1 m 945,00000 16,00 15 120,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : 

945 : 

945 945

76 Pol__56_MaR2 Kabel  stíněný JYTY-J 7x1 m 90,00000 23,00 2 070,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.4 : 

90 : 

90 90

77 Pol__57_MaR2 Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 m 360,00000 28,00 10 080,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.3 : 

360 : 

360 360

78 Pol__58_MaR2 Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 m 360,00000 39,00 14 040,00 Vlastní Indiv
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.3 : 

360 : 

360 360

79 Pol__59_MaR2 Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 m 1 200,00000 21,00 25 200,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : 

1200 : 

1200 1200

80 Pol__60_MaR2 Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 m 1 590,00000 32,00 50 880,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : 

1590 : 

1590 1590

81 Pol__61_MaR2 Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 m 390,00000 38,00 14 820,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : 

390 : 

390 390

82 Pol__62_MaR2 Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8 m 390,00000 63,00 24 570,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : 

390 : 

390 390

83 Pol__63_MaR2 Kabel BELDEN 8205 m 135,00000 30,00 4 050,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-002,D2.02.03-004 - pol.11.5 : 

135 : 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Měření a regulace

135 135

84 Pol__64_MaR2 Drobný materiál ks 1,00000 9 882,00 9 882,00 Vlastní Indiv

Viz dokument D2.02.03-101, D2.02.03-102, D2.02.03-103, D2.02.03-104 : 

1 : 

1 1

Celkem 1 537 121,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Vlastní EPS 326 428,00
1 Pol_101 Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice ks 54,00000 235,00 12 690,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 

54 54

2 Pol_102 Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajícíc, 
hlásičů bude vyjasněna po demontáži)

ks 27,00000 235,00 6 345,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 

27 27

3 Pol_104 Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný -  demontáž ks 2,00000 294,00 588,00 Vlastní Indiv

dle skutečnosti na stavbě : 

2 2

4 Pol_105 Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný -  montáž ks 2,00000 235,00 470,00 Vlastní Indiv

dle skutečnosti na stavbě : 

2 2

5 Pol_106 Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka ks 2,00000 2 175,00 4 350,00 Vlastní Indiv

dle skutečnosti na stavbě : 

2 2

6 Pol_107 Oživení EPS, úprava SW EPS, včetně dočasného zprovoznění hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

2x8h : 

16 16

7 Pol_108 Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) m 1 350,00000 21,00 28 350,00 Vlastní Indiv

54*25 : 

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace
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Cen. 
soustava / 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace

1350 1350

8 Pol_110 Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, D+M, včetně 
ohniodolných, příchytek. Funkční integrita 60 minut.

m 480,00000 29,00 13 920,00 Vlastní Indiv

8*60 : 

480 480

9 Pol_111 Připojení požární klapky, zapojení dveří, maR rozvaděče (servo+koncový spínač) ks 12,00000 412,00 4 944,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 

12 12

10 Pol_117 Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby ks 54,00000 188,00 10 152,00 Vlastní Indiv

na PC ve velínu : 

54 54

11 Pol_119 Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) hod 8,00000 412,00 3 296,00 Vlastní Indiv

1x 8h : 

8 8

12 Pol_120 Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek hod 8,00000 506,00 4 048,00 Vlastní Indiv

na PC ve velínu : 

8 8

13 Pol_123 Zapojení dveřního magnetu (stavěče), tlačítka u dveří , klapky, přívodu do rozvaděče MAR hod 8,00000 412,00 3 296,00 Vlastní Indiv

1x 8h : 

8 8
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace

14 Pol_124 Pro kruhovou linku kopplerovou kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně, 
ohniodolných příchytek. Funkční integrita 60 minut.

m 20,00000 95,00 1 900,00 Vlastní Indiv

viz blokové schema : 

20 20

15 Pol_127 Požární ucpávka do 100x100 ks 4,00000 966,00 3 864,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy mezi úseky : 

4 4

16 Pol_103 Dodávka OT hlásiče včetně patice ks 54,00000 2 173,00 117 342,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 

54 54

17 Pol_109 Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek m 540,00000 46,00 24 840,00 Vlastní Indiv

54*10 : 

540 540

18 Pol_112 Svorkovací krabice P45 ks 12,00000 809,00 9 708,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 

12 12

19 Pol_113 Koppler 4/2 včetně krabice, D+M kpl 1,00000 4 651,00 4 651,00 Vlastní Indiv

viz kopplerové hnízdo : 

1 1

20 Pol_114 Koppler 12 rel včetně krabice, D+M kpl 1,00000 6 989,00 6 989,00 Vlastní Indiv

viz kopplerové hnízdo : 

1 1
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace

21 Pol_115 Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M kpl 1,00000 16 472,00 16 472,00 Vlastní Indiv

viz kopplerové hnízdo : 

1 1

22 Pol_116 Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby kpl 1,00000 4 118,00 4 118,00 Vlastní Indiv

na PC ve velínu : 

1 1

23 Pol_118 Ekologická likvidace ionizačního hlásiče ks 27,00000 59,00 1 593,00 Vlastní Indiv

viz projekt 1980 : 

27 27

24 Pol_121 Skříň pro zařízení s funkční odolností 60 minut, 750x750x250m, D+M ks 1,00000 13 088,00 13 088,00 Vlastní Indiv

viz kopplerové hnízdo D2.01.001 : 

1 1

25 Pol_122 Doplění ústředny EPS (HW doplnění  mikromodul linkový, D+M) ks 1,00000 5 731,00 5 731,00 Vlastní Indiv

pro ústřednu EPS : 

1 1

26 Pol_125 Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS ks 54,00000 33,00 1 782,00 Vlastní Indiv

62+2 : 

54 54

27 Pol_126 Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M m 55,00000 251,00 13 805,00 Vlastní Indiv

viz půdorysné výkresy : 
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55 55

Díl: 2 Evakuační rozhlas ERO 326 616,00
28 Pol_204 Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu ks 49,00000 235,00 11 515,00 Vlastní Indiv

12+6+31 : 

49 49

29 Pol_205 Demontáž reproduktoru, ekologická likvidace ks 20,00000 235,00 4 700,00 Vlastní Indiv

viz půdorysný výkres : 

20 20

30 Pol_206 Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně, 
ohniodolných příchytek.

m 980,00000 110,00 107 800,00 Vlastní Indiv

viz půdorysný výkres 20x49 : 

980 980

31 Pol_207 Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně, 
ohniodolných příchytek.

m 80,00000 93,00 7 440,00 Vlastní Indiv

Viz blokové schema - svislé vedení 2x40 : 

80 80

32 Pol_208 Zprovoznění zbytku stávající instalace ERO mimo dotčené patro hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

2x8h : 

16 16

33 Pol_210 Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti 
uživatele

hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

včetně certifikace - 2x8h : 

Stránka 259 z 274Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N062

O: xPS_02

R: D2.02.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace

16 16

34 Pol_211 Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

včetně certifikace - 2x8h : 

16 16

35 Pol_212 Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

včetně certifikace - 2x8h : 

16 16

36 Pol_213 Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi hod 16,00000 506,00 8 096,00 Vlastní Indiv

včetně certifikace - 2x8h : 

16 16

37 Pol_201 Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít 
dvousystémový, reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru)

ks 31,00000 2 516,00 77 996,00 Vlastní Indiv

viz půdorysný výkres : 

31 31

38 Pol_202 Reproduktor EVAC 100V, až 6W do skříňkový EN54. Použít dvousystémový reproduktor (dva 
elektricky, oddělené okruhy v jednom reproduktoru)

ks 12,00000 1 952,00 23 424,00 Vlastní Indiv

viz půdorysný výkres : 

12 12

39 Pol_203 Reproduktor EVAC 100V, EN54, jednosystémový v krytí pro OS ks 6,00000 2 270,00 13 620,00 Vlastní Indiv

viz půdorysný výkres : 

6 6
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

  Elektronická požární signalizace

40 Pol_209 Svorkovací krabice P45 min. ks 49,00000 809,00 39 641,00 Vlastní Indiv

12+6+31 : 

49 49

Celkem 653 044,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Díl: _1 Specifikace dodávky Náhradní zdroj 4 415 294,00
1 Pol__1 Motorgenerátor 1000kVA, 400/230V 50Hz, 1500ot/min., vč. rozvaděče ATS s přepínáním mezi 

referencí, 16A a NZ 1600A, podrobněji viz. popis
ks 1,00000 4 215 294,00 4 215 294,00 Vlastní Indiv

2 Pol__10 Souprava značení komponentů v českém jazyce ks 1,00000 1 176,00 1 176,00 Vlastní Indiv

3 Pol__2 Řídící jednotka startu a kontroly soustrojí ks 1,00000 52 941,00 52 941,00 Vlastní Indiv

4 Pol__3 Automatický dobíječ startovacích akumulátorů ks 1,00000 35 294,00 35 294,00 Vlastní Indiv

5 Pol__4 Předehřev chladící kapaliny odpovídajícího výkonu ks 1,00000 25 882,00 25 882,00 Vlastní Indiv

6 Pol__5 Karta pro komunikaci s řídícím systémem ks 1,00000 4 118,00 4 118,00 Vlastní Indiv

7 Pol__6 Startovací akumulátory (režim 6+6) ks 1,00000 28 235,00 28 235,00 Vlastní Indiv

8 Pol__7 Jistič 1600A  AC3 (s přívodem z alternátoru a motorovým pohonem) ks 1,00000 29 412,00 29 412,00 Vlastní Indiv

9 Pol__8 Souprava vzduchových filtrů ks 1,00000 4 118,00 4 118,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001
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Náhradní zdroj

10 Pol__9 Chladič motoru pro činnost od +56 st.C do -30 st. C. ks 1,00000 18 824,00 18 824,00 Vlastní Indiv

Díl: _10 ANALYZÁTORY SÍT Ě 16 059,00
11 Pol__35 Analyzátor sítě, Modbus, 2DI/2DO,měření napětí, proudu, frekvence, účiníku, energie, činného a, 

jalového výkonu, analýza kvality elektrické energie až do 31. harmonické, monitorování výkonu,
ks 1,00000 16 059,00 16 059,00 Vlastní Indiv

Díl: _11 AMPÉRMETR STŘÍDAVÝ 1 513,00
12 Pol__36 Ampérmetr 96x96, x/5A analogový ks 1,00000 1 513,00 1 513,00 Vlastní Indiv

Díl: _12 POMOCNÉ RELÉ VČETNĚ PATICE KONTAKTY 3P 1 112,00
13 Pol__37 8A/3P, cívka 230V AC ks 2,00000 556,00 1 112,00 Vlastní Indiv

Díl: _13 POJISTKOVÉ ODPÍNAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY 1 136,00
14 Pol__38 Pojistkový odpínač  vel. 10/1 Ks 1,00000 391,00 391,00 Vlastní Indiv

15 Pol__39 Pojistkový odpínač vel. 10/3 Ks 1,00000 571,00 571,00 Vlastní Indiv

16 Pol__40 Pojistková vložka vel.10x38 - 4AgG Ks 3,00000 58,00 174,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-103

D2.02.05-001

multitarif D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

Díl: _14 TLAČÍTKA 1 400,00
17 Pol__41 Tlačítko zapuštěné, 1z0r, červená ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní Indiv

18 Pol__42 Tlačítko zapuštěné, 1z0r, zelená ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní Indiv

Díl: _15 SIGNÁLKY 1 029,00
19 Pol__43 Signálka, LED 230V AC, zelená ks 1,00000 343,00 343,00 Vlastní Indiv

20 Pol__44 Signálka, LED 230V AC, bílá ks 1,00000 343,00 343,00 Vlastní Indiv

21 Pol__45 Signálka, LED 230V AC, žlutá ks 1,00000 343,00 343,00 Vlastní Indiv

Díl: _16 ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) 2 148,00
22 Pol__46 2,5mm2 Řadová svornice rozpojovací (zkušební) ks 12,00000 179,00 2 148,00 Vlastní Indiv

Díl: _17 ŘADOVÉ SVORNICE 1 920,00
23 Pol__47 2,5mm2 Řadová svornice ks 24,00000 80,00 1 920,00 Vlastní Indiv

Díl: _18 VÝKONOVÉ KOMPAKTNÍ JISTI ČE 54 014,00
24 Pol__48 Spínací blok JISTIČE 630A/3P  pevné provedené ks 2,00000 8 075,00 16 150,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

25 Pol__50 Retrofitová sada pro náhradu jističu ks 4,00000 1 896,00 7 584,00 Vlastní Indiv

26 Pol__49 Nadproudová spoušť 630A ks 2,00000 15 140,00 30 280,00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Specifikace dodávky P říslušenství k náhradnímu zdroji 462 353,00
27 Pol__11 Systém hlášení v síti GSM ks 1,00000 8 235,00 8 235,00 Vlastní Indiv

28 Pol__12 Tlumiče -29 dBA ks 2,00000 17 647,00 35 294,00 Vlastní Indiv

29 Pol__13 Ekologická vana pod soustrojím ks 1,00000 29 412,00 29 412,00 Vlastní Indiv

30 Pol__14 Systém řízení rozvodny ks 1,00000 7 059,00 7 059,00 Vlastní Indiv

31 Pol__15 VZT sací vč. 2.ks protidešťových žaluzií 2630/550 ks 1,00000 197 647,00 197 647,00 Vlastní Indiv

32 Pol__16 VZT výdechová vč. VZT potrubí a 1.ks protidešťové žaluzie 4060/900 ks 1,00000 29 412,00 29 412,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-001

D2.02.05-103
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FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ

2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

33 Pol__17 Výfukové potrubí pro odvod spalin vč. příslušenství ks 1,00000 155 294,00 155 294,00 Vlastní Indiv

Díl: _20 VODIČ JEDNOŽILOVÝ 203 250,00
34 Pol__51 1-CHBU 1x300 m 250,00000 813,00 203 250,00 Vlastní Indiv

Díl: _21 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 8 350,00
35 Pol__52 CYKY-J 5x10 , pevně m 15,00000 150,00 2 250,00 Vlastní Indiv

36 Pol__53 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 50,00000 41,00 2 050,00 Vlastní Indiv

37 Pol__54 CYKY-J 7x1.5 , pevně m 60,00000 50,00 3 000,00 Vlastní Indiv

38 Pol__55 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 25,00000 42,00 1 050,00 Vlastní Indiv

Díl: _22 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 2 890,00
39 Pol__56 H07V-K 6 zž , volně m 50,00000 32,00 1 600,00 Vlastní Indiv

40 Pol__57 H07V-K 10 zž , pevně m 30,00000 43,00 1 290,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-001
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

Díl: _23 KABEL SE SNÍŽENOU HO ŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI 
POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s

980,00

41 Pol__58 Cu 3x1,5mm2 ,(barevné značení "O") m 20,00000 49,00 980,00 Vlastní Indiv

Díl: _24 UKONČENÍ KABEL Ů 1 050,00
42 Pol__59 4x10  mm2 ks 4,00000 100,00 400,00 Vlastní Indiv

43 Pol__60 5x4   mm2 ks 2,00000 143,00 286,00 Vlastní Indiv

44 Pol__61 7x4   mm2 ks 2,00000 182,00 364,00 Vlastní Indiv

Díl: _25 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 5 348,00
45 Pol__62 Do 300   mm2 ks 14,00000 382,00 5 348,00 Vlastní Indiv

Díl: _26 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 204,00
46 Pol__63 Do  16 mm2 ks 6,00000 34,00 204,00 Vlastní Indiv

Díl: _27 KABELOVÁ P ŘÍCHYTKA 18 000,00
47 Pol__64 příchytka kabelu na kabelový rošt ks 300,00000 60,00 18 000,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102
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Náhradní zdroj

Díl: _28 KABELOVÉ ŽLABY 3 696,00
48 Pol__65 Žlab kabelový 110x400, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 6,00000 616,00 3 696,00 Vlastní Indiv

Díl: _29 OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, 
P30-R

1 650,00

49 Pol__66 Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do 
betonu

ks 30,00000 55,00 1 650,00 Vlastní Indiv

Díl: _3 Specifikace dodávky Montážní práce k náhradnímu zdr oji 320 698,00
50 Pol__18 Doprava náhradního zdroje a příslušenství na místo, násun, kotvení ks 1,00000 56 471,00 56 471,00 Vlastní Indiv

51 Pol__19 Demontáž stávajícího soustrojí ČKD 630kVA vč. příslušenství a rozvaděče ATS (RG2) ks 1,00000 127 059,00 127 059,00 Vlastní Indiv

52 Pol__20 Zápůjčka náhradního zdroje 400kVA vč. ATS h 1,00000 42 353,00 42 353,00 Vlastní Indiv

53 Pol__21 Montáž VZT a výfukového potrubí h 143,00000 441,00 63 063,00 Vlastní Indiv

54 Pol__22 Elektrické připojení na připravenou kabeláž h 72,00000 441,00 31 752,00 Vlastní Indiv

Díl: _30 ELEKTROINSTALA ČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY 100,00
55 Pol__67 D16 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá m 2,00000 46,00 92,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-102

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-102
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

56 Pol__68 PŘÍCHYTKY TRUBEK  D16 ks 4,00000 2,00 8,00 Vlastní Indiv

Díl: _31 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 510,00
57 Pol__69 FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 6,00000 85,00 510,00 Vlastní Indiv

Díl: _32 PODPĚRA VEDENÍ 280,00
58 Pol__70 pro FeZn30x4 do zdiva ks 4,00000 70,00 280,00 Vlastní Indiv

Díl: _33 MONTÁŽNÍ PRÁCE 138,00
59 Pol__71 Tvarování mont.dílu ks 2,00000 69,00 138,00 Vlastní Indiv

Díl: _34 SVORKY PRO UZEMNĚNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ 3 989,00
60 Pol__73 Zemnicí svorka na potrubí ks 20,00000 116,00 2 320,00 Vlastní Indiv

61 Pol__75 Svorka univerzální ks 5,00000 115,00 575,00 Vlastní Indiv

62 Pol__76 Svorka pro pásek 30x4mm ks 4,00000 122,00 488,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-001

D2.02.05-001

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-001
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Náhradní zdroj

63 Pol__72 Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) ks 2,00000 233,00 466,00 Vlastní Indiv

64 Pol__74 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 10,00000 14,00 140,00 Vlastní Indiv

Díl: _35 POŽÁRNÍ UCPÁVKA 17 706,00
65 Pol__77 EI 60 Kabel. přepážka požární m2 1,50000 11 804,00 17 706,00 Vlastní Indiv

Díl: _36 TLAČÍTKO EMERGENCY STOP V PROSKLENÉ SK ŘÍNI 1 192,00
66 Pol__78 Tlačítko nouzového zastavení v prosklené skříni, IP65, 1Z/1V kontakty, 230V, včetě výstražného, 

popisu
ks 1,00000 1 192,00 1 192,00 Vlastní Indiv

Díl: _37 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, IP54 301,00
67 Pol__79 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím; řazení 

2P+PE;, b. bílá
ks 1,00000 301,00 301,00 Vlastní Indiv

Díl: _38 ROZVODNICE PLASTOVÁ SE SVORKOVNICEMI, IP65 2 318,00
68 Pol__80 svorky přívod 8x Al 50mm2, odvod 4x10mm2 ks 1,00000 2 318,00 2 318,00 Vlastní Indiv

Díl: _39 Nouzové osv ětlení 24 130,00
69 Pol__81 Nouzové LED  svítidlo akumulátorové ekv. 1x8W, přisazené s piktogramem směru úniku (šipka 

dolů), 1, hod., IP65
ks 5,00000 1 684,00 8 420,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102
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2. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY

Náhradní zdroj

70 Pol__82 Nouzové LED  svítidlo akumulátorové ekv. 1x8W, přisazené, 1 hod., IP65 ks 10,00000 1 571,00 15 710,00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Dodávky 56 471,00
71 Pol__25 Specifikace dodávky Montážní práce k náhradnímu zdroji ks 1,00000 56 471,00 56 471,00 Vlastní Indiv

Díl: _40 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. 2 955,00
72 Pol__83 do 5kg ks 15,00000 197,00 2 955,00 Vlastní Indiv

Díl: _41 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 3 850,00
73 Pol__84 CYKY-J 3x1.5 , volně m 110,00000 35,00 3 850,00 Vlastní Indiv

Díl: _42 ELEKTROINSTALA ČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY 2 300,00
74 Pol__85 D16 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá m 46,00000 46,00 2 116,00 Vlastní Indiv

75 Pol__86 PŘÍCHYTKY TRUBEK  D16 ks 92,00000 2,00 184,00 Vlastní Indiv

Díl: _43 UKONČENÍ KABEL Ů 200,00
76 Pol__87 4x10  mm2 ks 2,00000 100,00 200,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

D2.02.05-102

SVÍTIDLO "N2"
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Díl: _45 BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST 4 860,00
77 Pol__88 4-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 10,00000 486,00 4 860,00 Vlastní Indiv

Díl: _46 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 462 115,00
78 Pol__101 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,00000 235 789,00 235 789,00 Vlastní Indiv

79 Pol__102 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 183 262,00 183 262,00 Vlastní Indiv

80 Pol__89 Úprava stávající elektroinstalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajících prostor hod 12,00000 353,00 4 236,00 Vlastní Indiv

81 Pol__90 Napojení na stávající zařízení hod 4,00000 353,00 1 412,00 Vlastní Indiv

82 Pol__91 Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, 
dělení kovů

hod 6,00000 588,00 3 528,00 Vlastní Indiv

83 Pol__92 Zabezpeceni pracoviste hod 16,00000 353,00 5 648,00 Vlastní Indiv

84 Pol__93 Priprava ke komplexni zkousce hod 24,00000 353,00 8 472,00 Vlastní Indiv

85 Pol__94 Zkusebni provoz hod 48,00000 353,00 16 944,00 Vlastní Indiv

86 Pol__95 Zauceni obsluhy hod 8,00000 353,00 2 824,00 Vlastní Indiv

Díl: _47 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 5 648,00
87 Pol__96 zapojovani a zkouskach hod 16,00000 353,00 5 648,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-102
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Díl: _48 KOORDINACE POSTUPU PRACI 2 118,00
88 Pol__97 S ostatnimi profesemi hod 6,00000 353,00 2 118,00 Vlastní Indiv

Díl: _50 DLE CSN 331500 79 056,00
89 Pol__98 Revizni technik hod 32,00000 1 412,00 45 184,00 Vlastní Indiv

90 Pol__99 Spoluprace s reviz.technikem hod 24,00000 529,00 12 696,00 Vlastní Indiv

91 Pol__100 Podružný materiál kpl 1,00000 21 176,00 21 176,00 Vlastní Indiv

Díl: _7 HLAVNÍ JISTIČ - výsuvné provedení, In = 1600 A 299 701,00
92 Pol__26 Vzduchový jistič 3P Jistič  1600A  výsuvné provedení, Icu 55kA ks 1,00000 168 532,00 168 532,00 Vlastní Indiv

93 Pol__27 Nadproudová spoušť ks 1,00000 41 547,00 41 547,00 Vlastní Indiv

94 Pol__28 Vypínací spoušť  200/250V st ss ks 3,00000 6 600,00 19 800,00 Vlastní Indiv

95 Pol__29 Motorový pohon st. 50/60 Hz 200-240 V st ss ks 1,00000 34 667,00 34 667,00 Vlastní Indiv

96 Pol__31 Spínač pro signalizaci stavu "Vypnuto nadproudovou spouští" ks 1,00000 2 397,00 2 397,00 Vlastní Indiv

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

Poznámka:

Výměry jsou stanoveny z výkresů.
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Náhradní zdroj

97 Pol__32 Retrofitová sada pro náhradu jističu ks 2,00000 16 176,00 32 352,00 Vlastní Indiv

98 Pol__30 Pomocný spínač 2xNO + 2xNC (v základní dodávce jističe) ks 1,00000 406,00 406,00 Vlastní Indiv

Díl: _8 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU 8 052,00
99 Pol__33 1500/5A,15VA,0.5% ks 4,00000 2 013,00 8 052,00 Vlastní Indiv

Díl: _9 ŘADOVÉ SVORNICE ROZPOJOVACÍ (ZKUŠEBNÍ) 2 148,00
100 Pol__34 2,5mm2 Řadová svornice rozpojovací (zkušební) ks 12,00000 179,00 2 148,00 Vlastní Indiv

Celkem 6 504 232,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

D2.02.05-103

JKSO:
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