

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LTPROJEKT FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ**

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 20
62500 Brno-Bohunice

IČO: **65269705**
 DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČO: **46678468**
 DIČ: **CZ46678468**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	28 104 328,51
PSV	33 764 164,68
MON	1 441 566,10
Vedlejší náklady	420 580,00
Ostatní náklady	3 954 850,00
Celkem	67 685 489,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 685 489,29 CZK
Základní DPH	21 %	14 213 953,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH **81 899 442,00 CZK**

v _____ dne **1.11.2017**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.03_VO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 375 430	918 840	5 294 270	6
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 375 430	918 840	5 294 270	6
SO_03	3.ETAPA - 4 OPERAČNÍ SÁLY PRO O	0	22 628 029	4 751 886	27 379 916	33
D1.03.01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠ	0	7 157 474	1 503 069	8 660 543	11
D1.03.04	Zdravotechnické instalace	0	1 736 550	364 675	2 101 225	3
D1.03.05	Ústřední vytápění	0	1 424 367	299 117	1 723 484	2
D1.03.06	Silnoproudé elektroinstalace	0	6 060 609	1 272 728	7 333 337	9
D1.03.07	Slaboproudé elektroinstalace	0	1 958 406	411 265	2 369 671	3
D1.03.08	Rozvody meciálních plynů	0	4 290 624	901 031	5 191 655	6
xPS_03	3. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY	0	40 682 030	8 543 226	49 225 256	60
D2.03.01a	Zdravotnická technologie – Vestavby op	0	30 204 615	6 342 969	36 547 584	45
D2.03.01b	Zdravotnická technologie – vybavení	0	3 140 773	659 562	3 800 335	5
D2.03.02	Vzduchotechnika	0	4 954 117	1 040 365	5 994 482	7
D2.03.03	Měření a regulace	0	1 660 649	348 736	2 009 385	2
D2.03.04	Elektronická požární signalizace	0	721 876	151 594	873 470	1
Celkem za stavbu		0	67 685 489	14 213 953	81 899 442	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	1. Periferie+Čidla	HSV			260 926,00	0
1	9. Klimatizace OPS přívod - úprava	HSV			26 093,00	0
1	Vlastní EPS	HSV			372 430,00	1
1	zdravotnický mobiliář	HSV			3 140 773,00	5
1)	Čistá pára 2,7 bar	HSV			80 823,62	0
1_SKS	Strukturovaná kabeláž	HSV			1 381 709,00	2
10	10 - Služby	HSV			225 360,00	0
10	CH3.2 Chlazení rozvodny SLP	HSV			91 524,00	0

11	CH3.3 Chlazení elektrorozvodna	HSV			84 172,00	0
12	Úprava rozvodu v m.č. 2046	HSV			8 544,00	0
13	Z4 větrání staveniště	HSV			212 909,00	0
14	Demontáže a bourací práce	HSV			422 550,00	1
15	Montážní materiál	HSV			6 674,00	0
16	Lešení	HSV			5 460,00	0
17	Nátěry	HSV			1 413,00	0
18	Izolace	HSV			266 039,00	0
19	Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní	HSV			411 191,00	1
2	2. DDC HW	HSV			301 291,00	0
2	9a.Klimatizace OPS úprava	HSV			16 378,00	0
2	Evakuační rozhlas ERO	HSV			349 446,00	1
2)	Topení pro VZT	HSV			545 819,42	1
2_EKV	Systém kontroly vstupu EKV a zvonek	HSV			120 132,00	0
20	Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot	HSV			20 055,00	0
3	11. Klimatizace OPS přívod	HSV			1 797 654,00	3
3	3. SW úpravy velín	HSV			9 753,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 728,25	0
3)	ROZVODY CHLADU	HSV			797 724,26	1
3_AV	Audiovizuální systém	HSV			267 961,00	0
399	Sádkartonové kce	HSV			890 194,85	1
4	11a.Klimatizace OPS odtah	HSV			617 369,00	1
4	4. Rozvaděč MaR DT22	HSV			96 588,00	0
4_AK	Audio-komunikace a kabelové propoje	HSV			188 604,00	0
5	12. Zařízení č.12_Klimatizace OPS	HSV			791 929,00	1
5	5. Rozvaděč MaR DT23	HSV			117 059,00	0
6	15. Větrání čisté chodby - přívod	HSV			22 168,00	0
6	6. Rozvaděč MaR DT24	HSV			57 294,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			246 829,80	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			211 914,93	0

8	16a. Větrání čisté chodby - odtah	HSV			11 810,00	0
8	8 - Demontáže	HSV			29 412,00	0
801	Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp	HSV			2 835 930,00	4
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			1 454 694,00	2
9	9 - Montáže	HSV			234 114,00	0
9	CH3.1 Chlazení rozvodny SLP	HSV			89 686,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			148 287,02	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			737 657,75	1
95_PR	Zednické přípomoci pro profese	HSV			27 280,05	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			527 879,24	1
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			15 384,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			625 735,44	1
994	Požární ochrana	HSV			226 502,00	0
EL_00	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:	HSV			0,00	0
EL_01	Specifikace dodávky Rozvaděč R-ORT1 + R-ORT2	HSV			171 936,40	0
EL_02	Rozvaděč R-ORT1	HSV			554 339,00	1
EL_03	Rozvaděč R-ORT2	HSV			489 622,00	1
EL_04	Specifikace dodávky Rozvaděč R-ORT3 + R-ORT4	HSV			170 538,40	0
EL_05	Rozvaděč R-ORT4	HSV			480 200,00	1
EL_06	Rozvaděč R-ORT3	HSV			507 388,00	1
EL_07	Specifikace dodávky Rozvaděč RS-JZ2	HSV			52 586,00	0
EL_08	Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-JZ2	HSV			55 586,00	0
EL_09	Specifikace dodávky Rozvaděč RDAT-S2	HSV			21 067,00	0
EL_10	Specifikace dodávky Rozvaděč RI-JZ2	HSV			96 318,00	0
EL_11	Úprava rozvaděče RS0414-J2	HSV			119 639,00	0
EL_12	Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US	HSV			2 135,00	0
ELM_01	Hlavní osvětlení	HSV			632 162,00	1
ELM_011	Ostatní	HSV			355 064,00	1
ELM_02	Nouzové osvětlení	HSV			367 257,00	1
ELM_03	Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor	HSV			1 400 134,00	2

ELM_04	Napájecí přívody pro VZT	HSV			104 828,00	0
ELM_05	Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC	HSV			42 310,00	0
ELM_06	Napojení klimatizačních jednotek	HSV			6 444,00	0
ELM_07	Drobné stavební práce	HSV			42 855,00	0
ELM_08	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			388 200,00	1
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			595,35	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			1 027,65	0
H725	Zařizovací předměty	HSV			119,80	0
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV			23,16	0
7	15a. Větrání čisté chodby - odtah	PSV			50 499,00	0
7	7. Kabeláž a nosný materiál	PSV			328 852,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			30 810,67	0
713	Izolace tepelné	PSV			247 622,47	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			867 660,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			711 852,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			70 233,00	0
763	Dřevostavby	PSV			16 981,25	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 728,00	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			69 654,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			752 909,20	1
767_P	Podhledy skládané, FEAL	PSV			498 904,02	1
767_Zar	Zárubně (vč. přesunu hmot)	PSV			43 526,00	0
768	Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP	PSV			28 538 963,56	42
769_01	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	PSV			5 168,00	0
772	Kamenné dlažby	PSV			3 718,84	0
776	Podlahy povlakové	PSV			798 450,48	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			138 233,75	0
781	Obklady keramické	PSV			441 547,35	1
783	Nátěry	PSV			25 551,45	0
784	Malby	PSV			31 299,64	0

M21	Elektromontáže	MON			1 260 693,00	2
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			164 800,00	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			16 073,10	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			547 098,52	1
VN	Vedlejší náklady	VN			420 580,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 954 850,00	6
Cena celkem					67 685 489,29	100