

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: LTPROJEKT FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA
OPERAČNÍCH SÁLŮ

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
62500 Brno-Bohunice

IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 416 878,89
PSV	32 658 458,74
MON	7 124 955,10
Vedlejší náklady	420 580,00
Ostatní náklady	4 018 820,00
Celkem	68 639 692,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 639 692,73 CZK
Základní DPH	21 %	14 414 335,00 CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH 83 054 028,00 CZK

v _____ dne **30.11.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.04_VO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 439 400	932 274	5 371 674	6
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	4 439 400	932 274	5 371 674	6
SO_04	4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NE	0	25 526 220	5 360 506	30 886 726	37
D1.04.01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠ	0	12 528 712	2 631 029	15 159 741	18
D1.04.04	Zdravotechnické instalace	0	1 210 402	254 184	1 464 586	2
D1.04.05	Ústřední vytápění	0	1 136 783	238 724	1 375 508	2
D1.04.06	Silnoproudé elektroinstalace	0	5 921 951	1 243 610	7 165 561	9
D1.04.07	Slaboproudé elektroinstalace	0	1 593 234	334 579	1 927 813	2
D1.04.08	Rozvody meciálních plynů	0	3 135 138	658 379	3 793 517	5
xPS_04	4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY	0	38 674 073	8 121 555	46 795 628	56
D2.04.01a	Zdravotnická technologie – Vestavby op	0	29 832 171	6 264 756	36 096 927	43
D2.04.01b	Zdravotnická technologie – vybavení	0	3 037 426	637 859	3 675 285	4
D2.04.02	Vzduchotechnika	0	3 797 440	797 462	4 594 902	6
D2.04.03	Měřeční a regulace	0	1 362 280	286 079	1 648 359	2
D2.04.04	Elektronická požární signalizace	0	644 756	135 399	780 155	1
Celkem za stavbu		0	68 639 693	14 414 335	83 054 028	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	1. Periferie+Čidla	HSV			247 017,00	0
1	9. Klimatizace OPS přívod	HSV			1 765 721,00	3
1	Vlastní EPS	HSV			328 084,00	0
1	zdravotnický mobiliář	HSV			3 037 426,00	4
1)	Čistá pára 2,7 bar	HSV			87 843,02	0
1_SKS	Strukturovaná kabeláž	HSV			1 037 933,00	2
10	Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní	HSV			327 039,00	0
11	Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot	HSV			20 055,00	0

2	15. Větrání čisté chodby - přívod	HSV			8 484,00	0
2	2. DDC HW	HSV			209 416,00	0
2	9a.Klimatizace OPS odtah	HSV			599 553,00	1
2	Evakuační rozhlas ERO	HSV			316 672,00	0
2)	Topení pro VZT	HSV			472 280,77	1
2_EKV	Systém kontroly vstupu EKV a zvonek	HSV			59 612,00	0
3	15a. Větrání čisté chodby - odvod	HSV			24 620,00	0
3	3. SW úpravy velín	HSV			9 753,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 453,50	0
3)	ROZVODY CHLADU	HSV			576 659,28	1
3_AV	Audiovizuální systém	HSV			283 174,00	0
399	Sádkartonové kce	HSV			578 851,59	1
4	4. Rozvaděč MaR DT25	HSV			96 471,00	0
4	CH4 Chlazení elektrorozvodny	HSV			62 478,00	0
4_AK	Audio-komunikace a kabelové propoje	HSV			212 515,00	0
5	6. Rozvaděč MaR DT26	HSV			54 118,00	0
5	Demontáže a bourací práce	HSV			447 798,00	1
6	7. Kabeláž a nosný materiál	HSV			316 282,00	0
6	Montážní materiál	HSV			183 194,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			246 186,90	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 746,19	0
8	9 - Montáže	HSV			217 389,00	0
8	Nátěry	HSV			1 413,00	0
801	Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp	HSV			2 147 823,00	3
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			987 315,20	1
9	10 - Služby	HSV			208 893,00	0
9	Izolace	HSV			127 094,00	0
9	Z4 větrání staveniště	HSV			212 909,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			117 279,99	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			631 840,14	1

95_PR	Zednické připomoci pro profese	HSV			20 279,00	0
95_VV	Oprava výtahů a přilehlých prostor	HSV			272 168,78	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			392 698,08	1
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			10 567,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			617 073,94	1
994	Požární ochrana	HSV			224 737,00	0
EL_01	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:	HSV			0,00	0
EL_01	Specifikace dodávky Rozvaděč R-NCH2 + R-NCH1	HSV			154 739,40	0
EL_02	Rozvaděč R-NCH1	HSV			493 585,00	1
EL_03	Rozvaděč R-NCH2	HSV			544 372,00	1
EL_04	Specifikace dodávky Rozvaděč R-KÚČOCH3	HSV			669 313,80	1
EL_05	Specifikace dodávky Rozvaděč RS-SV2	HSV			45 016,00	0
EL_06	Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-SV2	HSV			56 125,00	0
EL_07	Specifikace dodávky Rozvaděč RI-SV2	HSV			97 252,00	0
EL_08	Úprava rozvaděče RS0414-S2	HSV			59 533,00	0
EL_09	Specifikace dodávky Rozvaděče RVO141-J6 (S6)	HSV			33 666,00	0
EL_10	Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US	HSV			2 451,00	0
ELM_01	SVÍTIDLA	HSV			499 239,00	1
ELM_011	Ostatní	HSV			393 584,00	1
ELM_02	Nouzové osvětlení	HSV			319 351,00	0
ELM_03	Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor	HSV			1 232 228,00	2
ELM_04	Napájecí přívody pro VZT	HSV			33 401,00	0
ELM_05	Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC	HSV			23 690,00	0
ELM_06	Napojení evakuačních výtahů	HSV			930 513,00	1
ELM_07	Drobné stavební práce	HSV			37 152,00	0
ELM_08	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			296 740,00	0
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			607,95	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			669,29	0
H725	Zařizovací předměty	HSV			17,97	0
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV			23,16	0

7	8 - Demontáže	PSV			2 941,00	0
7	Lešení	PSV			17 082,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			191 972,85	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			686 855,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			426 192,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			30 921,00	0
763	Dřevostavby	PSV			16 981,25	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 637,00	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			54 548,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			608 475,20	1
767_P	Podhledy skládané, FEAL	PSV			538 355,38	1
767_Zar	Zárubně (vč. přesunu hmot)	PSV			12 589,00	0
768	Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP	PSV			28 858 547,91	42
769_01	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	PSV			646,00	0
772	Kamenné dlažby	PSV			1 769,19	0
776	Podlahy povlakové	PSV			603 947,15	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			112 052,48	0
781	Obklady keramické	PSV			441 681,08	1
783	Nátěry	PSV			18 595,97	0
784	Malby	PSV			24 669,28	0
M21	Elektromontáže	MON			624 847,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			6 290 588,00	9
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			164 800,00	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			44 720,10	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			448 692,74	1
VN	Vedlejší náklady	VN			420 580,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			4 018 820,00	6
Cena celkem					68 639 692,73	100