
Fakultní nemocnice Brno

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno 
Rekapitulace rozpočtových nákladů - DPS

4 sály 3 sály + dospávání 4 sály 3 sály

SO 01 - 1.Etapa SO 02 - 2.Etapa SO 03 - 3.Etapa SO 04 - 4.Etapa CELKEM

D1.01 - Stavební část 6 842 973 Kč         7 188 777 Kč         7 157 474 Kč         12 528 712 Kč      33 717 935 Kč                             

D1.04 - Zdravotně-technické instalace 1 625 476 Kč         589 834 Kč            1 736 550 Kč         1 210 402 Kč         5 162 261 Kč                               

D1.05 - Vytápění, rozvody a zdroj páry 8 574 787 Kč         1 100 070 Kč         1 424 367 Kč         1 136 783 Kč         12 236 008 Kč                             

D1.06 - Silnoproudé elektroinstalace 9 500 397 Kč         5 455 684 Kč         6 060 609 Kč         5 921 951 Kč         26 938 641 Kč                             

D1.07 - Slaboproudé elektroinstalace 4 458 818 Kč         2 057 330 Kč         1 958 406 Kč         1 593 234 Kč         10 067 788 Kč                             

D1.08 - Rozvody medicinálních plynů 4 378 970 Kč         3 601 633 Kč         4 290 624 Kč         3 135 138 Kč         15 406 366 Kč                             

Celkové investiční náklady pro stavební objekty 35 381 422 Kč      19 993 328 Kč      22 628 029 Kč      25 526 220 Kč      103 528 999 Kč                           

Provozní soubory PS pro SO 01 PS pro SO 02 PS pro SO 03 PS pro SO 04 Celkem

PS 01 - Zdravotnická technologie - a vestavba OS 11 917 741 Kč      28 564 485 Kč      30 204 615 Kč      29 832 171 Kč      100 519 013 Kč                           

PS 01 - Zdravotnická technologie - vybavení 3 255 226 Kč         3 635 014 Kč         3 140 773 Kč         3 037 426 Kč         13 068 439 Kč                             

PS 02 - Vzduchotechnika a chlazení 4 944 201 Kč         4 334 931 Kč         4 954 117 Kč         3 797 440 Kč         18 030 689 Kč                             

PS 03 - Měření a regulace 1 701 794 Kč         1 537 121 Kč         1 660 649 Kč         1 362 280 Kč         6 261 844 Kč                               

PS 04 - EPS 1 810 341 Kč         653 044 Kč            721 876 Kč            644 756 Kč            3 830 017 Kč                               

PS 05 - Náhradní zdroj -  Kč                    6 504 232 Kč         -  Kč                    -  Kč                    6 504 232 Kč                               

Provozní soubory  celkem 23 629 303 Kč      45 228 827 Kč      40 682 030 Kč      38 674 073 Kč      148 214 234 Kč                           

Vedlejší a ostatní náklady 4 375 430 Kč         4 359 400 Kč         4 375 430 Kč         4 439 400 Kč         17 549 660 Kč                             

Celkové náklady bez DPH 63 386 155 Kč      69 581 555 Kč      67 685 489 Kč      68 639 693 Kč      269 292 892 Kč                           

DPH 21% 13 311 093 Kč      14 612 127 Kč      14 213 953 Kč      14 414 335 Kč      56 551 507 Kč                             

Celkové náklady s DPH 76 697 247 Kč      84 193 682 Kč      81 899 442 Kč      83 054 028 Kč      325 844 400 Kč                     


