
Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tento
Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo č. C5P L5658
na servis a opravy zdvihacích zařízení (dále jen „Dodatek“)

Objednatel

Obchodní firma, jméno, název: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen objednatel)
Sídlo, místo podnikání - ulice, číslo: Orlická 2020/4
Sídlo, místo podnikání - PSČ, město: 130 00 Praha - Vinohrady
Identifikační číslo: 41197518
Daňové identifikační číslo: CZ41197518
Banka: Česká národní banka
Číslo účtu / kód banky: 1110200761/0710
Jednající: Ing. Aleš Zbožínek, MBA, ředitel Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Ve věci smlouvy oprávněn jednat: [redacted] vedoucí provozního oddělení RP
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat: [redacted], vedoucí provozního referátu
Kontaktní/Fakturační adresa: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR, Regionální pobočka Ostrava Masarykovo nám. 24/13, 702 00 Ostrava
Telefon, fax, e-mail: [redacted]

Zhotovitel

Obchodní firma: **OTIS a.s.** (dále jen zhotovitel)
Sídlo - ulice, číslo: **J. Opletala 3506/45**
Sídlo - PSČ, město: 690 02 Břeclav
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, spisová značka B 536, zápis ze dne 30. září 1991
Identifikační číslo: 423 24 254
Daňové identifikační číslo: CZ423 24 254
Banka: [redacted]
Číslo účtu / kód banky: [redacted]
Jednající: Ing. Karel Fořt, člen představenstva Peter Klenkovič, prokurista Alena Skopcová, obchodní ředitel servisu, na základě plné moci
Ve věci smlouvy oprávněn jednat: Obchodník servisu: [redacted]
Ve věcech obchodních oprávněn jednat: [redacted]
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat: Mistr servisu: [redacted]
Kontaktní adresa: OTIS a.s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava

Datum účinnosti dodatku od: 1.12.2017

Hlášení provozních poruch: 800 107 525

1. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. C5P L5658 na servis a opravy zdvihacích zařízení s účinností od 1.8.2001, dále Dodatek č. 1 s účinností od 1.7.2002, Dodatek č. 1/2007 s účinností od 31.8.2007, Dodatek č. 1/2008 s účinností od 1.5.2008, Dodatek č. 2/2008 s účinností od 1.11.2008, Dodatek č. 1/2012 s účinností od 1.12.2012 a Dodatek č. 1/2013 s účinností od 1.6.2013 jejichž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provádět servisní činnosti na zdvihacích zařízení v objektu Denisovo náměstí 1, Opava, za podmínek ve Smlouvě sjednaných, a objednatel se zavázal zaplatit za tuto činnost odměnu ve sjednané výši.

2. Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly **na změně rozsahu smlouvy**, kdy z rozsahu předmětu plnění v rámci paušální ceny budou vyjmuty služby odborné prohlídky a odborné zkoušky. V souvislosti s touto změnou předmětu plnění smlouvy se ruší čl. 1.2.3 (Odborné prohlídky) a 1.2.4 (Odborné zkoušky) Smlouvy a čl. 1.4 Smlouvy – *Další služby* - se doplňuje o následující odstavce:

Odborné prohlídky

Zhotovitel zajišťuje na základě písemné objednávky objednatele v pravidelných intervalech provádění Odborných prohlídek v rozsahu dle normy ČSN 27 4002 ve lhůtách stanovených touto normou a to v závislosti na druhu a kategorii výtahu, odvozených od data uvedení výtahu do provozu. Zápisy o provedení odborné prohlídky jsou zaznamenávány v „Knize odborných prohlídek“, která je uložena u objednatele, v místě instalovaného zařízení, na které se tato smlouva vztahuje.

Odborné zkoušky a posuzování výtahů

Zhotovitel zajišťuje na základě písemné objednávky objednatele v pravidelných intervalech provádění odborných zkoušek k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu, jakož i posouzení nebezpečí/rizik. S výsledky odborných zkoušek a posouzení provozních rizik včetně nápravných opatření je seznamována určená osoba objednatele formou písemného protokolu, který je zaslán na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Dále se doplňuje článek 4 Další ujednání o následující bod:

4.5. Zajištění Odborných prohlídek, Odborných zkoušek a inspekčních zkoušek výtahů a Revize schodišťové plošiny

Zajištění Odborných prohlídek, Odborných zkoušek a inspekčních zkoušek výtahů a Revize schodišťové plošiny jsou řešeny v rámci samostatné smlouvy uzavřené se třetím subjektem.

- 2.2.** V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k úpravě sjednané paušální ceny.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření spolupráce na další zařízení, kdy nově bude smlouva rozšířena o zařízení - jednotka č. M1510. V souvislosti s touto změnou se mění Příloha č.1 smlouvy, aktuální znění Příloha č.1 smlouvy tvoří přílohu tohoto Dodatku., kde jsou rovněž uvedeny aktuální paušální ceny za sjednané služby.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 4, bod 4.4 (Nástup na opravu):

Otis se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději **do 4 hodin** od nahlášení provozní poruchy objednatelům počítaném v čase výše odsouhlasené pohotovosti, mimo poruchy spojené s vyproštěním uvězněné osoby v kabině, kdy v tomto případě se Otis zavazuje nastoupit na opravu nejpozději **do 1 hodiny** od nahlášení.

2.5. Ostatní ustanovení a body smlouvy, a dodatků, tímto Dodatkem č. 1/2017 neupravené nebo nezrušené, zůstávají v platnosti.

2.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Dodatku č. 1/2017 dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Dodatku č. 1/2017 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv a také uveřejnění původní smlouvy a ostatních dodatků v souladu s § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.

Strany prohlašují, že se dohodly na všech částech dodatku, původní smlouvy a ostatních dodatků, které budou pro účely jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny.

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek, původní smlouvu a ostatní dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bude zaslána Zhotoviteli na e-mail pověřené osoby Zhotovitele: [REDAKCE]. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek včetně všech příloh a metadat byl řádně v registru smluv uveřejněn. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1/2017 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem **1.12.2017**. V případě, že bude smlouva uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. po tomto datu, nastává účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2. Tento Dodatek č. 1/2017 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Objednatel i zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1/2017 na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Ostravě dne

Alena Skopcová,
obchodní ředitel servisu

Ing. Aleš Zbožínek, MBA
ředitel Regionální pobočky Ostrava

Příloha č.1 Seznam zařízení

Jednotka číslo	Výrobní číslo	Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť	Rok uvedení výtahu do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách	Druh kategorie výtahu	Lhůty provádění prevent. Údržby/ mazání (periody jsou uvedeny v měsících)	Název, adresa budovy	Cena v Kč / měsíc pro práce podléhající DPH		Celková měsíční cena za jednotku v Kč bez DPH
							15%	21%	
26883	C5KE3785	E-Line FF 630/0,63 5/5 st	2001	A/I	3/3	Denisovo nám. 1, Opava			
M1510	LC1208-2705	OL 500/1 5/5 st	2012	A/I	3/3	Denisovo nám. 1, Opava			
28992	51.00.99.0.195	SP150, šikmá plošina	2001	plošina	12/12	Denisovo nám. 1, Opava			
Celková měsíční cena v Kč bez DPH:								1 574,0	1 574,0

K této ceně bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby.