

Oprava objízdné trasy po rekonstrukci mostu ev. č. 11533 - 2				CN.					
	M.j.	Množství	jednotková cena Kč	cena bez DPH	21% DPH	DPH			
frézování do hloubky 6cm	m2	11600	90,97 Kč	1 055 252,00 Kč	21,00%	221 602,92 Kč	1 276 854,92 Kč		
Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11600	11,83 Kč	137 228,00 Kč	21,00%	28 817,88 Kč	166 045,88 Kč		
úprava asfaltových vrstev tl. 5cm	m2	11600	236,86 Kč	2 747 576,00 Kč	21,00%	576 990,96 Kč	3 324 566,96 Kč		
střed. A velkoplošné úpravy as. Vrstev	m2	6000	53,29 Kč	319 740,00 Kč	21,00%	67 145,40 Kč	386 885,40 Kč		
doprava a poplatek za skládkovné	t	150	433,79 Kč	65 068,50 Kč	21,00%	13 664,39 Kč	78 732,89 Kč		
zemní práce - těžení	m3	50	183,37 Kč	9 168,50 Kč	21,00%	1 925,39 Kč	11 093,89 Kč		
frézování spár a prasklin	m	1770	52,58 Kč	93 066,60 Kč	21,00%	19 543,99 Kč	112 610,59 Kč		
zalévání spár asfaltovou záplvkou	m	1770	52,58 Kč	93 066,60 Kč	21,00%	19 543,99 Kč	112 610,59 Kč		
nátěr zábradlí včetně očištění	kpt	2	13 145,00 Kč	26 290,00 Kč	21,00%	5 520,90 Kč	31 810,90 Kč		
doprava a polatek za skládkovné	t	100	433,79 Kč	43 379,00 Kč	21,00%	9 109,59 Kč	52 488,59 Kč		
celková oprava propustku	kpt	1	184 030,00 Kč	184 030,00 Kč	21,00%	38 646,30 Kč	222 676,30 Kč		
krajnice nesp. Zř. Štěrkodřť	m2	400	165,23 Kč	66 092,00 Kč	21,00%	13 879,32 Kč	79 971,32 Kč		
Vod. dopr. značky plošné z plastů	m2	440	223,47 Kč	98 326,80 Kč	21,00%	20 648,63 Kč	118 975,43 Kč		
krajnice nezp. Seřez s naložením mater.	m2	1100	50,61 Kč	55 671,00 Kč	21,00%	11 690,91 Kč	67 361,91 Kč		
	celkem		199 163,37 Kč	4 993 955,00 Kč		1 048 730,55 Kč	6 042 685,55 Kč		