

## **SMLOUVA O DÍLO** č. 16062017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouva“)

### **Čl. I smluvní strany**

#### **1. Zhotovitel: Petr Galda**

adresa: Jablůnka 295, 756 23 Jablůnka

banka: ČS

číslo účtu: 3214332389/0800

IČO: 47823739

DIČ: CZ6701050081

#### **2. Objednatel: Sociální služby Vsetín, p.o.**

adresa: Závěš Kalandry 1353, 755 01 Vsetín

IČO: 49562827

DIČ: CZ49562827

### **Čl. II Předmět plnění**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele následující práce a služby v kvalitě obvyklé pro zhotovené dílo: provedení maleb a nátěrů vnitřních prostor Domova se zvláštním režimem Pržno – celý pavilón „B“, provedení protiplísňového nátěru In steril v pavilónu „C“, oprava olejového nátěru na chodbě pavilónu „A“ a provedení protiplísňového nátěru In steril ve skladovacích prostorách a kuchyně. Rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 19. září 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### **Čl. III Čas plnění**

1. Zahájení prací: 30. listopadu 2017
2. Dokončení prací do: 15. prosince 2017

### **Čl. IV Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla činí: 92.983,00 Kč bez DPH (devadesátdevětsetosmdesáttrikoruny) a zahrnuje objem prací uvedený v cenové nabídce ze dne 19. září 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do cenové nabídky nezahrnutých, a pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, má zhotovitel, po oznámení a odsouhlasení této skutečnosti objednatelem, právo na přiměřené zvýšení ceny. Pokud zvýšení ceny přesahuje o více než 10 % cenu stanovenou na základě cenové nabídky, může objednatel bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu, odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle cenové nabídky. Na zvýšení ceny má zhotovitel právo také v případě provádění činností objednatelem dodatečně objednaných.

### **Čl. V Provedení díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel a objednatel dohodli postup a průběh prací a domluvili se na použitých materiálech

potřebných k provedení díla a jsou uvedeny v cenové nabídce ze dne 19.září 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Převzetí díla potvrdí objednatel podpisem na zakázkovém listu zhotovitele s uvedením případných vad a způsobem nápravy.

#### **Čl. VI Záruční doba**

Záruční doba na dílo je 24 měsíců a počíná běžet dnem předání díla.

#### **Čl. VII Platební podmínky**

1. Celková cena díla podle čl. IV. této smlouvy činí: 92.983,00 Kč bez DPH (devadesátdevětsetosmdesátřikorun).
2. Objednatel zaplatí do tří dnů po podepsání smlouvy zálohu ve výši 0% z ceny díla na účet zhotovitele (nedohodnou-li se smluvní strany na jiném).
3. Zbývající část ceny díla zaplatí objednatel do 14 dnů po doručení faktury/daňového dokladu.
4. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání a převzetí díla.
5. V případě prodlení se zaplacením zálohy nebo zbývající části ceny díla podle předchozích odstavců zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,0 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **Čl. VIII Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZ a požárních předpisů.
2. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu, umožňujícím provádět dílo. Dále zajistí uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a nářadí a poskytne možnost používat základní sociální zařízení a možnost odběru vody (případně elektrické energie) pro uskutečňování předmětu díla.

#### **Čl. IX Závěrečná ustanovení**

1. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, zejména ustanoveními § 536 a násl. předpisů.
2. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pržně dne 30. listopadu 2017

Objednatel

Zhotovitel