
2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Janov u Litvínova Datum: 24. 5. 2017

Objednatel: IČ: 00080837
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. DIČ: CZ00080837

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25024671
Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 43243185
DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 931-05-17

Stavba:

Místo: k.ú. Janov u Litvínova Datum: 24. 5. 2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 189 156,27 6 278 879,09

>>  skryté sloupce  <<

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Most přes Janovský potok v obci Janov

Artech spol. s r.o.

CZK

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 278 879,095 189 156,27SO 201
Most přes Janovský potok v obci Janov, ev.č.
2543-1

5 189 156,27 6 278 879,09

0,00 0,00

6 278 879,09

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Zhotoviteli
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na
Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

931-05-17

Most přes Janovský potok v obci Janov

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující následující kapitoly:
1. Základní údaje a podklady
2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny
3. Poznámky k soupisu prací

5 189 156,27
0,00

5 189 156,27

21,00% 5 189 156,27 1 089 722,82
15,00% 0,00 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Janov u Litvínova Datum:

Objednatel: IČ:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Janov u Litvínova Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán ve VZ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    9.1 - DIO

    9.2 - DIO - TIR

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Janov u Litvínova Datum:

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán ve VZ Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107112 m2 23,820

23,820

2 K 113107122 m2 23,820

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

5 189 156,27

4 732 151,73
1 186 935,36

11,54+12,28 " odstranění vrstev v prostoru
výkopu

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
drceného tl 200 mm

193,20 4 602,02

24. 5. 2017

Artech spol. s r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
těženého tl 200 mm

193,20 4 602,02

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

5 189 156,27

ROZPOČET

Most přes Janovský potok v obci Janov

SO 201 - Most přes Janovský potok v obci Janov, ev.č. 2543-1

34 500,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

107 381,25

230 432,33

42 979,30

112 004,54
112 004,54

345 000,00
103 500,00

138 000,00

69 000,00

4 732 151,73
1 186 935,36

1 376 547,35

432 088,77

694 931,77

204 362,64

8 871,10

392 594,36

55 027,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Most přes Janovský potok v obci Janov

SO 201 - Most přes Janovský potok v obci Janov, ev.č. 2543-1

24. 5. 2017

Artech spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 189 156,27

0,00 0,00

6 278 879,09

25024671

43243185
neplátce DPH

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující
následující kapitoly:
1. Základní údaje a podklady
2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny
3. Poznámky k soupisu prací

5 189 156,27
0,00

5 189 156,27

5 189 156,27 1 089 722,82

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Most přes Janovský potok v obci Janov

SO 201 - Most přes Janovský potok v obci Janov, ev.č. 2543-1

24. 5. 2017

00080837
CZ00080837

Bude vybrán ve VZ
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23,820

3 K 113107141 m2 23,820

23,820

4 K 113154124 m2 136,271

136,271

5 K 115001106.1 m 36,000

36,000

6 M mat007 m 36,000

36,000

7 K 115101202 hod 900,000

900,000

8 K 115101302 den 90,000

90,000

9 K 121101102 m3 7,639

7,639

10 K 124303101 m3 30,113

30,113

11 K 124303109 m3 30,113

30,113

12 K 129203101 m3 21,700

21,700

13 K 129203109 m3 21,700

21,700

14 K 131201101 m3 37,154

37,154

15 K 131201109 m3 11,146

11,146

16 K 131301201 m3 84,302

84,302

17 K 131301209 m3 42,151

42,151

18 K 151711121 m 168,000

168,000

19 M 130109900 t 20,160

20,160

20 K 151711141 m 168,000

168,000

21 K 151712111 m 26,360

26,360

22 K 151712121 m 26,360

26,360

23 K 151721111 m2 91,338

91,338

24 K 153191121 m3 22,500

22,500

25 M mat001 m3 22,500

22,500

26 K 162701105.1 m3 180,908

7,639

84,302

37,154

21,700

30,113

180,908

27 K 162701105.2 m3 11,000

11,000

28 K 171101103 m3 11,000

11,000

29 K 181301102 m2 45,835

45,835

30 M 5812328M2 m3 9,167

9,167

31 K 181411131 m2 45,835

45,835

32 M 005724100 kg 1,146

45,835

33 K 181951102 m2 45,835

45,835

34 K 182201101 m2 45,835

45,835

    2 - Zakládání

35 K 212341111 m3 2,818

2,818

36 K 213311142 m3 30,113

stp_polstar 30,113

37 K 226211314 m 168,000

168,000

38 M 140111121 m 168,000

168,000

39 K 231211311 m 168,000

168,000

40 M 589319630 m3 14,074

14,074

41 K 273311124 m3 6,150

5,500

0,650

1 376 547,35

5,50 " podkladní beton základů podpěr mostu

6,50*1,00*0,10 " podkladní beton OZ

Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm
hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu
prostého

172,50 28 980,00

7*12,00+7*12,00 " osazení zápor

směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo
do 8 mm

1 955,00 27 514,67

(2*7)*(PI*0,200*0,200*8,000)

Základové desky z betonu prostého C 12/15 2 415,00 14 852,25

54,75*0,50*1,10 " štp polštář - výměna podloží

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450
mm hl do 20 m hor. IV

920,00 154 560,00

7*12,00+7*12,00 " osazení zápor

Náklady na pořízení  ocelových výpažnic vrtu
včetně dopravného

2 127,50 357 420,00

7*12,00+7*12,00 " délka výpažnice

Svahování násypů 28,75 1 317,76

(15,41+4,279+18,507)*1,20 " plocha zatravnění

Obetonování drenážních trub mezerovitým
betonem

2 300,00 6 481,40

2*(0,35*0,35)*11,50 " drenážní beton

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku
netříděného

632,50 19 046,47

(15,41+4,279+18,507)*1,20 " plocha zatravnění

osivo směs travní parková 115,00 131,79

(15,41+4,279+18,507)*1,20 " plocha zatravnění

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 23,00 1 054,21

(15,41+4,279+18,507)*1,20 " plocha zatravnění

Položka použita pro rozprostření zúrodnitelné
zeminy

(15,41+4,279+18,507)*1,20 " plocha zatravnění

Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné
zeminy pro osetí včetně dopravného

517,50 4 743,92

(15,41+4,279+18,507)*1,20*0,20 " plocha
zatravnění

Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

11,50 527,10

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny pro
zpětný zásyp z horniny tř. 1 až 4 na skládku
včetně naložení

172,50 1 897,50

11,00 " zpětný zásyp  - tvarování svahů

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 100 % PS

138,00 1 518,00

11,00 " zpětný zásyp  - tvarování svahů

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

40,25 1 844,86

Vodorovné přemístění přebytečného
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na
skládku včetně poplatku za uložení

402,50 72 815,47

(15,41+4,279+18,507)*0,20 " sejmutí ornice

(11,54*3,90)+(12,28*3,20) " výkopové práce v
předpolí

29,14*(1,60+0,95)/2 " výkopové práce pro OZ

((10,00*2,70)+(10,00*3,50))*0,35 " pročistění
potoka tl. 35cm

stp_polstar

Součet

(12,00+0,87)*3,90+(2,31+10,00+1,18)*3,05

Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné
sypaniny

230,00 5 175,00

2*(5,00*1,50*1,50) " Příčné přehrazení potoka
pro uložení ocelové roury za dvě strany

Pořízení vhodného materiálu pro přehrazení
koryta včetně naložení, manipulace, dopravy
na místo uložení a ochrany před zpracováním

598,00 13 455,00

2*(5,00*1,50*1,50) " Příčné přehrazení potoka
pro uložení ocelové roury za dvě strany

Převázka ocelová zdvojená pro kotvení
záporového pažení

2 300,00 60 628,00

12,00+0,87+2,31+10,00+1,18

Odstranění ocelové převázky zdvojené pro
kotvení záporového pažení

575,00 15 157,00

12,00+0,87+2,31+10,00+1,18

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do
4 m s jeho následným odstraněním

1 265,00 115 542,57

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=300
mm

20 700,00 417 312,00

Hmotnost: 120,00 kg/m

(7*12,00+7*12,00)*120/1000 " osazení zápor

Vytažení zápor ocelových dl do 14 m 345,00 57 960,00

7*12,00+7*12,00 " osazení zápor

(11,54*3,90)+(12,28*3,20) " výkopové práce v
předpolí

Příplatek za lepivost u hloubení jam
zapažených v hornině tř. 4

18,40 775,58

((11,54*3,90)+(12,28*3,20))*0,50 " výkopové
práce v předpolí - lepivost 50%

Osazení zápor ocelových dl do 14 m 1 035,00 173 880,00

7*12,00+7*12,00 " osazení zápor

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

218,50 8 118,15

29,14*(1,60+0,95)/2 " výkopové práce pro OZ

Příplatek za lepivost u hloubení jam
nezapažených v hornině tř. 3

18,40 205,09

29,14*(1,60+0,95)/2*0,30 " výkopové práce pro
OZ - lepivost 30%

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
objemu do 100 m3

287,50 24 236,83

stp_polstar

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m
hl do 2,5 m v hornině tř. 3

287,50 6 238,75

((10,00*2,70)+(10,00*3,50))*0,35 " pročistění
potoka tl. 35cm

Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v
hornině tř. 3 za lepivost

18,40 399,28

((10,00*2,70)+(10,00*3,50))*0,35 " pročistění
potoka tl. 35cm

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
100 m

172,50 1 317,73

(15,41+4,279+18,507)*0,20

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v
hornině tř. 4

287,50 8 657,49

stp_polstar

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v
hornině tř. 4 za lepivost

18,40 554,08

2*18,00 " Potrubí pro převedení vody

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 1000 l/min

57,50 51 750,00

90*10 " předpoklad 90dní a 10hod

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní
výšku do 10 m přítok do 1000 l/min

115,00 10 350,00

90 " předpoklad 90dní

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m
pl do 500 m2 bez překážek v trase

109,25 14 887,61

136,271

Převedení vody ocelovým potrubím DN 1000 1 150,00 41 400,00

2*18,00 " Potrubí pro převedení vody

Pořízení vhodné ocelové trubky D 1000x5 mm
pro převod vody včetně dopravy na stavbu a
zpět

1 725,00 62 100,00

11,54+12,28 " odstranění vrstev v prostoru
výkopu

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl
50 mm

74,75 1 780,55

11,54+12,28 " odstranění vrstev v prostoru
výkopu
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6,150

42 K 274321118 m3 50,183

20,400

29,783

50,183

43 K 274354111 m2 162,315

bedneni_zakl 162,315

44 K 274354211 m2 162,315

162,315

45 K 274361116 t 13,021

5,291

7,730

13,021

46 K 275311123 m3 68,080

68,080

47 K 275311124 m3 12,774

12,774

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 K 317171126 kus 46,000

46,000

49 M 548792020 kus 46,000

46,000

50 K 317321118 m3 10,300

10,300

51 K 317353121 m2 48,750

bedneni_rims 48,750

52 K 317353221 m2 48,750

48,750

53 K 317361116 t 1,647

1,647

54 K 321213345 m3 9,349

9,349

55 K 327323128 m3 4,100

4,100

56 K 327351211 m2 15,688

bedneni_oz 15,688

57 K 327351221 m2 15,688

15,688

58 K 327361016 t 1,064

1,064

59 K 334323218 m3 6,400

6,400

60 K 334352111 m2 31,193

bedneni_kridla 31,193

61 K 334352211 m2 31,193

31,193

62 K 334361226 t 1,639

1,639

63 K 388995213 m 140,400

140,400

    4 - Vodorovné konstrukce
64 K 421321128 m3 43,000

43,000

65 K 421351111 m2 63,150

bedneni_deska 63,150

66 K 421351211 m2 63,150

63,150

67 K 421361226 t 11,180

11,180

68 K 451311511 m2 68,580

28,030

13,340

10,610

16,600

68,580

69 K 451571111 m2 68,580

28,030

13,340

10,610

16,600

68,580

70 K 452318510 m3 5,078

5,078

71 K 458501111 m3 35,041

10,695

24,346

35,041

72 M mat002 m3 10,695

10,695

73 M mat003 m3 24,346

24,346

74 K 465513127 m2 51,980

28,030

13,340

10,610

51,980

432 088,77

694 931,77

13,34 " dlažba pod OZ

4,53+6,08 " dlažba mimo prahy

Součet

2*(1,55*11,50)*0,30 " štěrkopísková vrstva pro
těsnící fólii

Pořízení vhodného materiálu pro zřízení
přech. klínu dle čl. 5.5 a 7.3.7.1 včetně
naložení, manipulace, dopravy na místo
uložení a ochrany před zpracováním

747,50 18 198,64

0,467*11,50+1,65*11,50 " samostatný
přechodový klín dle č. 5.5 a 7.3.7.1

Dlažba z lomového kamene na cementovou
maltu s vyspárováním tl 200 mm

1 104,00 57 385,92

28,03 " dlažba mezi prahy pod mostem

(3,696*0,687)*2 " základové prahy

Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého
hutněného po vrstvách

218,50 7 656,46

2*(1,55*11,50)*0,30 " štěrkopísková vrstva pro
těsnící fólii

0,467*11,50+1,65*11,50 " samostatný
přechodový klín dle č. 5.5 a 7.3.7.1

Součet

Pořízení vhodného materiálu pro zřízení štp
vrstvy dle čl. 5.2 včetně naložení,
manipulace, dopravy na místo uložení a
ochrany před zpracováním

414,00 4 427,73

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100
mm

69,00 4 732,02

28,03 " dlažba mezi prahy pod mostem

13,34 " dlažba pod OZ

4,53+6,08 " dlažba mimo prahy

16,60 " zpevnění svahu u opěrné zídky

Součet

Zajišťovací práh z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí

4 025,00 20 438,95

11,180 " výztuž desky mostu
Podklad pro dlažbu z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100
mm

287,50 19 716,75

28,03 " dlažba mezi prahy pod mostem

13,34 " dlažba pod OZ

4,53+6,08 " dlažba mimo prahy

16,60 " zpevnění svahu u opěrné zídky

Součet

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu
železového nebo předpjatého zřízení přesahu
spřažené mostovky šíře do 600 mm - zřízení

1 242,00 78 432,30

(4,30*11,40)+2*(11,40+4,30)*0,45 " bednění
desky mostu

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu
železového nebo předpjatého odstranění
přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm -
odstranění

460,00 29 049,00

bedneni_deska

Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli
10 505

25 300,00 282 854,00

1,107+0,223+0,197+0,112 " výztuž křídel

Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 140 69,00 9 687,60

2*3*(7,20+6,50+9,70) " chráničky 110/94 HDPE

Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C
30/37

3 335,00 143 405,00

43,00 " desková konstrukce mostu

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze
systémového bednění s výplní z překližek -
zřízení

977,50 30 491,16

(2*8,55)+(1,45*0,45)+(2*2,50)+(0,45*0,45)+(2*
2,25)+(0,45*0,45)+(2*1,25)+(0,45*2,30) "
bednění křídel u O1 a O2

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze
systémového bednění s výplní z překližek -
odstranění

230,00 7 174,39

bedneni_kridla

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli
10 505

25 300,00 41 466,70

bedneni_oz

Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z
betonářské oceli 10 505

25 300,00 26 919,20

0,553+0,511 " výztuž oz

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 3 335,00 21 344,00

4,300+0,900+0,800+0,400 " křídla u O1 a O2

Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 3 450,00 14 145,00

2,100+2,00 " opěrná zídka

Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných zřízení

517,50 8 118,54

2*(6,500+1,100)*0,35+(2*5,00)+(1,05*0,35) "
bednění OZ

Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných odstranění

230,00 3 608,24

bedneni_rims

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 25 300,00 41 669,10

1,140+0,507 " výztuž říms

Zdivo nadzákladové z lomového kamene
vodních staveb obkladní s vyspárováním

5 175,00 48 381,08

(0,70*1,00*2,05)+2*(0,97*1,00*2,60)+(0,70*2,0
0*2,05) " zdivo poničené navigační zdi při
demolici mostu

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 4 600,00 47 380,00

7,100+3,200 " beton říms

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 1 437,50 70 078,13

2*(0,80+9,70)*0,65+2*(0,80+6,50)*0,65+2*(0,8
00+7,200)*0,65+(9,70+6,50+7,20)*0,65 "
bednění říms

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 287,50 14 015,63

2*(1,60*0,35*11,405) " základ pod drenáž

Kotvení monolitického betonu římsy do
mostovky kotvou do vývrtu

460,00 21 160,00

46,0 " kotvení římsy

kotva pro uchycení  římsy do vývrtu 575,00 26 450,00

46,0 " kotvení římsy

5,291 " výztuž základů

7,730 " výztuž dříků opěr

Součet

Základové patky a bloky z betonu prostého C
8/10

1 955,00 133 096,40

(2,96*11,50)*2 " zásyp základů - hubený beton

Základové patky a bloky z betonu prostého C
12/15

2 645,00 33 787,23

Bednění základových pasů - zřízení 517,50 83 998,01

2*(2*(2,15+11,40)*0,45)+2*(0,55+11,40)*2,15+
2*(0,55+11,40)*2,60+2*(0,40+11,40+0,40) "
bednění základových pasů

Bednění základových pasů - odstranění 230,00 37 332,45

bedneni_zakl

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a
ostruh z betonářské oceli 10 505

25 300,00 329 431,30

Součet

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB
C 30/37

2 990,00 150 047,17

20,40 " základy opěr

(0,55*11,40*2,15)+(0,55*11,40*2,60) " dříky
opěr

Součet
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75 K 465513156 m2 16,600

16,600

    5 - Komunikace pozemní
76 K 564871111 m2 27,790

27,790

77 K 564952113 m2 27,790

27,790

78 K 565135111 m2 27,790

27,790

79 K 569903311 m3 0,650

0,650

80 M mat0069 m3 0,683

0,683

81 K 573111113 m2 27,790

27,790

82 K 573211109 m2 248,349

54,549

138,220

55,580

248,349

83 K 577134131 m2 151,449

54,549

27,790

69,110

151,449

84 K 577145132 m2 96,900

27,790

69,110

96,900

85 K 578143133.1 m2 54,549

54,549

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 K 628611102 m2 20,387

20,387

87 K 628611131 m2 10,469

10,469

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
88 K 911121311 m 23,400

23,400

89 M mat005 m 23,400

23,400

90 K 914112111 kus 2,000

2,000

91 K 914112111.1 kus 2,000

2,000

92 K 914112111.2 kus 2,000

2,000

93 K 916131213 m 10,500

10,500

94 M 592174500 kus 11,000

11,000

95 K 916991121.1 m3 0,596

0,368

0,228

0,596

96 K 919731122 m 30,500

30,500

97 K 919732211 m 30,500

30,500

98 K 919735112 m 30,500

30,500

99 K 931992121 m2 0,920

0,920

100 K 931994102 m 1,150

1,150

101 K 931994142 m 1,150

1,150

102 K 931994154.1 m 5,510

5,510

103 K 931994172 m 12,170

11,020

1,150

12,170

104 K 935112211 m 3,500

3,500

105 M 592274960 kus 11,000

11,000

106 K 936992121 m 23,000

23,000

107 M 286132130 m 24,840

24,840

108 M 286132510 kus 6,000

6,000

109 M 286132910 kus 2,000

2,000

110 M 286132609 kus 6,000

6,000

204 362,64

8 871,10

392 594,36

2*(2,0+1,0)

nátrubek spojovací příslušenství Korusil DN
150

146,05 876,30

2*(2,0+1,0)

T-kus příslušenství Korusil DN 150 1 863,00 3 726,00

1,0+1,0

kroužek těsnící profilový Korusil DN 150 133,40 800,40

3,5/0,33+0,394 " zaokrouhleno

Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí
HDPE DN 150 s vyústěním dle VL4 204.01

87,56 2 013,90

2*11,50

trubka drenážní Korusil SN8 TP PE-HD plně
vsakovací se spojkou DN 150

231,15 5 741,77

2*11,50*1,08

1,150 " dlatace dle VL 4 208.01 - rub

Součet

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100
mm z betonových tvárnic š 800 mm

276,00 966,00

3,50

žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm 92,00 1 012,00

1,150 " dlatace dle VL 4 208.01 - líc

Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým
profilem průřezu 30/20 mm včetně drenážního
polymerbetonu

1 092,50 6 019,68

5,51 " drenážní spára dle VL4 406.13

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce
bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š
do 500 mm

322,00 3 918,74

2*5,51 " těsnění spáry dle VL4 403.42

Výplň dilatačních spár z extrudovaného
polystyrénu tl 20 mm

184,00 169,28

1*(0,800*1,150) " výplň dlatace dle VL 4 208.01

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce
povrchovým těsnicím pásem

690,00 793,50

1,150 " dlatace dle VL 4 208.01 - rub

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

138,00 158,70

19,80+10,70 " odříznutí stávající komunikace

Styčná spára napojení nového živičného
povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25
mm s prořezáním

143,75 4 384,38

19,80+10,70 " odříznutí stávající komunikace

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100
mm

132,25 4 033,63

19,80+10,70 " odříznutí stávající komunikace

(4,00+3,50+3,00)+0,5 " silniční obrubník -
zaokrouhleno

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
dlažebních kostek z betonu prostého C25/30n
XF3

4 089,40 2 437,28

(4,00+3,50+3,00)*0,35*0,10 " silniční obrubník

3,50*0,10*0,65 " žlabovka

Součet

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
živičného tl do 100 mm

140,30 4 279,15

Tabulka s logem zhotovitele 345,00 690,00

2,00

Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

253,00 2 656,50

4,00+3,50+3,00 " silniční obrubník

obrubník betonový chodníkový ABO 1-15
100x15x30 cm

106,95 1 176,45

7,20+6,50+9,70

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 1 265,00 2 530,00

2,00

Osazení nivelační značky VL4 509.01 vlepením 517,50 1 035,00

2,00

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný
pružný OS-C

287,50 3 009,84

2*(0,95*5,51) " nátěr římsy horní povrch dle
VL4 401.01a

Montáž ocelového zábradli při opravách mostů 782,00 18 298,80

7,20+6,50+9,70

dodávka ocelového zábradlí se svislou výplní
dle VL4 507.01 včetně PKO

6 347,27 148 526,12

Součet

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 45 mm š do 3 m z
modifikovaného asfaltu

718,75 39 207,09

9,90*5,51 " mostovka

Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný
nepružný OS-B

287,50 5 861,26

2*(1,85*5,51) " nátěr římsy boční povrch, kraj
desky a zatažení pod okapničku dle VL4
401.01a a VL4 306.01

9,90*5,51 " mostovka

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

(51,72+17,39) " doplnění živice na odfrézované
plochy

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

552,00 53 488,80

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

(51,72+17,39) " doplnění živice na odfrézované
plochy

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství
0,50 kg/m2

17,25 4 284,02

9,90*5,51 " izolace na mostě

2*(51,72+17,39) " doplnění živice na
odfrézované plochy

2*(14,27+13,52) " vozovka za mostem

Součet
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného
asfaltu

422,05 63 919,05

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 247,25 160,71

6,50*0,50*0,20 " zřízení krajnice

Náklady na pořízení vhodného materiálu pro
provedení zemní krajnice včetně dopravy na
stavbu

747,50 510,54

0,650*1,05

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu
množství 1,5 kg/m2

28,75 798,96

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 170 mm

555,45 15 435,96

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

614,10 17 065,84

14,27+13,52 " doplnění podkladních vrstev
vozovka za mostem

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového
žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl
do 10 m2

1 725,00 28 635,00

16,60 " zpevnění svahu u opěrné zídky

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 341,55 9 491,67
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111 K 960211251 m3 9,349

9,349

112 K 962021112 m3 82,225

82,225

113 K 962052211 m3 22,833

17,703

5,130

22,833

114 K 963021112 m3 24,840

24,840

115 K 965022131 m2 42,630

42,630

116 K 966005111 m 10,900

10,900

117 K 967043121 m2 54,549

54,549

118 K 985222111 m3 129,203

12,789

82,225

24,840

9,349

129,203

    9.1 - DIO

119 K 913111115 kus 6,000

4,000

2,000

6,000

120 K 913111215 kus 540,000

360,000

180,000

540,000

121 K 913121111 kus 20,000

4,000

16,000

20,000

122 K 913121211 kus 1 800,000

360,000

1 440,000

1 800,000

123 K 913121112 kus 2,000

2,000

124 K 913121212 kus 180,000

180,000

125 K 913211113 kus 2,000

2,000

126 K 913211213 kus 180,000

180,000

    9.2 - DIO - TIR

127 K 913111115 kus 6,000

4,000

2,000

6,000

128 K 913111215 kus 540,000

360,000

180,000

540,000

129 K 913121111 kus 27,000

4,000

23,000

27,000

130 K 913121211 kus 2 430,000

360,000

2 070,000

2 430,000

131 K 913121112 kus 10,000

10,000

132 K 913121212 kus 900,000

900,000

133 K 913211113 kus 2,000

2,000

134 K 913211213 kus 180,000

180,000

    997 - Přesun sutě

135 K 997013511.1 t 443,839

    998 - Přesun hmot

136 K 998212111 t 373,733

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

137 K 711161521 m2 21,670

21,670

138 K 711161572 m 23,000

23,000

139 K 711311001 m2 224,978

111,450

63,916

49,612

224,978

140 M 111631510 kg 78,742

111,450

63,916

49,612

55 027,50

107 381,25

230 432,33

42 979,30

112 004,54
112 004,54

(1,30*11,405)+(3,05*11,405) " izolace svislé
části opěry pod NAIP

2*(2,55+2,00)*11,50+4*1,70 " izolace 1xALP +
2xALN O1 a O2

(9,90*5,51)+(0,80*5,51)+(0,90*5,51) " izolace
mostovky včetně plochy říms

(1,30*11,405)+(3,05*11,405) " izolace svislé
části opěry pod NAIP

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg 56,10 4 417,43

2*(2,55+2,00)*11,50+4*1,70 " izolace 1xALP +
2xALN O1 a O2

(9,90*5,51)+(0,80*5,51)+(0,90*5,51) " izolace
mostovky včetně plochy říms

Izolace fóliemi nopovými pro tlakově
zatížitelné podklady zatížitelnost 400 kN/m2

242,70 5 259,31

(0,70*11,405+1,20*11,405) " plošná drenáž

Ukončovací profil  pro nopové fólie Delta
Terraxx

126,49 2 909,27

2*11,50

Provedení hydroizolace mostovek za studena
lakem asfaltovým penetračním

40,25 9 055,36

2 " zábrana Z2

Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3
m za první a ZKD den použití

16,10 2 898,00

90*2 " zábrana Z2

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s
naložením na místo likvidace a se složením

519,18 230 432,33

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické
betonové nebo ocelové v do 20 m

115,00 42 979,30

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
kompletní zvětšené

212,75 2 127,50

10 " značka IP22 - značka č.5

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní
zvětšené za první a ZKD den použití

56,35 50 715,00

90*10 " značka IP22 - značka č.5

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany
reflexní šířky 3 m

109,25 218,50

2+1+1 "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

8+3+12 " značka IS11c - značka č.3a, 3b, 3c

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní
základní za první a ZKD den použití

16,10 39 123,00

90*(2+1+1) "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

90*(8+3+12) " značka IS11c - značka č.3a, 3b,
3c

Součet

2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce
samostatné základní za první a ZKD den použití

16,10 8 694,00

90*(2+1+1) "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

90*2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
kompletní základní

109,25 2 949,75

2 " zábrana Z2

Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3
m za první a ZKD den použití

16,10 2 898,00

90*2 " zábrana Z2

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
samostatné základní

109,25 655,50

2+1+1 "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
kompletní zvětšené

212,75 425,50

2 " značka IP22 - značka č.5

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní
zvětšené za první a ZKD den použití

56,35 10 143,00

90*2 " značka IP22 - značka č.5

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany
reflexní šířky 3 m

109,25 218,50

2+1+1 "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

1+2+13 " značka IS11c - značka č.3a, 3b, 3c

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní
základní za první a ZKD den použití

16,56 29 808,00

90*(2+1+1) "značka IP10a - značka č.1, 2a, 2b

90*(1+2+13) " značka IS11c - značka č.3a, 3b,
3c

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce
samostatné základní za první a ZKD den použití

16,10 8 694,00

90*(2+1+1) "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

90*2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
kompletní základní

109,25 2 185,00

24,840 " bourání mostní konstrukce

9,349 " bourání vodních staveb

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky
samostatné základní

109,25 655,50

2+1+1 "značka E13 u značky č.1, 2a, 2b

2 " značka B1 u značky č.6

Součet

Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné
konstrukci mostů tl 300 mm

517,50 28 229,11

9,90*5,51 " spádový beton

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s
očištěním

80,00 10 336,24

42,630*0,30 " bourání kamenné dlažby

82,225 " bourání zdí a pilířů

11,50*0,40*5,40 " bourání klenby mostu

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z
lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2

80,50 3 431,72

42,630 " vybourání kamenného koryta

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se
sloupky osazenými s betonovými patkami

115,00 1 253,50

10,90 " demontáž zábradlí mostu a zábradlí pro
opravu

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 1 725,00 39 386,93

(0,94*1,35*7,63)+(0,79*1,44*7,05) " parapetní
zídka

(8,55*0,50*1,20) " opěrná zídka

Součet

Bourání mostní nosné konstrukce z kamene 805,00 19 996,20

Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo
z cihel, z vodní hladiny

805,00 7 525,95

(0,70*1,00*2,05)+2*(0,97*1,00*2,60)+(0,70*2,0
0*2,05) " zdivo poničené navigační zdi při
demolici mostu

Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 805,00 66 191,13

(2,81*11,50)+(4,34*11,50) " konstrukce pod
klenbou
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224,978

141 K 711321131 m2 111,450

111,450

142 M 111613320 t 0,279

111,450

143 K 711331382 m2 99,224

99,224

144 M 693110140 m2 110,139

99,224

145 K 711341564 m2 148,037

76,487

21,938

49,612

148,037

146 M 628520150 m2 126,099

76,487

49,612

126,099

147 M 628560000 m2 21,938

21,938

148 K 711471053 m2 44,850

44,850

149 M 693410230 m2 51,578

51,578

150 K 998711101 t 1,238

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

151 K 013244000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
152 K 030001000 … 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
153 K 049103000 … 1,000

0,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

154 K 091204001 … 1,000

0,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

345 000,00

138 000,00

0 " Veškeré náklady potřebné na ochranu
inženýrských sítí dle č. 6.4.1 Technické zprávy
objektu v průběhu výstavby

1 "  a dle části [9] Všeobecných podmínek pro
stanovení ceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 138 000,00 138 000,00

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 69 000,00 69 000,00

0" Veškeré náklady spojené se zajištěním a
ochranou inženýrských sítí dle č. 6.4.1
Technické zprávy objektu

1 "  a dle části [8] Všeobecných podmínek pro
stanovení ceny

Zabezpečovací práce související s průběhem
stavby

34 500,00 34 500,00

69 000,00

34 500,00

2*(1,95*11,50) " těsnící folie - geomembrána

geomembrány hydroizolační hladké PK-LINER
HX 200 /tl. 2 mm/

92,00 4 745,18

2*(1,95*11,50)*1,15 " těsnící folie -
geomembrána
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

575,00 711,85

Dokumentace pro provádění stavby - RDS 103 500,00 103 500,00

103 500,00

(9,90*5,51)+(2,50+0,75)*6,75 " izolace
mostovky
(1,30*11,405)+(3,05*11,405) " izolace svislé
části opěry pod NAIP

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS
RADONELAST

215,05 4 717,77

(2,50+0,75)*6,75 " izolace pod římsami zesílení
pásem s Al vložkou

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě
termoplasty volně položenou fólií z
nízkolehčeného PE

69,00 3 094,65

Provedení hydroizolace mostovek pásy
přitavením NAIP

172,50 25 536,38

(9,90*5,51)+(2,50+0,75)*6,75 " izolace
mostovky
(2,50+0,75)*6,75 " izolace pod římsami zesílení
pásem s Al vložkou

(1,30*11,405)+(3,05*11,405) " izolace svislé
části opěry pod NAIP

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST
EXTRA

230,00 29 002,77

2*(2,55+2,00)*11,50+4*1,70 " izolace 1xALP +
2xALN O1 a O2

Provedení hydroizolace mostovek pásy na
sucho AIP nebo tkaniny

14,80 1 468,52

2*((1,30*11,405)+(3,05*11,405)) " ochrana
svislé izolace

geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET
300/50 660 g/m2

57,50 6 332,99

2*((1,30*11,405)+(3,05*11,405)) " ochrana
svislé izolace

Součet

Provedení hydroizolace mostovek za horka
nátěrem asfaltovým

40,25 4 485,86

2*(2,55+2,00)*11,50+4*1,70 " izolace 1xALP +
2xALN O1 a O2

asfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2  bal.
190 kg

36 800,00 10 267,20
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení
„pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků,
pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro provedení
technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), zpřístupňovacích
a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a provedení
ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu
díla a řádný postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění
požadavků zadavatele.
Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace:
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA STAVBY V OBLASTI
PŮSOBNOSTI PROVOZU CHOMUTOV; Projekt č. 2: 2543-1 Most přes Janovský
potok v obci Janov, ARTECH spol. s r.o., 06/2017 (dále jen „projektová dokumentace“).Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími části zadávací dokumentace
specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY
Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací
a příslušné projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací
dokumentace.
Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů
a poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k
položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na
prořez či ztratné, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky zemních prací,
jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. zahrne
zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny jednotlivých položek i
kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací. Případné
odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uchazečem (zhotovitelem)
uvedeny v samostatné příloze nabídkového rozpočtu.Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných
položek soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci
a v technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy
(zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými normami
a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací vyplývajících z
výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.
Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze k dostatečně
přesnému a srozumitelnému popisu prací, nebo dodávek a zadavatel umožňuje v
souladu s § 44 odst. 11 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobnýchNabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku,
zabudování nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení
potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce,
dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a
obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně závaznými
předpisy a technickými normami.



[7]

[8]

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště,
včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a
nákladů na média a energie spotřebovávaná při provádění stavby,

- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby,
- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,
- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou

spojené s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu
okolí před negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy
(protiprašná a protihluková opatření, ochrana stávajících stromů apod.),- náklady na dopravně inženýrská opatření,

- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické
infrastruktury (např. křížení nebo souběh inženýrských sítí).,

- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární
ochrany na staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a
dokumentace zajišťované dle těchto předpisů,

- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací
v noci, prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními
a ztíženými podmínkami při provádění stavby při zachovávaném provozu

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací
dodávek, účastí na kontrolních dnech,

- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních
zkoušek, komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán),

- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní
prohlídky stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

[9]

- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy
- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi,

plnění podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných
- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem

pro realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,
- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a

jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby,
- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství,
- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části,
- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru

nemovitostí (geometrické plány),

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v
konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na
manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi.
Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré
náklady na manipulaci, meziskládky a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na
zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím,
odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka
nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti
spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring
odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností odpadu,
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu,
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro
zhotovení stavby společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech.
Jedná se zejména o tyto náklady spojené s prováděním stavby:

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce
samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do
které jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované.
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro
plnění povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných
podmínek zadávací dokumentace společné pro celou stavbu, nezahrnuté v
položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:



- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní,
dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a
dopravně inženýrských opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných opatření),- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro
provádění jednotlivých částí stavby,

- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s
odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán

- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),
- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání
- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy),

včetně stanovení formy a vedení provozních záznamů,
- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.),
není-li přímo v soupise prací dílčí části prací uvedeno jinak.
Cenové a technické podmínky pro jednotlivé soupisy prací zpracované s použitím cenové
soustavy, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění
dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení §11 odst. 2) vyhlášky
zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu www.cs-urs.cz.
Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, je v soupisu prací u
této položky ve sloupci KCN místo použitého ceníku uvedeno označení R a ve sloupci
kód položky je uvedeno vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce
samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do
které jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

C. SOUPIS PRACÍ




