 S M L O U V A   O   D Í L O
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „OZ“)

Název díla: 
„Ověření stanoveného měřidla – ČS Loket“
Číslo smlouvy objednatele:  826/2016 



Číslo smlouvy zhotovitele: 721000485
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, p. s. 62, 430 03 Chomutov

IČ: 

70889988

DIČ:

CZ70889988 

zastoupený:



Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:
            Ing. Martin Zoul, ředitel závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jan Bezděk, vedoucí provozu Karlovy Vary
technický dozor investora:

Dana Hubertova
bankovní spojení


Komerční banka a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:



9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:



MARTIA a. s.












Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:




25006754






DIČ :




CZ25006754
Za společnost jedná:


Ing. Aleš Jílek, předseda představenstva





Roman Hřebík, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních:
   
Ing. Aleš Jílek, člen představenstva





Roman Hřebík, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:
Jiří Kamínek, ředitel Divize údržba MaR
a Elektro






Jan Pastier, vedoucí oddělení ETI






Kamil Braha, mistr ETI




bankovní spojení :


Komerční banka a.s.
číslo účtu:



107-2404090267/0100
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 866
 II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je demontáž, metrologické ověření a zpětná montáž 1 ks stanoveného měřidla na přívodním potrubí pro převod vody z vodního toku Ohře do vodní nádrže v areálu PK Vřesová. Jedná se o indukční průtokoměr DN 500, typ ELA, SMQI 99, výr. č. 04843, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, s. p. - číslo odběru objednatele 21231 – Ohře, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. – ČS Loket.
Dílo zahrnuje tyto činnosti:
- demontáž měřidla, montáž potrubního mezikusu do potrubí, odvoz měřidla na zkušebnu a následné ověření

- odvoz měřidla ze zkušebny, zpětná montáž do stávajícího potrubí včetně demontáže potrubního mezikusu            - oprava poškozeného spojovacího materiálu a těsnění výměnným způsobem 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s budoucím staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
III.TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací

:
září - listopad 2016 
Dokončení prací
:
do 31.12.2016
1. Staveniště pro provedení díla předá objednatel zhotoviteli po vzájemné dohodě se zástupcem smluvního odběratele povrchové vody pro areál PK Vřesová – Ing. Sojkou.
2. Dílo bude po dokončení předáno objednateli písemně na základě zápisu o jeho předání a převzetí. 
IV. CENA

1.   Cena za dílo zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele související s realizací díla.
2.   Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele a činí 
celkem   76.000,-  Kč bez DPH (slovy: šedesát sedm tisíc korun českých)
3.   Objednatel prohlašuje, že má zajištěny prostředky na zaplacení této ceny.
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2.  Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla. 
3. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

4.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

5.
Daňové doklady musí splňovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících nebo chybných náležitostí na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu. 

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.
6. 
Zhotovitel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

7. 
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI. SMLUVNÍ POKUTA

1. V případě nedokončení celého díla v termínu dle čl. III. této SOD zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den po uplynutí času plnění.

2. V případě nedodržení termínu proplacení dílčích faktur, nebo konečné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den po uplynutí splatnosti faktury.

VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, ZÁRUKY a REKLAMACE, SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Po ukončení prací se požaduje předání stavby bez vad a nedodělků. Záruční doba se sjednává na 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje na veškeré nově dodané částí díla (spojovací materiál) a na těsnost přírubových a jiných spojů, se kterými bylo v průběhu provádění díla manipulováno, dále se vztahuje na montážní práce strojní a elektro. Záruka se nevztahuje na stávající zařízení (například prorezivění potrubí, funkci ověřovaných průtokoměrů).  Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající době provozu. 
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda dodavatel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 30 dnů po obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
4. Objednatel je povinen spolupracovat se zhotovitelem při koordinaci provádění díla, bez zbytečného odkladu odsouhlasit termíny provádění prací dohodnuté na základě předchozího jednání, zajistit přiměřeně plynulé provádění díla tím, že vytvoří podmínky pro umožnění demontáže a opětovné montáže ověřovaného průtokoměru. Objednatel je rovněž povinen informovat zhotovitele o možných problémech při provádění demontáže, které jsou mu známy nebo které na základě zkušeností provozovatele může předpokládat (například možné předpokládané netěsnosti armatur) před zahájením demontáže.

VIII.  NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, které by vznikly porušením povinnosti zhotovitele při plnění předmětu díla. 
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž za škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo jiným porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

 IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

2.    Veškeré demontované díly v rámci ověření měřidel MV, kompenzátory, spojovací materiál (kov. šrot) zůstávají 
       i nadále majetkem ČR s právem hospodařit pro objednatele.

X . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla, trvajícím déle jak 30 kalendářních dnů
b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů
c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbáním provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.

3. Práce nad rámec zadání budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem písemného dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 - Problematika BOZ.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Karlových Varech dne:                                                     V Ústí nad Labem dne:
................…………………….         
          

...............................................
Ing. Martin Zoul





Ing. Aleš Jílek

ředitel závodu Karlovy Vary                 

             předseda představenstva             
           ...............................................

    Roman Hřebík






           člen představenstva
2

