

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 01PU-003421

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SMP CZ, a.s.,

se sídlem:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4,

IČO, DIČ:

27195147, CZ27195147

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D11 Rektifikace závěsů na mostě přes Labe-D11-040..3, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 785 520,00 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D11 Rekifikace závěsů na mostě přes Labe-D11- 040..3			7 000 479,20

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D11 Rekifikace závěsů na mostě přes Labe-D11-040..3, číslo veřejné zakázky 01PU-003421.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.


⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 28289/17-12130

Číslo zakázky: 01PU-003421

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje:

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566

Praha 4, 140 00

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D11 Rektifikace závěsů na mostě přes Labe-D11-040..3“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SMP CZ, a. s.

IČO: 271 95 147

se sídlem Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

10. 10. 2017

V Praze dne

Aspe

Firma: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17024 Oprava mostu ev.č. D11-040 přes Labe u Poděbrad
 číslo a název SO SO201 Rektifikace závěsů mostu přes Labe
 číslo a název rozpočtu: SO201 Rektifikace závěsů mostu přes Labe

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO, nutné pro provedené mimořádné mostní prohlídky a ev. přesné nivelace mostovky 1=1,00 [A]	KPL			
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Velmi přesná nivelace - zaměření mostovky 1=1,00 [A]	HM			
3	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projekt VTD 1=1,00 [A]	KPL			
4	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projekt RDS	KPL			
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Mimořádná mostní prohlídka (Prohlídka kotev v pylonu, +prohlídka kotev s přílehlou NK v komoře NK, +prohlídka oblastí tlumičů závěsů v SDP na mostě) - s vypracováním protokolu 4x výtisk +2x CD +vložení do BMS, osoba s oprávněním MD 1=1,00 [A]	KUS			
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, OSTRAHA, DEMONTÁŽ 1=1,00 [A]	KPL			
7	03210		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU 1=1,00 [A]	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

4		Vodorovné konstrukce
8	42344	a
REKTIFIKACE ZÁVĚSŮ KOMOROVÝCH MOSTŮ - očištění kotev a demontáž vik - dodávka atypických kotevních přípravků - 4 sestavy - zajištění hydraulické technologie - 4 sestavy - aktivace závěsů a úprava sil v závěsech vč. dodávky a montáže rektifikačních podložek - kompletace závěsu - montáže všech zařízení, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - konzervace kotev dle návrhu PKO v RDS po dokončení dodatečné rektifikace - VTD, protokol o průběhu rektifikace, 4x výtisk + 2x CD - zjištění a záznam sil na lisu během rektifikace jednotlivých závěsů (na počátku a na konci rekt.) a porovnání se silami v závěsech měřenými frekvenční metodou - doprava, manipulace do mostu - likvidace nebezpečného odpadu po očištění kotev - úklid komory po skončení prací vč. omytí prostoru pod kotvami WAP vodou s odmaštěním betonu a likvidací znečištěné vody		
počet závěsů: 96=96,00 [A]		

9	42344	b
REKTIFIKACE ZÁVĚSŮ KOMOROVÝCH MOSTŮ - dodatečná rektifikace závěsů pro eliminaci případných odchylek od předpokládaného stavu		
počet závěsů: 96=96,00 [A]		

4	Vodorovné konstrukce
---	----------------------

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0
Celkem	0

Celkem	5 785 520
--------	-----------