

Handwritten signature

PRÍLOHA č. 2. SÍŤOVNÝ O DLE
"OPRAVA KOMUNIKACE KOLEM BÝVALÉ
VE SKALICI"

Krycí list soupisu prací, dodávek a služeb

Název stavby:	Oprava komunikace kolem bývalé pošty ve Skalici		Statutární město Fr. - Místek, odbor DaSH	IČ/DIČ:	00296643/CZ00296643
Druh stavby:	C 101 - Oprava komunikace		Objednatel:	IČ/DIČ:	16628519/CZ16628519
Lokalita:	k.ú. Skalice u Frýdku-Místku		Projektant:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:			Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
			Konec výstavby:	Položek:	101
JKSO:	822597		Zpracoval:	Datum:	25.5.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	409 754,79	Provozní vlivy	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	241 864,75	Územní vlivy	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Ostatní rozp. nákl.		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		121 545,40				
Přesun hmot a sutí		60 593,82				
ZRN celkem		833 758,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	833 758,76	DPH 21%	175 089,34
		Celkem bez DPH	833 758,76
		Celkem včetně DPH	1 008 848,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		TS a.s.
		17 listopadu 910
		Frýdek-Místek
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Handwritten signature

Soupis prací, dodávek a služeb

Soupis prací, dodavek a služeb										
Název stavby		Oprava komunikace kolem bývalé pošty ve Skalici		Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město Fr. - Místek, odbor DaSH		
Druh stavby		C 101 - Oprava komunikace		Začátek výstavby		Projektant:		Ing. Jan Gömer		
Lokalita		k.ú. Skalce u Frydku-Místku		Konec výstavby		Zhotovitel:		zařím neurčen		
JKSO:		822597		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Gömer		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
100Vb										
1	100-1VD	Výhledy podzemních vedení přímo na stavbě podle druhu - min odhad= vedení nn, spoje, VO, Tella Sonera	ks	5,00	500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
101Vb										
vegetační úpravy										
2	101-1VD	Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině, včetně dodávek semene, hnojiva, granulátu, ošetření, závlahy ap zelené plochy	m2	160,00	27,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,16
3	101-1VD	Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině, DTTO, ale oprava sláv skládek	m2	50,00	27,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,05
102Vb										
Vedlejší rozpočtové náklady										
4	102-12VD	Náklady na pronájem a provoz mobilní cisterny (řezání dlažby, bet. podkladu, živ. krytu, obrub apod za mokra)	den	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
5	102-1VD	Pronájem, případně amortizace mobilní buňky WC	den	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	102-8VD	Náklady na provoz a amortizaci (pronájem) elektrocentrály (řezání dlažby, bet. podkladu, živ. krytu, obrub apod za mokra)	den	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
7	102-9VD	Náklady na amortizaci (pronájem) standardní staveništní mobilní buňky, dovoz, odvoz ze staveniště	den	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104Vb										
Ostatní rozpočtové náklady										
8	104-3VD	Náklady na publicitu stavby - informační tabule o investicích, zhotovitel, pořízení, stěhování, likvidace	sada	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11										
Přípravné a přídavné práce										
9	113106121R00	Rozetření dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,00	35,00	0,00	47 975,00	47 975,00	0,14	2,35 RTS I / 2014
10	113107212R00	Odstěrnání podkladu nad 200 m2, kam též 20 cm pod asf. vozovkou	m2	288,00	15,80	0,00	4 550,40	4 550,40	0,24	69,12 RTS I / 2014
11	113107222R00	Odstěrnání podkladu nad 200 m2, kam drcené tl 20 cm pod asf. vozovkou	m2	288,00	25,80	0,00	7 430,40	7 430,40	0,24	67,68 RTS I / 2014
12	113107222R00	Odstěrnání podkladu nad 200 m2, kam drcené tl 20 cm - podklad pod betonovou deskou	m2	31,00	25,80	0,00	799,80	799,80	0,24	7,29 RTS I / 2014
13	113107242R00	Odstěrnání podkladu nad 200 m2, živčného tl 10 cm - stará vozovka	m2	288,00	30,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,18	52,13 RTS I / 2014
14	113107524R00	Odstěrnání podkladu pl. 50 m2, kam drcené tl 24 cm - podklad pod dlažbu	m2	17,00	275,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,30	5,10 RTS I / 2014
15	113108415R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, živce tl 15 cm = recyklat	m2	90,00	50,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,32	28,44 RTS I / 2014
16	113109320R00	Odstěrnání podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl 20 cm - vjezd do školy	m2	31,00	520,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,48	14,88 RTS I / 2014
17	113202111R00	Výměna obrub z krajníků nebo obrubníků stojících - silniční obrubník bel 15/25	m	31,00	35,00	0,00	665,00	665,00	0,15	2,76 RTS I / 2014
12										
Odkopávky a prokávky										
18	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení - odhad	m3	2,00	320,00	0,00	6 811,20	6 811,20	0,00	0,00 RTS I / 2014
19	121101101R00	Sejmout omítku s přemístěním do 50 m	m3	24,00	42,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00 RTS II / 2009
20	12220201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - pod stávající asf. vozovkou	m3	5,76	115,00	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00 RTS I / 2014
21	12220201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - pod stávající recyklat	m3	24,30	115,00	0,00	2 794,50	2 794,50	0,00	0,00 RTS I / 2014
22	12220201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - pod stávající bet. plochu	m3	6,82	115,00	0,00	784,30	784,30	0,00	0,00 RTS I / 2014
23	12220209R00	Příplatek za lepicí - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	36,88	25,00	0,00	922,00	922,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
16										
Přemístění výkopů										
24	162201102R00	Vodovodné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m - omítky z meziskládky	m3	24,00	29,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
25	162201102R00	Vodovodné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m - zemina pro zásep na z meziskládky	m3	3,64	29,00	0,00	105,56	105,56	0,00	0,00 RTS I / 2014
26	162701105R00	Vodovodné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m = odvoz přebytek výkopu na řízenou skládku	m3	35,06	225,00	0,00	7 888,50	7 888,50	0,00	0,00 RTS I / 2014
27	166101101R00	Přehození výkopu z hor. 1-4 - odhad	m3	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 RTS II / 2009

28	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 - omezení z meziskládky	m3	24,00	140,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 - zemina pro zhutněný zásep na a z meziskládky	m3	24,00 3,64 1,82	140,00	0,00	509,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
30	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - za obrubníkem	m3	1,82 1,82	79,00	0,00	143,78	0,00	0,00	RTS I / 2014
31	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor 1-4, bez zhutnění - pod rozprostíranou omítkou	m2	160,00	5,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2009
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor 1-4, se zhutněním - pod chodníky	m2	16,50	10,00	0,00	165,00	0,00	0,00	RTS II / 2009
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor 1-4, se zhutněním - pod vozovku, s rozšířením 20cm za obrubník	m2	16,50	10,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	RTS II / 2009
34	181301102R00	Rozprostření omítky, rovina, tl 10-15 cm, do 500m2	m2	441,40	33,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
35	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovinné svaži 1:5 = oprava slaveništních skládek - odhad	m2	160,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	211-14VD	Jiné zemní práce	ks	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
37	211-15VD	Dodání a volné osazení síťové velké kamenné v ploše cca 0,5 m2 - opěvnění vyústění reverda	m	1,00	750,00	0,00	1 875,00	0,45	1,13	
38	211-2VD	Zemní práce pro mělkou kanalizační přípojku PVC 150- výkop, lože z písku, obsyp pískem apod, zásep rýhy	ks	2,50 2,50 8,00	1 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
39	465513327R00	Sondy pro zjištění podzemních vedení kabelových na celé stavbě - ruční = zřízený výkop, zhutněný zásep, dl 2m, hl 1m, š 0,4m	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
40	564851111R00	Zpevněné plochy (kromě vozovky a zájezdového svahu)	m2	413,89	161,11	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
41	564851111R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
42	564851111R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
43	571901111R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
44	573211111R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
45	573312111R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
46	577142112R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
47	577162114R00	Podklad ze štěrku do 30 cm - zpevnění svahu koryta - vyústění od žlabu ACO	m2	0,50 0,50	1 150,00	0,00	575,00	0,94	0,47	RTS I / 2014
48	577-11VD	Úprava kryty	m	3,10	15,00	0,00	46,50	0,00	0,00	
49	577-11VD	Začištění okraje bet. obrubníku po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	3,10	15,00	0,00	46,50	0,00	0,00	
50	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	10,70	15,00	0,00	160,50	0,00	0,00	
51	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	10,70	15,00	0,00	160,50	0,00	0,00	
52	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
53	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
54	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
55	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
56	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
57	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
58	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
59	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
60	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
61	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
62	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
63	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
64	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
65	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
66	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
67	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
68	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
69	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
70	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
71	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
72	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
73	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
74	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
75	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
76	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
77	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
78	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
79	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
80	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
81	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
82	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
83	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
84	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
85	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
86	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
87	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
88	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
89	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
90	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
91	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
92	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
93	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
94	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
95	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
96	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
97	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
98	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
99	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
100	577-11VD	Začištění okraje betonové žlabovky po hrubém vybourání živ. krytu pro napojení nového živ. krytu	m	4,40	15,00	0,00	66,00	0,00	0,00	

Práce na kanalizaci, odvádění									
891VD	Práce na kanalizaci, odvádění	1,00	7 417,50	0,00	7 417,50	0,00	1,89		
59 891-13VD	Šikmé seriznuté PVC trouby DN150mm = vyústění kanál přípojek příčné žlabu do zemní příkopy	ks	65,00	0,00	65,00	0,20	0,20		
60 891-15VD	Prokřtění stávajícího odvodňovacího žlabu DN200	mb	125,00	0,00	550,00	0,05	0,22		
61 891-15VD	Úprava betonového lože (přibetonování) stávajícího bet. žlabovky po vybourání původní konstrukce vozovky	mb	125,00	0,00	1 337,50	0,05	0,54		
62 891-16VD	Přizpůsobení sláv. střešních dvoudílných nivolet (klempířská úprava)	ks	125,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
63 891-17VD	Vybourání stávajícího reverda, vč. bet. lože, likvidace šrotu a betonu odvozem ze stavby, poplatky apod	m	250,00	0,00	925,00	0,00	0,00		
64 891-7VD	Montáž (osazení) do betonového lože odvodňovacího žlabu typu např. ACO-DRAIN sv. š. 200mm	m	750,00	0,00	2 250,00	0,15	0,45		
65 891-7VD	Zkrácení odvodňovacího žlabu typu např. ACO-DRAIN sv. š. 200mm ze 3,00m na 2,90, = 2 řez, včetně lepení	ks	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
66 891-7VD	Montáž (osazení) do betonového lože odvodňovacího zařízení - oc. svodnice REVERDO	m	450,00	0,00	1 440,00	0,15	0,48		
91	Doplující konstrukce a práce pozemních komunikací, klatr a ploch		28 855,09	15 644,21	44 499,30	35,88			
67 91229111R00	Osazení směrňového kůlu z plastických hmot - směrňové sloupky	kus	345,00	912,26	1 360,00	0,18	0,70	RTS I / 2014	
68 91400111R00	Osaz. sloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	350,00	369,07	700,00	0,25	0,50	RTS I / 2014	
69 914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu - odhad = označení úplné uzavěry po polovinách - vždy na oba konce 3 soupravy značek	ks	40,00	0,00	480,00	0,07	0,79	RTS I / 2014	
70 914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - odhad 6 souprav značek na 30dní	ks/den	5,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
71 914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu - odhad	ks	20,00	0,00	240,00	0,07	0,79	RTS I / 2014	
72 91623111R00	Osazení obrubky z kotev drobných, bez boční opěry = střední řádek trojřádku	m	80,00	164,03	224,00	0,08	0,22	RTS I / 2014	
73 91626111R00	Osazení obrubky z kotev drobných, s boční opěrou = jednořádek	m	103,10	7 855,05	10 825,50	0,10	10,28	RTS I / 2014	
74 91626111R00	Osazení obrubky z kotev drobných, s boční opěrou = krajní řádek trojřádku	m	105,00	415,79	588,00	0,10	0,56	RTS I / 2014	
75 91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 = obrubník 10/25 cm	m	180,00	19 821,55	29 161,80	0,14	22,03	RTS II / 2009	
915VD	Dopravní značky a značení		1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00		
76 915-1VD	Montáž sloupku pro dopravní značku do plastové či kovové patky	ks	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
77 915-5VD	Ukovení kovové či plastové patky dopravní značky do betonové patky - beton, zemní práce apod	ks	645,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00		
916VD	Práce na obrubách		1 125,00	0,00	1 125,00	0,02	0,02		
78 916-1VD	Rozřezání meř. dlouhých obrubníků pro montáž obloku malého poloměru, v místě napojení na stávající apod	ks	75,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00		
H22	Komunikace pozemní a letišť		0,00	23 633,64	23 633,64	0,00	0,00		
79 99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živých	t	54,00	0,00	23 633,64	0,00	0,00	RTS I / 2014	
S0	Přesuny aut		0,00	38 940,18	38 940,18	0,00	0,00		
80 979082213R00	Vodotěrná doprava suti po suchu do 1 km	t	35,00	0,00	8 740,55	0,00	0,00	RTS II / 2009	
81 979082219R00	Připílek ze dopravu suti po suchu za další 1 km - celkem do 10 km na Fr. skládku	t	7,00	0,00	6 992,58	0,00	0,00	RTS II / 2009	
82 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	85,00	0,00	21 227,05	0,00	0,00	RTS II / 2009	
Ostatní materiál			121 645,40	0,00	121 645,40	19,81	5,04		
83 111-1VD	Dodání kvalitního kompostu pro finální úpravu ploch - polížení a doprava na stavbu	m3	800,00	0,00	3 360,00	1,20	5,04		
84 215-10982VD	Odvodňovací žlab, např. ACO, 1000x250x320mm, bez spádu - Monoblock PD - celé polymerbeton	ks	4 200,00	0,00	12 600,00	0,07	0,22		
85 215-10985VD	DTTO, ale revizní díl se svislým odtokem d10,5m	ks	5 800,00	0,00	5 800,00	0,04	0,04		
86 215-10985VD	DTTO, ale revizní díl se svislým odtokem d10,5m	ks	5 800,00	0,00	11 600,00	0,04	0,08		
87 215-4VD	Ocelová svodnice typu REVERDO, ocel. tl. 4mm, hl. 10cm, š. 12cm	m	375,00	0,00	1 200,00	0,01	0,04		
88 286-1VD	Polnubi z hladkého PVC, 150x4,7x1000mm, hrdlové, SN8	ks	350,00	0,00	1 050,00	0,01	0,02		
89 286-24VD	KGB KOLENO 160/87,5° - odhad - od šachy	ks	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
90 583-2VD	Kosika dialežní drobná 8/10cm, žlutá - pro trojřádek	t	3 800,00	0,00	798,00	1,00	0,21		

91	583-2VD	(5,6+2,8)*1,02*0,024 Koska dlažební drobná 8/10cm, žulová - projeďte nádek	t	0,21	3 800,00	9 576,00	0,00	9 576,00	1,00	2,52
92	592-1VD	103,1*0,024*1,02 Betónový obrubník šedý, 100x250x1000mm	ks	2,52	80,00	13 090,40	0,00	13 090,40	0,06	9,16
93	593-3VD	162,01*1,01 Betónová dlažba lvarovaná, červená, rozměr 100*200*60mm, slepecká - varovné a signální pásy	m2	163,63	500,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,14	0,62
94	593-8VD	4,25*1,01 Bet. dlažba lvarovaná, KOST60mm přírodní barva - nová POZOR!! všechny dlažby beton XF4 a systémem QSAVE	m2	4,29	150,00	1 855,50	0,00	1 855,50	0,14	1,78
95	915-1VD	(16,50+4,25)*1,01 Běžné svisté dopravní značky, včetně oblémeč, šroubů, podložek, malek. (IP4b + B2)	ks	12,37	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,01
96	915-3VD	2 Kovové sloupky pro svisté dopr. značky, včetně plastových či kovových patek, kotvení desky, šroubů, podložek, malek	ks	2,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,03	0,06
97	915-4VD	4 Směrový sloupek Z 11 g	ks	2,00	150,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01
98	996-2VD	2,346+14,68+2,765 Poplatky za uložení betonu vhodného k recyklaci (vybourané obruby, dlažby a betonový kryt) na řízené skládce	t	4,00	100,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00
99	999-4VD	69,120+67,88+7,285 Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - podsypy a podklady	l	19,98	150,00	21 643,50	0,00	21 643,50	0,00	0,00
100	999-5VD	(36,86+1,82)*1,6 Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - přábytek odkopů a výkopů	t	144,29	150,00	9 466,50	0,00	9 466,50	0,00	0,00
101	999-8VD	52,128+28,44 Poplatky za uložení asfaltových směsí (vhodné k recyklaci) na řízené skládce	l	63,11	250,00	20 142,50	0,00	20 142,50	0,00	0,00
				80,57						
				80,57						
				Celkem:		833 758,76				

Poznámka

8