

910/22/X 07-901-130



ATELIER GENESIS,
spol. s r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁNÍ, INVESTORSKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST, INTERIÉRY, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Nad Kazankou 194/32, Praha 7 – Troja 171 00 Tel: + 420 xxxx, +420 xxxx E-mail: xxxx@ateliergenesis.cz

**1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kateřinská 1660/32
PSČ 121 08
Praha 2**

V Praze dne: 20.11.2017

vyřizuje: xxxx

tel: xxxx

**Věc: Albertov 5,7 – Fyziologický ústav - Přepojení slaboproudých rozvodů
Nabídka na projektové práce**

Investor: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08

Zhotovitel: ATELIER GENESIS, spol. s r. o.
Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 - Troja

Předkládáme vám nabídku projekčních prací na základě vaší poptávky. Nabídka je vypracována individuální kalkulací podle náročnosti jednotlivých měněných profesních dílů dokumentace.

Rozsah realizačního projektu :

Přepojení stávajících slaboproudých rozvodů Fyziologického ústavu v objektu Albertov 5,7 v souvislosti s budoucím prodloužením hlavního schodiště do 1.PP:

- přemístění rozvodny z 1:NP do 1.PP pod mezipodestu budoucího schodiště
- přemístění jednotky chlazení do nové slaboproudé rozvodny
- stavební úpravy v nové rozvodně (prohloubení podlahy, nové dveře, posunutí příčky, ocelový podhled, průchodky ÚT a vodovodu
- přeložka rozvodů plynu a vodovodu pro kotelnu v místnosti HUP
- PD bez části silnoproud
- PD vč. výkazu výměr

Dokumentace přepojení slaboproudých rozvodů Albertov 5,7. Vytištění dokumentace v 6. vyhotoveních a vydání dokumentace na CD v editovatelné a uzamčené podobě.

Cena projektové dokumentace - stanovení podle projektových hodin:

stavební část	40
konstrukční část	3
PBR	5
ZTI	10
ÚT	2
VZT	12
Elektro NN	0
Elektro slaboproudy	30
Rozpočet	8
Komunikace a parkovací plochy	0
Celkem	110 hodin /

Cena za 1 hodinu PP	520 Kč	57.200,- Kč	/
Reprografické práce 6. paré		2.800,- Kč	/
Celkem cena nabízená bez DPH 21%		60.000,- Kč	/
DPH dle platných předpisů – 21%		12.600,- Kč	/
CENA CELKEM		72.600,- Kč	/

Termín zpracování úprav PD:

Dokumentace: 20 pracovních dní od potvrzení nabídky – objednávky nebo dodatku smlouvy, předpoklad do konce roku 2017

za ATELIER GENESIS, spol. s r. o.

xxxx