
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: KCH55
Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

příloha č. 1

JKSO:
Mfeto: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
M.5. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Žtvný

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

2l,flCK ze
ze

28 928 270,08
0,0D

CZK

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ;
DIČ:

IČi

DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

28 928 270,08
0,00

28 928 270,08

6 074 936,72
0,00

35 003 206,80

I Projektant

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

(Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

I Datum a podpis: 

Zhotovitel

í Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

KCH55

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 28 928 270,08 35 003 206,80

SO 100 Komunitní centrum H55 24 496 048,70 29 640 218,93

SAR Stavební a architektonická část 16 909 758,65 20 460 807,97

U\ Zdravotechnické instalace 756 919,88 915 873,05

ÚT Ústřední topení 1 431 504,00 1 732 119,84

E_s1lno Elektroinstalace - silnoproud 2 306 773,74 2 791 196,23

E_slabo Elektroinstalace - slaboproud 1 322 330,15 1 600 019,48

VZT Vzduchotechnika 944 844,00 1 143 261,24

VÝT Výtah 685 000,00 828 850,00

OP Oplocení 138 918,28 168 091,12

SO 201 Zpevněné plochy 1 247 766,11 1 509 796,99

SO 202 Parkovad a odstavná stání 840115,88 1 016 540,21

SO 301 Vodovodní pnpojka 57 593,00 69 687,53

SO 302 Pn'pojka kanalizace 178 504,10 215 989,96

SO 303 Venkovní kanalizace deštová 670 558,92 811 376,29

SO 304 Pnpojka plynu 108 486,14 131 268,23

SO 305 Přípojka SLP 34 879,20 42 203,83

SO 306 Venkovní osvětlení 167 552,96 202 739,08

SO 307 Terénní a sadové úpravy 600 922,94 727116,76

SO 308 Pnpojka NN 85 042,13 102 900,98

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 440 800,00 533 368,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 928 270,08 35 003 206,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: SAR - Stavební a architektonická část

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:

M,S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 16 909 758,65
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 16 909 758,65

DPH základní 21,00% ze 16 909 758,65 3 551 049,32
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 20 460 807,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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I Datum a podpis: Razítko [Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: SAR - Stavební a architektonická část

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: Městská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel; bude určen ve výběrovém nzeni Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 16 909 758,65

HSV - Práce a dodávky HSV 8 335 296,55
1 - Zemní práce 397 012,61

2 - Zakládání 698 247,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 415 686,03

4 - Vodorovné konstrukce 978 179,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 277 982,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 394 806,61

998 - Přesun hmot 173 382,43

PSV - Práce a dodávky PSV 8 574 462,10
711 ■ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 179 638,42

713 - Izolace tepelné 470 318,70

762 - Konstrukce tesařské 857 214,65

763 ' Konstrukce suché výstavby 1 259 477,34

764 ■ Konstrukce klempířské 312 724,49

765 - Konstrukce pokrývačské 32 411,98

766 - Konstrukce truhlářské 196 559,09

767 - Konstrukce zámečnické 3 705 964,80

771 - Podlahy z dlaždic 213 581,15

776 - Podlahy povlakové 817 641,72

777 ■ Podlahy lité 12 129,60

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 114 786,46

783 - Dokončovad práce - nátěry 304 363,00

784 ■ Dokončovací práce - malby a tapety 97 650,70

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 909 758,65
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: SAR - Stavební a architektonická,část

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum; 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzeni

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[aK]

Náklady z rozpočtu 16 909 758,65

HSV - Práce a dodávky HSV 8 335 296,55
1 - Zemní práce 397 012,61

1 K jl21101101 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

I 1
m3 34,500; 19,74

1 1
681,03

■
230*0,15 34,500

2 K 130901122
Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá I

z betonu prokládaného kamenem ručně (stižené m3 
podmínky u základů sousedního objektu)

2,400 5 140,00 12 336,00

3 K 131201102
Hloubení jam nezapeřených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 j 768,000 98,70 75 801,60

"stavební jáma, výtahová jímka" 768 768,000

4 K 131201109
I Příplatek za lepivost u hloubení jam 
jnezapažených v hornině tr. 3 m3 369,000 13,86 5114,34

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

{objemu do 100 m3
m3 10,152 358,40 3 638,48

"pod výtah šchtou" 0,6'0,5*(3*2,5+2*4,5)

"Střední ZP" 0,6*0,47*5,3

"kolem šachty" 0,6‘0,85*(2,15+2,5)+0,6*0,45*3,9

Součet

4,950
1,777

3,425

10,152
R

K 132201109
Pnplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 (základy pro opěrné zídky m3 6,727 102,20 687,50

j 7
K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 
objemu do 100 m3

m3 33,969 230,30 7 823,06

"Obvodové Zr 0,85*0,65*{9+10,55+13,9+13+12)

1,2*1,5*0,9
Součet

32,349

1,620

33,969

8 K 132201209
Pnplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 ni3

33,969] 14,70
499,34

9 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 9,500l 1 290,00 12 255,00

10 K 132202101
Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 (podél 
sousedního objektu)

m3 3,000 1 210,00 3 630,00

11 K 161101601
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 
základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 12,500 216,00 2 700,00

12 K 162201102

Vodorovné přemístěni do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zemina z 
výkopů na mezideponii na pozemku investora 
pro a zpět na zásypv a konečné úpravy terénu

m3 484,500 23,66 11 463,27

225
"do zásypů kolem základů, objektu + na teréní
úpravy vč. omice" 225+34,5
Součet

225,000

259.500

484.500
1 1

13 ! K [162701105

Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 599,6211 136,00
1

81 548,46
(nydbytečný výkopek na deponii mimo1 1
staveniště) 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

"výkopek celkem" 768+10,152+33,969+9,5+3 824,621
"výkopek na mezidepnii na staveništi" -225 -225,000
Součet 599,621

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 5 996,210 13,79 82 687,74

599,621 599,621
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 pres 100

15 K 167101102 m3 (z mezideponie do zásypů, na skládku a 
omice na úpravy terénu)

m3 259,500 37,73 9 790,94

"do zásypů kolem základů, objektu + na teréní 
úpravy vč. omice" 225+34,5

259,500

16 K 171101101

Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 X PS (mezideponide na 
pozemku výkopek + ornice)

m3 259,500 38,10 9 886,95

"do zásypů kolem základů, objektu + na teréní 
úpravy vč. omice" 225+34,5

259,500

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
17 K 174101101 sypaninou se zhutněním (zásypy kolem 

obvodových stěn 1PP a základů)
m3 225,000 75,70 17 032,50

225 225,000

18 K 1175101201

Obsypáni objektů bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu (zásypy kamenivem drceným kolem 
stěn pod terénem

m3 78,000 331,80 25 880,40

19 M 5B3336250 kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 í 140,400 190,00 26 676,00

78*1,8 140,400

20 K 181951102
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
(konečná úrava terénu na pozemku přilehlém k m2 688,000 10,00 6 880,00
objektu)

2 - Zakládání 698 247,05

"deska" 0,178 

"deska výtah" 0,364 

Součet

0,178
0,364

0,542

K 1273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi

t 2,460

------------------------------ j----------------
23 600,00 : 70 356,001 Kari !

"zákl. deska" 2,46 2,460

27 K 274313811
Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2, XA1 - 
C/0,4 -Dmax 22-S3

m3 60,270 2 560,00 154 291,20

"pod OS” 3,03 3,030

"pas v.0,8m"43,5 43,500

"pas v.0,6m" 5,8 5,800
"pas v. 0,6m - výtahová šachta" 5,22 5,220
"rozšíření v J části" 2,27 2,270
"pas pod přepážkou VZT' 0,45 0,450
Součet 60,270

28 K 274351215 Zřízení bedněni stěn základových pasů m2 109,300 540,00 59 022,00

"pod OS" 5,1 5,100

"pas v.0,8m” 84 

■pas v.0,6m" 7,6
"pas v. 0,6m - výtahová šachta” 8,4 

"rozšíření v J části" 3

84,000

7,600

8,400

3,000
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i _ .. . . . , . Cena celkemPC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"pas pod přepážkou VZT' 1,2 1,200

Součet 109,300

29 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 109,300 120,00 13 116,00

30 K 274555676R
Osazení chrániček pro přípojky instalad do 
základových stěn dl. do 1200mm ON do 350 mm kus 6,000 12 650,00 75 900,00

31 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdivá 
prostým betonem tř. C 20/25 m3 7,000 4 520,00 31 640,00

32 K 279322511
Základová zeď ze ZB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA bez 
výztuže (opěrná stěna u Z fasády)

m3 5,700 2 420,00 13 794,00

5,7 5,700

33 K 279351101
Zřízeni bednění základových zdí jednostranné 
(pro podbetonování sousedního objektu) m2 15,000 j 540,00 8 100,00

34 K 279351102
Odstranění bednění základových zdí 
jednostranné

m2 15,000 j 95,00 1 425,00

35 1 K 279351105
Zřízení bednění základových zdí oboustranné 
(opěrná stěna u Z fasády) mZ 33,990] 680,00 23113,20

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

2,2*(1,3+0,9+6,6+0,4+6,25) 33,990

36
K jz79351106 Odstraněni bednění základových zdí 

oboustranné
m2 33,990 120,00 4 078,80

37
K 1279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505 (opěrná stěna u Z fasády) t 0,830 26 300,00 21 829,00

3 - Svislé a komp

"výkaz výztuže výkres 011" 0,83 0,830

letní konstrukce 2 415 686,03

38 K |311113155

1

Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C16/20

m2 217,570 1 560,00 339 409,20

"ST 00r2,95M o, 1+3,65*(29,4-10,1) -4 

“ST 002"2,95*10,1+3,65*(29,4-10,1 )-9 

■ST003" 2,95*10,2

Součet

96.240

91.240 

30,090

0,000
217,570

I Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic

i K j311113143 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 20/25 {F04)

m2 26,250 1 120,00 29 400,00

"štít sever" 5*10,5*0,5 26,250
K 1311321511

____________
Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže (CZ, 
NAF.1)-S3

m3 33,205 2100,00 69 730,50

"Šachta" 26,72 26,720
"dijezd výtahu" 0,96 0,960
'5T 004"0,Z5*6,3*3-2*(0,25*1*2,15) 3,650
"ST 008" 0,2*3,75*2,5 1,875
Součet 33,205

^Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného
|zdí nosných41 K 311351111 nn2

"šachta" 26,72/0.18*2 

"ST 004"2*6,3*3 

"ST 008" 2*3,75*2,5 

Součet

353,439

37,800

18,750

353,439

580,00 204 994,62

42 j K 311351112
Odstranění oboustranného bedněni zvlášť 
únosného zdi nosných

m2 353,439 95,00 33 576,71

43 K 311351114
Přápatek za vytvoření bednění otvrorů, ozubů a 
hran bednění pro zdi nosné

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

44 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 t 7,510 26 300,00 197 513,00

"dle tabulky výztuže v.č. 019" 7,27

"štít sever" 0,24

Součet

7,270

0,240

7,510

45 K 337173110
[Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních
[budov

t j 28,800 5 900,00 169 920,00 j
"rámy ROl - R05 vč. výměn R06, ROT’ 16,88 16,880
’Vaznive VA01 ■ VA05" 6,38 6,380
"Nosník NO 01" 2,38 2,380
"ZAV01, ZAV02" 0,327+0,213 0,540
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Mezisoučet 26,180
"rezerva 10%' 2,62 2,620
Součet 28,800
dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice.

46 M 144566110 nosníky) vč. spojovacích, kotevních prvků a 
povrchové úpravy

t 28,800 45 900,00 1 321 920,00

47 K 389361001
Doplňujíd výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 
betonářské oceli (zálívková výztuž prefe stropů) t 0,785 31 600,00 24 806,00

0.785 0,785

48 K 389381001
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 
(zálivka spár prefa stropů m3 2,650 5 440,00 14 416,00

2,65 2,650

A - Vodorovné konstrukce 978 179,51

49 K 411135002
Atontáž stropních panelů z předpjatého betonu 
hmotnosti do 31 (dílce v. 200 mm) kus 14,000 1 520,00 21 280,00

50 K 411135003
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu 
hmotnosti do 5 t (dílce v. 400mm) kus 14,000 1 900,00 26 600,00

5f tA 593468662 panel stropní předpjatý SPIftOll v. 400 mm m 149,800 1435,00 2 f4 963,00
14*10,7 149,800

52 M 593468620 panel strefí předpjatý SPIROLL v. 200 mm m 145,600 1050,00 152 880,00
14*10,4 145,600
Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti

53 K 411171121 do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - 
NO 01, TR plech)

t 4,185 9 250,00 38 711,25

"Nosník NO 01" 2,38 2,380
"TR plech" 1,425 1,425
AAezisoučet 3,805
"rezerva" 0,38 0,380
Součet 4,185

54 M 144567211
dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, 
kotevních prvků a povrchově úpravy (NO 01) t 2,400 42 500,00 102 000,00

dodávka trapézových plechů podlahy vč.
55 144567213 spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy 

(plech TR 40SÍ160 0,63mm)
t 1,440 37 990,00 54 705,60

56 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,565 3 160,00 77 625,40
"D0r0,3 0,300
"D02" 0,81 0,810
"D03" 2,1 2,100
"D04" 2,04 2,040
"D05" 2,74 2,740
"D06" 7,725 7,725
"D07" 8,85 8,850
Součet 24,565

57 K 1411361821 Výztuž stropů betonářskou oceli 10 505 vč. 
spřahovadch trnů t 1,599

26 300,00^

i

!
42 053,701

24,6*0,065 1,599
58 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,476 28 600,00 42 213,60

24,6*0,06 1,476
59 K 417321414 Ztužujid pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 15,120 2 690,00 40 672,801

■v0r4,75 4,750
"V02"1,68 1,680
"V03" 5,12 5,120
"V04" 1,86 1,860
'V05” 0,07 0,070
'V06"0,1 0,100
VOT" 0,22 0,220

"V08" 0,48 0,480
"V09" 0,84 0,840
Součet 15,120

K 417351115 1 Znzení bednění ztužujicfch věnců m2 76,220j 258,00 19 664,76]

"vOl" 2*4,7/0,4 23,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

■V02" 2*1,68/0,4 

'V03" 2*5,12/0,4 

'V04" 2*1,86/0,25 

"V08' 2*0,48/0,25 

Součet

8,400

25,600

14,880

3,840

76,220

Cena celkem 
[CZK]

61 K 417351116 Odstranění bednění ztužujídch věnců m2 76,220 65,00 4 954,30

62 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 t 1,800 26 300,00 47 340,00

_________________________ 1
"výkaz výztuže věnců výkres 015" 1,8 1,800

63 K 430321414
Schodišťová konstrukce a rampa ze ZB tr. C 
25/30 m3 5,362

"rez 1" 1,5*(1,6+3,8+0,95)*0,12 

"rezO" 2,05*12,1+2,15+1,95)*0,2 

"řez B" 1,5*(1,19+2,3+1,7+0,4)*0,2 

Součet

1,143

2,542

1,677

5,362

3 210,00 17 212,02

1 Vyztuz Schodišťové konstrukce a rampy í64 1 K 430361821 uL
{betonářskou oceli 10 505 t 1,165 26 300,00 30 639,501

"tabulka výztuže výkres 013” 1,165 1,165
K j431351125 Znzení bedněni podest schodišť a ramp

křivočarých v do 4 m m2 30,620 850,00 26 027,00

"řez 1" 1,5*(1,6+3,8+0,95) 

"řezO” 2,05*12,1+2,15+1,95) 

"řez B" 1,5*<1,19+2,3+1,7+0,4) 

Součet

9,525

12,710

8,385

30,620

66 K 431351126
Odstranění bedněni podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m m2 30,620 170,00 5 205,40

67 K 434351141 Zřízem' bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,980 636,00 10 799,28
"řez 1" 1,5*0,48*11 

"řezO" 2,05*0,48*5 

"řez B" 1,5*0,46*6 

Součet

7.920

4.920 

4,140

16,980

68
K j434351142

___ 1________________ ,

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť m2 16,980 155,00 2 631,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 277 982,31

69 K 611131105
Cementový postřik vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený celoplošně ručně m2 38,000 74,70 2 838,60

38 38,000

70 K 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukci nanášená 
ručně

m2 38,000 230,00 8 740,00

71 K 612131101
.j

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celopiošně ručně m2 513,250 62,40 32 026,80

"obvodové zdi 1PP" 274

"výt a VZT šacty" 132

"Severní štítová stěna" 11 *7,6+4,3*11 *0,5

Součet

274.000

132.000

107.250

513.250

72 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (pod ker. 
obklady na bet stěnách))

m2

]
18,0001 190,00 3 420,00

"odpočet obklady na bet. stěnách" 18 18,000

73 K
1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

612321141 ...v . u ~ ~[vnitrních sten nanasena rucne m2 495,250
220,001 108 955,00

_______________^^_________________________
"obvodové zdi 1 PP" 274

"výt a VZT šacty" 132

"Severní štítová stěna" 11*7,6+4,3*11*0,5

"odpočet obklady na bet. stěnách" -18

Součet

274.000

132.000

107.250 

-18,000

495.250
[Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních

74 K 612321191 stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 
{(štítová stěna sever)

m2 214,500 25,00 5 362,50

"Severní štítová stěna" 11*7,6+4,3*11*0,5 107,250

75
L___

K 612325302
[Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
[nadpraží m2 22,000

.. . .

532,00 11 704,00
______________________________________
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK]
Cena celkem j

[CZK] 1
22 22,000

76 K 622142001 1 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
Ivtlačeným do tenkovrstvé hmoty síťoviny (F03) m2 84,500 165,00 13 942,50 j
"F03 Východ celkem" 38-3 

"F03 Západ celkem" 58-14,5 

"ostění" 6 

Součet

35,000

43.500 

6,000
84.500

77 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů m 48,000 10,00 480,00

78 M 553430120
profil omítkový soklový pra zateplovad systém 
£TVCS venkovní 250mm m 56,000 2f,60 1 209,60

79 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 36,000 10,00 360,00

80 M 59(B14820 lišta rohová At, 10/15 cm s tkanirtou bal. 2,5 m m 40,000 13,20 528,00

81 K 622143004
Atontáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) (kolem výplní 1NP a 1 PP m 25,000 10,00 250,00

82 M 590514760 profil okenní s tkaninou APU íišto 9 mm m 30,000 16,20 486,00

83 K 622211051
Atontáž zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 240 mm (FD3) m2 20,000 620,00 12 400,00

84 M 283764362
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 
STYHODUR 3000 240 mm (F03) m2 20,400 821,30 16 754,52

85 K 622221041
Atontáž zatepleni vnějších stěn z minerální vlny
s podélnou orlentad vláken tl přes 160 mm m2 56,500 584,20 33 007,30

''FD3 Východ celkem" 36-3 33,000
"FD3 Východ sokl XPS" -9 -9,000
"F03 Západ celkem" 58-14,5 43,500
"F03 Západ sokl XPS" -11 -11,000
Součet 56,500

86 Ai 631515422 deska minerální izolační fasádní tl. 240 mm m2 57,630 523,10 30 146,25

87 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl) m2 22,000 520,00 11 440,00

88 K 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm
včetně penetrace vnějších stěn 8AUMIT 
SILIPORTOP

m2 63,000 284,30 17 910,90

89 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,000 263,20 Z 105,60
90 K 631351102 Odstranění bedněni rýh a hran v podlahách m2 8,000 54,30 434,40
91 K 631351111 Zřízeni bednění otvorů a prostupů v piodlahách m2 4,320 342,00 1 477,44

92 K 631351112
Odstranění bednění otvorů a prostupů v
podlahách mZ 4,320 66,30 286,42

93
__

K 632450136
Vyrovnávací cementový potěr tl do 70mm ze
suchých směsí provedený v pltóe m2 562,400 355,00 199 652,00

"IPr 273,4-10

"INP'299
Součet

263.400 

299,000

562.400
94 K 632481213 Separačni vrstva z PE fólie wl 562,400 10,00 5 624,00

95 K 633991111
Nástřik betonových povrchů proti odprařování 
vody m2 562,400 12,00 6 748,80

96 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80
mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m 284,000 15,60 4 430,40

97 K 646171241
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových
rámů s výplni izolačním dvojsklem pl do 5 m2 
(02.2)

m2 2,929 369,00 1 080,80

"02.2-1,46*2,006 2,929

98 M 186711719

dodávka fasádních výplni - dvoukřídlých dveří 
146/200,6 cm vč. povrchové úpravy, kotevních 
a spojovacích prvků, tesnéní a kování dle 
specifikace výkres č.700, 701 (02.2)

kus 1,000 69 300,00 69 300,00

99 K 646171244
Atontáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových 
rámů s výplní izolačním dvojsklem pl přes 15 
m2 (01.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3)

m2 281,074 520,00 146 158,48

"01.1" 3,25*(0,4+1,6+9+2,9+5,6+2*4,5+0,45) 
"01.2" 3,25*(0,45+5*4,5+5,6+0,4)

"01.3" 3,25*11,51

”02.1" 1,854*(1,53+3*4,5+2,6)

"02.3" 1,854*12,3

94,088

94,088

37,408

32,686

22,804
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Součet 281,074

100 M 186711723

dodávka fasádních výplní vč. povrchové úpravy, 
kotevních a spojovacích prvků, tesnéní a kování 
die specifikace výkres č.700, 701 (01.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.3)

m2 281,074 8 996,64 2 528 722,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 394 806,61

101 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 594,000 45,20 26 848,80

■Sever, JIH"2*(14*9) 252,000
■Východ, západ^^ 2*32*4+30+56 342,000
Součet 594,000

102 K 941221211
Pnplatek k l»enf řadovému rámovému těžkému 
5 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2
-------------------1

65 340,000 1,90 124 146,00

594 594,000

103 K 941321821
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 594,000 37,10 22 037,40

104 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
iKeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
l^/m2

m2 579,000 31,20 18 064,80

"1 PF 275 

”1NP' 304 

Součet

275.000

304.000

579.000

105 K .949101112
L^ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
l^eňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 m2 208,000 49,801 10 358,40

___ ____ ^_________________ l^/m2 1

'7NP" 208 208,000
lOáj K 1952901111.1 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při

m2 787,000 70,70 55 640,90
1 i v^e podlaží do 4 m

•■lpp-274 

"1NP"304 

"2NP" 209 

Součet

274.000

304.000

209.000

787.000

107 K 962052211
Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 
(u štítové stěny sousedního objektu)

m3
-----T--------

6,022 3 160,00 19 029,52í

0,4*0,8*1 1 +0,3*0,6*(3,2+3,2+7,5) 6,022

108 974049164
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm 
š do 150 mm (nika pro komín)

m 5,300 520,30 2 757,59

109 K 974049187
Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 300 mm
S do 300 mm (rýha ve štítové stěně sousedního 
obhektu (nika pro VZT)

m 5,200 1 005,30 5 227,56

5,2 5,200

110 K 974049189
Pnplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl 
do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy (nika pro VZT

m
!

18,5501
1

172,00 3 190,60

111 K 977211111
Řezáni ŽB kd hl do 200 mm stěnovou pilou do
průměru výztuže 16 mm (nika pro komín)

m 10,800| 969,00 10 465,20

2*5,4 10,800

112 K 977211112
Řezáni ŽB kd hl do 350 mm stěnovou pilou do

m 15,900 1 950,00 31 005,00
průměru výztuže 16 mm (nika pro VZT) i
3*5,3 15,900

113 K 997013112
Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

t 16,506 444,00 7 328,66

114 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,506 223,00 3 680,84

115 K 997013509
Pnplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pí^ 1 km

t 330,120 9,50 3 136,14

116 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce

t 16,506 1 200,00 19 807,20

117 K 953946111
Atontáž atypických ocelových kd hmotnosti do 1
t z profilů hmotnosti do 13 kg/m (lemování 
podlah LEM 01)

t 0,550 20 500,00 11 275,00

118| K

I
953946121

"lemOI vc, rezervy" 0,55 
[ÍMntáž atypických ocelových kd hmotnosti do 1 
it z profilů hmotnosti do 30 kg/m (lemováni 
!lEM02, 03)________________________________

"lem02-03 vč, rezervy" 0,17

0^5M

0,170

0,170

19 900,00 3 383,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
dodávka ocelových lemovacích profitů vč.

119 M 145677220 spo/ovacřc/í, ícořevnřch prvků a povrchové 
úpravy

f 0,720 24 200,00 17424,00

998 - Přesun hmot 173 382,43
120 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 1 221,003 142,00 173 382,43

PSV - Práce a dodávky PSV 8 574 462,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 179 638,42

121 K 711111001
Provedení izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem penetračnim

m2 318,080 10,00 3 180,80

28,4*11,2 318,080

122 K 711112001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračnim

m2 177,800 15,00 2 667,00
iuenyirr i,yr*-----------------

165,200
"rev. šachta" 3,6 3,600
VZT šachta" 9 9,000
Součet 177,800

M 111631500
penetrace asfaltová na beton pro hydroizolace

t 0,149 42 300,00
SBS modifikovaných pásů

6 302,70

318+178 496,000

124 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

m2 j
318,000 89,30 28 397,40

318 318,000

125 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

m2 177,800 96,90
17228,82!

přitavením svislé NAIP 1 :
177,8
Součet

177,800

177,800

126
M j628321342 pás těžký asfaltovaný SBS Elastek 40 special 

mineral m2 560,254 152,00
85 158,61 1

318+177,8 495,800

127 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná (F 02)

m2 184,000 15,00 2 760,00

128 M 693110612
SeotextUie netkaná FUtek, 200 g/m2, šíře 250
cm

m 193,200 14,20 2 743,44

129 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 
F)ásu NAIP 500 mm

m 106,000 87,90 9 317,40

130 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu 
pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 10,000 305,00 3 050,00

131 K 711748088
Izolace proti vodě opracování kotevních 
prostupů přitavením pásu

kus 266,000 62,30 16 571,80

132 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 2,650 853,00 2 260,45

713 - Izolace tepelné 470 318,70
Atontáž izolace tepelné podlah volně kladenými

133 K 713121111 rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (S.01, 
S.1.1-3)

m2 825,800 16,20j 13 377,96 i

i
"1PP" 2*(273,4-10)

"1NP"299

Součet

526.800 

299,000

825.800

134 M 283759090
deska z pěnového polystyrenu bílá ISOVER EPS

m2 313,950 82,00
25 743,90 1

Rigifloor 4000 tl. 70 mm (S1.1-3) i
"1NP"299 299,000

1
1135 M 283759931

deska z pětKtvého polystyrenu ISOYER Grey
m2 553,140 155,60

86 068,58 I

i tteoFloor tl. 100 mm (S.01) 1
"1Pr2*(273,4-10) 526,800

|l36 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
bodově + talířové hmoždinky rohoží, pásů, m2 165,060 175,60 28 984,54

1 dílců, desek (sokly F02)
"sokly pod terénem" 4,2*(11,5+10,2+17,6) 

Součet
165,060

165,060

137
------ 1--

Ai 283764165
deska z extrudovaného polystyrénu ISOVER 1

m2 172,640 826,30
STYRODUR XPS 3000 240 mm (F02)
166 166,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně

138 K 713131151 vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva (F04)

m2 29,000 37,20 1 078,80

11,6*5*0,5 29,000

139 K 713131155
Montáž Izolace tepelné stěn a základů volně 1 I
vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 rn2 55,000 62,60 3 443,00
vrstvy (FD1) | | |

"jih" 11,6*5*0,5 

"SZ nároží" 10 

"boční stěny vikýřů" 16 

Součet

29.000

10.000 
16,000 

55,000

140 K 713151111
J I

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
Ivolně mezi krokve rohoží, pásů, desek (S3.1) m2 902,000 29,30 26 428,60

141 64 1631509864

"střecha 2 vrstvy" 406*2 

"žlabové nmsý' 60*1,5 

Součet

812,000

90,000

902,000
rohož minerdíní KNAUF Mineral Plus EXT tl. 120 
mm m2 69,680 98,90 6 891,35

"FOr 55 

"F04"12 

Součet

55.000

12.000
67,000

142 M 631509S66
rohož mineralm KNAUFMmeral Plus EXT fí.240

m2
1_________ mm

74,880 197,80 14 811,26 \

"FD1" 55 

"F04" 17 

Součet

55.000

17.000

72.000

143 M 631509872 1 rohož minerální KNAUF Unifit 035 tl. 120 mm m2 { 505,920 82,10] 41 536,03 1

"S3.1*406
"žlabové římsy" 60*1,5 

Součet

406.000 

90,000

496.000
jí44 M \631509876 rohož minerální KNAUF Unifit 035 tl.240 mm m2 1 414,120 164,20 i 67 998,50 j

"S3.1" 406 406,000

145 K 713191135
Montáž izolace tepelné stěn - překryti fólií s 
přelepeným spojem (FD1 - diftizm' folie)

m2
T

55,000 7,10 390,50

146 M 283293280 Darken Delta Vent vysoce difúzní (1,5 x 25 m) m2 75,000 26,79 2 009,25

147 998713102
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 12 m

t 11,200 795,00 8 904,00

r
762 - Konstrukce tesařské 857 214,65

148 K 762083111
Impr^nace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2_________
25,3

m3 25,300

25,300

679,00 17178,70

149 K 762085103
Atontáž kotevních želez, příložek, patek nebo 
táhel vč. dodávky prvků kus 544,000 105,00 57120,00

150 K 762123120
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 52,000 102,30 5 319,60

TR 01 J fasáda" 29 

'TR04 J fasáda" 23 

Součet

29.000

23.000

52.000

151 K 762123132
1 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného
1 řeziva průřezové plochy do 450cm2

m 1
32,000

125,90j 1
4 028,801

TR 02 J fasáda" 32 32,000

152
------ 1-----------------------------

K 1762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z
hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s m 228,0001 173,90 39 649,20

1 ocelovými spojkami (TR01, TR 03) 1

TR 01 střecha" 112 

TR 03 nadpraží okap" 116 

Součet

112,000

116,000

228,000

TR 02 střecha" 463 

Součet
463,000

463,000

jMontáž vázaných kd krovů pravidelných z 1
153! K 762332144 hraněného rezivá plochy do 450 cm2 s

1 ocelovými spojkami
m 463,000 291,40 134 918,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Atontáž laťování na střechách jednoduchých

154 K 762342216 sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm 
(LATI, LATI)

m2 844,000 72,10 60 852,40

422+422 844,000

155 K 762353230
Montáž střešního vikýře pultového z hraněného 
rezivá plochy do 224 cm2 m 84,000 175,30 14 725,20

TR01 bočnice vikýře" 12 12,000
"TR03 nadpraží vikýře" 72 72,000
Součet 84,000

156 K 762353234
Montáž stiesni'ho vikýře pultového z hraněného 
řeziva plochy píés 224 cm2 m 36,000 274,20 9 871,20

TR 02 vikýř parapet" 36 36,000
Součet 36,000

157 M 605Í2Í2Í0
řezivo Jehličnaté hranol jakost Hl délka 4 - 5 
m (TR01, TR04. LAT 02) m3 4,219 7350,00 31009,65

■TROr 0,12*0,12*152 2,189
TR04” o,08*0,12"24 

■LAT 02" 0,04*0,06*750 

Součet

0,230

1,800

4,219
158 j M ^612211060 hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x SO x 

5000 mm, smrkové nepohledové (LAT01) m
750,000 1 239,60

1
179 700,00

"LAT01"750 750,000

159 M
nnnian Inosnf* lamelový vprůmyslcvé kvalitě BSH

1 (krokve, námětky, m3 19,248 13 650,00 262 735,20

TR02' 0,12*0,24*(463+36+32+12) 15,638

'TR03" 0,08*0.24*(116+72) 3,610
Součet 19,248

1
1601 K 1762395000

1 I
Spojovací prestředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

m3 1 25,300

___  i ___ ___
836,00 21 150,80

25,3 25,300

161 K 998762102
i

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m t 14,470 1 310,00 18 955,70 i

763 - Konstrukce suché výstavby 1 259 477,34
!

162 K
1

763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1 
2xA12,5TI75mmEI60Rw53dB 162,547 986,00

160 271,34]

1
"1PP”
2,6*4,8+2*4,95*4,375+8,4*4,8*0,5+2*3,6*3,114+1
,75*4,7
"■1NP"0
"1PP"

106,598

2,95*(2*1,2+2*1,9+3,6+2,75+2*1,275+1,475+2,27 
5+2,5+3,175)-4*2,1-2*4

55,949

Součet 162,547

163 K 763111434
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xH2 12,5 TI 75 mm El 60 Rw 53 dB m2 124,490 1 110,00 138 183,90

'2.6"4,8*(2*1,54+1,85)-1,B 21,864
"1.4, 1.5" 3*(4*1,71+2*1,6)-2*1,8 26,520
"0,7" 2,95*(Z*1,775+2,45) 17,700
"0.10, 0.11" 2,95*(6,Z71+4+2,05+2*4,95+0,425)- 
4*2,1 58,406

Součet 124,490

164 K 763111515
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 
3xA 12,5 Tl 80 mm El 90 Rw 60 DB m2 20,503 1 250,00 25 628,75

"0.15" 2,95*(3,775+3,175) 20,503

|165| K 763121415
]SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 
|CW+UW 100 deska IxA 12,5 Tl El 15 (F01) m2 55,705 469,00

j
26 125,65 j

"Štítová Stěna J" 4,85*10.6*0,5 

"Instalační předstěny" 12 

"vnitřní stěny vikýřů" 18 

Součet

25.705 

12,000 

18,000

55.705

166
K j763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
mZ I 74,925 530,00 39 710,25

"0.1" 26,8+12,7

"0.4, 0.5, 0.6" 17,3+4,4+11,2
39,500

32,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
"0.8, 0.9" 4,9+2,3 7,200
’’0.12" 8 8,000
"průhled do 1NP" -3,25*3,9 -12,675
Součet 74,925
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá

167 K 763131451 spodní kce profil CD+UD (podhledy vodorvné 
1PP-2NP)

m2 33,100 749,00 24 791,90

"0.7" 3,9 3,900
"0.10" 13,5 13,500
"0.11" 15,7 15,700
Součet 33,100
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 ref. Rigíps

168 K 763131491 Rigiron Tl 50 mm dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD

m2 101,500 720,00 73 080,00

U2" 101,5 101,500

169 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 4,750 189,00 897,75

1,5+3,25 4,750

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu s
170 K 763131751 přelepením spojů (S3.1, F01 - parozábranaz 

Interiéru)
m2 512,000 21,30 10 905,60

"S3.1”486

T.or 26
Součet

486.000 

26,000

512.000
------ 1
1711 M 283292106

zábrana parotěsná DORKEN [£LTA Dam CP 
role 1,5x50m m2 672,000 17,90 12 028,80

mj K

763131771
Příplatek k SDK podhledu za ravínnost kvality
Q3

m2 524,310 39,60 20 762,68

159,38+84,73+248,2+28+4 524,310

173
K 1763131911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu 

a podkroví s vyztužením profily
kus 34,000 355,00 12 070,00

174 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily

kus 14,000 475,20 6 652,80

175 K 763131914
Zhotovení otvom vel. do 1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily kus 4,000 842,10 3 368,40

176 K 763161721
SDK podkroví deska IxDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI 30 (šikmé podhledy 
3NP)

mZ 485,440 725,60 352 235,26

485,440

177 K 763131715
SDK podhled podkroví- příplatek za omezní 
montáže za nosnou konstrukci (podhledy ve
3NP)

m 485,440
82,90j

40 242,98

178 K 763171212
Atontáž revizních klapek SDK kd vel. do 0,25 m2 
pro podhledy

kus 8,000 355,00 2 840,00

8,000
179 M 1590301530 klapka revizní protipožární 12,5 mm 40x40 cm kus 8,000 2 050,00 16 400,00

180 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka

kus 20,000 569,00 11 380,00

9+6+3+2 20,000

181 M 553315120
záruben ocelová pro sádrokarton S 100 700 - 
900 L/P vč. povrhové úpravy kus 20,000 689,30 13 786,00

182 K 763182313
Ostění oken a dveří z desek v SDK kci hloubky 
do 0,2 m

m 23,000 195,20 4 489,60

183 K 763182411
SDK opléfitěnf obvodu str^nfho okna z desek a 
UA profilů hloubky do 0,5 m (021, 022) m 3,000 435,00 1 305,00

4*0,75 3,000

184 K 763251125

Sádrovláknitá podlaha tl 23 mm z desek tl 18 I 
mm KNAUF BRIO s dřevovláknitou tlumicí m2 56,000 635,90 35 610,40
podložkou 5mm tl 10 mm bez podsypu (R19) |

"3.6-9, 3.7-10" 56 56,000

185
1

K [763251155
1 Sádrovláknitá podlaha tl 60mm desky tl
3x1 Omm s rychletuhnoucím vyrovnávacím m2 206,000 950,30 195 761,80

i podsypem t. 30 mm (S2.1)

186 i K 998763302

"2.NP’'206
Přesun hmot tonážní pra sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

206,000

38,880 796,00 30 948,48
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Csnfl CélkfifTi
, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

[LZRJ

764 - Konstrukce klempířské 312 724,49

187 K 764011615
Podkladní plech z Pz barveného plechu li 390 
mm (K2.01)

m 30,000 375,20 11 256,00

188 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz barveného 
plechu včetně tmelení rš 150 mm (připojení m 36,000 320,60 11 541,60

189 K 764211626
Oplechování větraného hřebene s větracím 
pásem z Pz barveného plechu rš 500 mm (K3.08) m 29,200 523,60 15 289,12

190 K 764212607
Oplechování úžlabí z Pz barveného plechu tš
530 mm (K3.01)

m 14,000 610,20 8 542,80

191 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz barveného 
plechu v plechové krytině (K3,01) m 14,000 32,10 449,40

192 K 764212637
Oplechování štítu závětmou lištou z Pz 
barveného plechu rš 510 mm (K3.09) m 29,200 514,20 15 014,64

193 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz 
barveného plechu ri 250 mm (K2.02)

m 94,000 235,30 22118,20

194 K 764213652
Straní výlez pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z prosklenný s izolačním trojskle 
(03.1)

kus 1,000 75 325,90 75 325,90

195 K 764213657 Sněhový rozražeč krytiny z Pz barveného plechu kus 260,000 89,60 23 296,00

4*65 260,000

196 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky
kotvené z Pz barveného plechu rš 380 mm 
(K2.01)

m 30,000 402,30 12 069,00

197 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z 
Pz barveného plechu rš 260 mm (K2.02) m 94,000 385,30 36 218,20

198 K 764314612
Lemováni prostupů střech s krytinou skládanou
nebo plechovou bez líšty z Pz barveného plechu 
(napojení vikýřů)

m2 15,000 562,30 8 434,50

199 K 764316623
Lemování ventilačních nástavců z Pz barev
plechu na skládané krytině průměru do 150 mm 
(K3.02, 3.04, 3.05, 3.07)

kus 5,000 395,20 1 976,00

200 K 764316625
Lemování ventilačních nástavců z Pz barev
plechu na skládané krytině průměro do 300 mm 
(K3.03)

kus 1,000 487,20 487,20

201 K 764316627
Lemování ventilačních nástavců v. do 1,5m z Pz
barev plechu na skládané krytině průměru do
800 mm {K3.06)

kus 1,000 1 520,00 1 520,00

202 K 764512428
Žlab nadřimsový hranatý uložený v lůžku z Pz 
plechu rš 700 mm (K2.02)

m 94,000 580,00 54 520,00

203 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz barveného plechu průměru 100 mm (K2.03) m 29,000 389,30 11 289,70

204 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m t 2,361 1 430,00

[
3 376,23

765 - Konstrukce pokrývačské 32 411,98

205 K
iMontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

765191021 I sklonu přes 20’s leprenými spoji na krokve m2
í(S3.1)

486,000 33,00 16 038,00

"S3.r486 486,000

206 M 2332932S0 iDorken Deita Vent vysoce difúzní (í,5 x 25 m2 600,000 26,79 16 074,00

207 K
1 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v

998765102 | v do 12 m t 0,348 862,00 299,98

766 - Konstrukce truhlářské 196 559,09
208 j K

766124202
Montáž stěn záchodových 1,85x2,2 m s dveřním 
křídlem (P.02)

kus j 1,OOo| 1 000,00 j 1 000,00

1,000

209 K 766124204
Montáž stěn záchodových 2,4+2,138+1,4x2,2 m 
s třemi křídly (P.03) kus 1,000 1 500,00 1 500,00

210 M 607215212 P.OZ - kabina pro WCs 1 křidl š. 1875 mm kus 1,000 29 800,00 29 800,00

211 M 607215314
P03 - kabina pro WC s 3 kndíi i. 
2400^^2138+1400^v^ kus 1,000 42 500,00 42 500,00

212 K 766211200
Montáž madel schodišrových dřevených nebo 
verzalitových průběžných (T0.01 - TI .03) m 38,850

___
85,00 3 302,25

__
4,25+5,5+2,4+4,2+2,9+2*4,7+2*5,1 38,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

213 M 410222211
TO.Ot - T1.03 - schodišťové madla z masivního 
bukového profilu vč, povrchvoé úpravy m 38,850 260,00 10 101,00

214 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně (D01) kus 15,000 250,00 3 750,00

9+6 15,000

215 K 766660002
Atontáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně (D02( kus 5,000 390,00 1 950,00

3+2 5,000

216 M 611600522
D01 - dveře dřevěně vnitřní hladké plné 
Ikřidlové 80x197 vč. povrchové úpravy a kování kus 15,000 2 780,00 41 700,00

217 M 611600524
D02 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
Ikřidlové 90x197 vč. povrchové úpravy a kování kus 5,000 3 150,00 15 750,00

218 K 766660011
Atontáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně (D04) kus 1,000 450,00 450,00

219 K 766660012
Atontáž dveřních křídel otvíravých 2kndlových š 
pres 1,45 m do ocelové zámbně (D03)

kus 1,000 530,00 530,00

220 M 611600526
D03 ' dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
2křidlové 180x220 vf. povrchové úpravy a kus 1,000 13 200,00 13 200,00

221 M 611600528
D04 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
2křídlové 135x220 vč. povrchové úpravy a kus 1,000 14 260,00 14 260,00

222 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných,
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 
(T2.02)

kus 1,000 100,00 100,00

223 M 607941010
T2.02 - deska parapetní masivní buková 
spárovka vč. povrchové úpravy 0,16x 1 m m 1,500 350,00 525,00

224 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 16,000 120,00 1 920,00

225 M 607941040
T2.01 - deska parapetní masivní buková 
spárovka vč. povrchové úpravy 0,34 x 1 m m 30,000 450,00 13 500,00

226 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m t 0,909 793,00 720,84

767 - Konstrukce zámečnické 3 705 964,80
!

2271 K 767111120
Atontáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do

m2 16,868 1 200,00
1

20 241,60
100 kg (PO.OI, P1.02) 1
'PO.OI” 3,25*2,47

"P1.02"3,4*2,6''

Součet

8,028
8,840

16,868
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PČ Typ Kód Popfs MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

236

K I767I65III Atontáž zábradlí rovného - madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného - madla 
kolem vát šachty pro (T0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 
1.01)

m 19,250 150,00 2 887,50

4,25+5,5+2,4+4,2+2,9 19,250

2*4,8+2*4,4 18,400

237 M 566112016 ocelová kce madel pro truhlářská madla m 19,250 270,00 5 197,50

238 K 767210113
Atontáž schodníc ocelových rovných na ocelovou
konstrukci šroubováním (Schodiště 1, Schodiště
II)

m 18,400 250,40 4 607,36

239 M 566112020 schodnice 2 plechu tl. 16 mm vč. povrchové 
úpravy a kotevních prvků m 18,400 214,00 3 937,60

240 K 767210153
Atontáž schodišťových stupňů ocelových rovných
nebo vřetenových svařováním (schodiště I, 
schodiště M)

kus 26,000 368,00 9 568,00

15+11 26,000

241 M cíí schodišťové Stupně z válcovaných U profilů vč.
Í>6di J202Z 1 ■ + r

1 povrchové úpravy kus 26,000 1 238,00 32 188,00

242 K 767427320
Atontáž předokeních rolet vč. připojení na
elektrické ovládání (X3a-h) m2 268,000 100,00 26 800,00

268 268,000

243 M 553461124
exteriérové látkově roletry ISOTRA Screen lite 
s elektrickým ovládáním ovládáním vf.pohonů, 
krycí clony

m2 268,000 6 950,00 1 862 600,00

244 K 767391112
Atontáž krytin střech plechových tvarovaných 
šroubováním vč. svislé okapové hrany (S3.1) m2 472,000 252,00 118 944,00

245 K 767391119
Atontáž krytin stréch plechových tvarcrvaných -
pomocný rošt šroubovaný v osové vzdálenosti 
do 600 mm

m2 512,000 314,00 160 768,00

246 M \590362660 rastr nosný omega profil 0357, L=2700mm m 716,800 645,00 462 336,00
512*1,4 716,800

247 K 767421151
AAontáž fasádních kovových obkladů - spodní 
okapový plech (spodní hrana štítu J) m 11,000 204,90 2 253,90

248 K 767421225
Atontáž fasádních kovových obkladů plechem 
tvarovaným na ocelový rošt m2 50,000 352,00 17 600,00

"Fasáda J"34 34,000
"boční stěny vikýřů!" 16 16,000

Součet 50,000

1249 M
i^

553502312 trapézové plechy CR40 30 HB polyester, šířka
1000 mm, tl 0,63mm m2 548,100 360,00 197316,00

472+50 522,000

250
M \5535023i4 okapnice pro ukončení otMadu fasády z 

trapézového plechu tl 0,63mm r.š. 360 mm m 12,000 209,50 2 514,00

12 12,000
251 K 767510111 Atontáž osazení kanálového krytu (Z0.01) kg 36,000 75,00 6 450,00

252 M 566112010
Z 0.01 - víko m šachty výrobek s předepasnou 
výztuží k zabetonování kus 1,000 10 300,00 10300,00

253 K 767531111
Atontáž vstupních kovových nebo plastových
rohoží čistírích zón (ZE.3, ZE.4, ZE.5, ZE,6) m2 3,520 350,00 1 232,00

0,72+0,64+0,54+1,62 3,520

254 M \rohož vstupní - venkovní rošt ref. GAPA (ZE.3, 697520010 ^ ^ ^ 5 ^ m2 3,520 7 520,00 26 470,40

255 K
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícim

/D/3Í11Z1 .
1 rohožím m 20,840 185,00 3 855,40

2*1,35+2*0,4+2*4,05+2*0,4+2*1,8+2*0,4+2*1,62+
2*0,4

256 M 697521600
rám pro zapuštěni, profil L - 30/30, 25/25, 
20/30, 15/30 - AI m 20,840 320,00 6 668,80

257 K 767640111
í
Atontáž dveří ocelových vchodových 
lednokrídlových bez nadsvětlíku (O 0.2) kus 1,000 1 250,00 1 250,00

258 M 553412462
dveře hliníkové vchodové plné jednokřídlové
900 X 1980 mm vč. zárubně, kování a 
povrchové úpravy dle specifikace výkres č.700.

kus 1,000 32 000,00 32 000,00

259
1

K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku (0 0.1, 0.3) kus 3,000 2 500,00 7 500,00
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

260 M 553413110

dveře hliníkové vchodové plné dvoukfídlové
1800 X 2150 mm vč. zárubně povrchové úpravy 
a kování dle specifikace výkres č.700, 701 (0 
0.1}

kus 1,000 68 420,00 68 420,00

261 M 553413112

dveře hliníkové vchodové peosklerté 
dvoukřídlové 1975 x2150 mm ve společném 
rdmovč. zárubně povrchové úpravy a kování dle 
specifikace výkres č.700, 701 {0 0.3)

kus 2,000 72 540,00 145 080,00

262 K 767657230
Atontáž rolet zvedacích do ocelové zárubně do
13 m2 (P1.01) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

263 M 234455055
P1.01 - roleta s horním nábalem a půdou 
5241242cm kus í,tW0 6 390,00 6 390,00

264 K 767810113
Atontáž mnžek větracích čtyřhranných průrazu 
do 0,25 m2(Z1.07) kus 2,000 241,00 482,00

265 AI 566122026
Z1.07- výústka VZT, mústkovýrošt 700/200
mm kus 2,000 658,00 1316,00

266 K 767995111
Atontáž atypických zámečnických konstrukd 
hmotnosti do 5 kg (Z0.04) 80,000 45,00 3 600,00

267 AI 566122014
20.04 - stupeň v Instalační šachtě vč. 
povrchové úpravy a kotevních prvků kus 32,000 690,00 22 080,00

268 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg (21.06, ZE.7, ZE.8) kg 134,000 180,00 24 120,00

49+36+49 134,000

269 M 566122024
Z1.06 - konstrukce sedacího chodu v INPz 
Jackelů opláštěná dřevěnou deskou vč. 
povrchové úpravy

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

270 M 566122044
ZE.07 - ocelová sloupek pro umístění tabla 
150x150x1200mm vč. povrchové úpravy a 
kotevních prvků

kus 1,000 7500,00 7500,00

271 M 566122048

ZE. 08 - kiosek pro osazeni elektroměřoveho
rozvaděče, kabelové skříně, HUP, Plynoměru 
pošt. schránky 0 zvonkového tabla 14ICh- 
360x650x300mm vč. povrchové úpravy a 
kotevních prvků

kus 1,000 50000,00 50 000,00

272 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukd 
hmotnosti do 10 1^ (Z1.10) kg 214,000 85,00 18 190,00

273 AI 566122030
21.10 - atypický kotevní prvek lanek 
eteriérových rolet vč. povrchové úprovy kus 30,000 800,00 24 000,00

274 K 767995115
Atontáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 1001^ (Z1.09) kg 99,000 45,00 4 455,00

275 AI 566122020
ZÍ.09 - zábrana pro ZTP pod schodištěm v 
knihovně vč. povrchové úpravy kus 1,000 4 000,00 4 000,00

276 K 998767102
Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m t 26,185 1 050,00

____________
27 494,25

771 - Podlahy z c laždic 213 581,15

277
K j771474113 Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm m 62,040 95,30 5 912,41

■0.5"2,45+3,75+2*1,9 10,000
"0,6" 2,4+3+3,675+2,675 11,750
■0.8" 4,23+2,1+2*0,2 6,730
"0.12'3,2+2,5+0,7+1,3+0,8 8,500
'0.14" 2*3,8+3,18+1,7 12,480
"0.15" 3,18+2*3,6+2,2 12,580
Součet 62,040

1 Montáž podlah keramických velkoformátových
278 K j771574153 lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 

m2 (dlažba A, B)
m2 105,200 632,00 66 486,40

"IPP"
4,4+11,2+3,9+4,9+2,3+13,5+15,7+8+1,6+10,4+11 
,5+5+5,5

97,900

'INF' 2,3+2,5 4,800
"2NF' 2,5 2,500
Součet 105,200

279 AI \592473710 dlaždice slinutá 297/297 mm (vč. soklů) m2 116,981 650,00 ] 76 037,65,

"sokly” 62,1*0,1 6,210
"podlahy" 105,2 105,200
Součet 111,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

ICZK]

280 K 771591111 Podlahy penetrace prodkladu m2 106,000 39,60 4 197,60

106 106,000

281 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 146,100 35,90 5 244,99

"sokly" 62,1 62,100
"podlahy" 84 84,000
Součet 146,100

282 K 771591156
Podlahy průnik dlažbou hranatý s Izolad o 
straně do 90 mm kus 20,000 269,00 5 380,00

283 K
1 ^htáž profilu ukončujícího pro plynulý préchod
1 (dlažby s kobercem aprod.) m 32,000 39,50 1 264,00

"IPP" 3 
■iNr 11 

’7NP" 9 
“3NP" 9 
Součet

3.000 

11,000

9.000 

9,000

32,000

284 M 283186752 Ústa AL ulpnčovací tvar L m 34,000 120,00 4 080,00
285 K 771591185 Podlahy řezáni keramických dlaždic rovné kus 298,000 15,20 4 529,60

286 K 771990112
Vyrovnáni podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 30 Mpa jn2 105,200 321,60 33 832,32

287 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby
samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 
mm tlouštky

m2 105,200 44,30 4 660,36

288 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m t 4,405 444,00 1 955,82

776 - Podlahy povlakově 817 641,72

289
K j776210110 1 Lepeni podlahovin pryžových na schodišťové m2 1

43,700
1

177,001 7 734,90
{stupně stupnice rovné 1 1
"IPP" 5 

"IMP" 27,7 

"2NP' 5,3+5,7 

Součet

5,000
27.700 

11,000
43.700

2901 K I7764IIOOO I Lepeni obvodových sokliků nebo lišt pryžových
m 213,030

1
102,30 21 792,97

I I [řezaných. I [
"ipr

3,7+0,6+2,25+1,075+0,85+2,4+7,2+8+10+4,55+1
+1,2+7,7+10,2
"INF'
11+1,85+0,8+0,4+0,4+0,85+1,85+1,75+"kolem 
s(ou|}ú r 12*0,95
"2Np~

2*4,6+7,84+6,65+4*4,54+2,05+2*5+1,5+0,8+2*1,6 
+2*0,6+2*3,3+4,6+5,48+3,4+2*4,9+4,375+0,6+0,9 
5+2,65+6,95+12,5+”kolem stoupu” 2*0,95+4*0,4 
Součet

60,725

30,300

122,005

213,030
!
j29fj AI 284122845

sokl z podlahoviny kaučukové tl. 2,5 mm v. fOO 1
i m

230,000! 78,90 18 147,00
mm 1

"sokly" 230 230,000

292 K 776512000 Lepení čtverců povlakových podlah pryžových m2 613,830
"IPP" 26,75+12,68+101,5+17,3

”1NF' 5,8+14,2+99,7+146
"2NP" 15,9+35,3+21,2+2,5+17,1 +13,4+84,5
Součet

158,230

265,700

189,900

613,830

215,201

284122850 podlahovina kaučuková tl. 2,5 mm m2 657,700 625,00

132 096,22

411062,50
"schodiště" 43,7 

■podlahy* 614 

Součet

43,700
614,000

657,700

294 K 776590100 I Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 657,700 11,20 7 366,24]

"schodiště" 43,7 

"podlahy" 614 

Součet

43,700

614,000

657,700
295 |_K 1776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 679,100

"schodiště" 43,7 

"sokly" 214*0,1

43,700

21,400

21,30 14 464,831
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PČ Typ Kód Popis AAJ AAnožstvi J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
■podlahy" 614
Součet

614,000

679,100

296
K j776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 

mm pevnosti 30 Mpa
j m2

657,700 205,00 134 828,50

"schodiště" 43,7 

"podlahy" 614 

Součet

43,700

614,000

657,700

297 K 776990192
Pnplatek k vyrovnáni podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 
mm tlouštky

m2 1 314,000 51,00 67 014,00

298 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m t 8,905 352,00 3 134,56

777 - Podlahy lité 12 129,60
Nátěry epoxidové podlah betonových 1

299 K 777615217 dvojnásobné Sikafloor 261 systém silnovrstvý m2 22,800 532,00 12 129,60
nátěr 1

"0.0" 4,4 

"0.3" 12,9 

"0.17" 5,5 

Součet

781 ■ Dokončovad práce - obklady keramické

4,400

12,900

5,500

22,800

114 786,46

300 K
—
781474114

AAontáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 22 ks/m2 lepených nexibllním lepidlem m2 109,110 490,00 53 463,90

"O.Or 2*(0,9+0,9)+1,5*(2,45+1,55+0,75+0,75) 

"0.09" 1,5*12*1,83+1,2+0,3)
"0.10"
1,5*(2*2,05+2*0,1 +2*1,43+2*4+0,98+0,55+2,43) 
"0.11"
1,5*{2*2,05+2*0.1 +2*1,4+2*4+2,95+1,95+0,1)

11,850

7,740

28,680

30,150

"0.13" 1,5*(2*1,15+1,35+0,45) 6,150
"1.4" 1,5*(0,15+0,59+1,59+2*1,6) 8,295
"1.5"1,5*(0,7+1,59+2*1,6) 8,235
■7.6" 1,5*(0,6+1,54+2*1,6) 8,010
Součet 109,110

301 M 5976ÍOÍOO obklad keramický 198/198 mm tl. 9 mm m2 116,000 350,00 40 600,00
116 116,000

302 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 110,000 21,30 2 343,00

303 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 60,000 56,30 3 378,00

36*1,5+3*2 60,000

304 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 45,000 269,00 12 105,00

305 K 781495185 Řezáni rovné keramických obkiádaček kus 140,000 15,20 2 128,00

306 K 998781102
Présun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 1,731 444,00 768,56

783 - Dokončovací práce ■ nátěry 304 363,00

307 K 783195242
Nátěry vodou ředitelné OK stfednich "B" barva 
dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email m2 565,000 275,00 155 375,00

"Nosníky" 165 

"trap. plechy" 400 

Součet

165.000

400.000

565.000

308 K 783195248
Nátěry vodou ředitelné OK středních "B" barva 
dražší matný povrch základní antikorozní m2 565,000 95,20 53 788,00

309 K 783195292
Nátěr protipožární ocelových kobnstrukd s 
odolností 15 min m2 56,000 1 700,00 95 200,00

"viditelné ocelové konstrukce 1 NP" 56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

56,000

97 650,70

310 K 784171001
Olepováni vnitřních ploch páskou v místnostech 
výšky do 3,80 m m 268,000 9,50 2 546,00

311 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
do 3,80 m vč. zakrývaci folie

m2 290,000 18,00 5 220,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

312 K 7B4181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2

1
2 029,000j

12,3oj
24 956,70

"podhledy SDK" 177+34+3+525 739,000
"SDK pňcky"2*(162+125+21) 616,000
"SDK pfedsteny" 56 56,000
"strop bez OM" 26 26,000
"omítky stěny" 496+22 518,000
"výt šachta” 74 74,000
Součet 2 029,000

313 K 784211101
____________

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěrwzdomých v místnostech výšky do 
3,80 m

m2
2 029,000 j 32,00 j

64 928,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: ZTI - Zdravotechnické instalace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 756 919,88
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 756 919,88

DPH základní 21,005É ze 756 919,88 158 953,17
snížená 15,OOÍ6 ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 915 873,05j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko I Datum a podpis: Razítko

Strana Z z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: ZTI - Zdravotechnické instalace

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: Městská část Praha t4 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 756 919,88

PSV - Práce a dodávky PSV 756 919,88

721 - Zdravotechnika 756 919,88

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 756 919,88
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: ZTI - Zdravotechnické instalace

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu 756 919,88

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika

756 919,88 

756 919,88

1 K 721110800R
Celková cena - viz. spedfikace projektanata 
specialisty na následujícím listě kpl 1,000 756 919,88 756 919,88

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: ÚT - Ústřední topení

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém nzení DIČ;

Projektant: IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ;
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 431 504,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 431 504,00

DPH základní 21,0056 ze 1 431 504,00 300 615,84
snížená 15,0056 ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 732 119,84
l

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podps: Razítko

Zhotovitel

Datum a^odpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 ' Komunitní centrum H55

Časť: ÚT - Ústřední topení

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum; 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel;

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízeni

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 431 504,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 431 504,00
731 - ústřední vytápění 1 431 504,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 431 504,00
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (OPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: ÚT - Ústřední topení

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel;

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel;

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 431 504,00

PSV ■ Práce a dodávky PSV 1 431 504,00
731 ' ústřední vytápění 1 431 504,00

1 I K Í731110000R Celková cena - vé spedfikace projektanta 
specialisty na následujícím listě

I kpl I 1,000
1 431 504,00 1 431 504,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: E_silno - Elektroinstalace - silnoproud

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 306 773,74
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 306 773,74

DPH základní 21,00% ze 2 306 773,74 484 422,49

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 791 196,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba:

Objekt:

Časť:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 100 - Komunitní centrum H55

E_si(no - Elektroinstalace - silnoproud

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektromontáže

2 306 773,74

2 306 773,74 
2 306 773,74

2) Ostatni náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 306 773,74
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: E_silno - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 2 306 773,74

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektromontáže

2 306 773,74 
2 306 773,74

1 K 741111111R
Celková cena - viz. spedfikace projektanta 
specialisty na následujícím listě kpl 1,000 2 306 773,74 2 306 773,74

VP - vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: E_slabo - Elektroinstalace - slaboproud

JKSO: CC-CZ;
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 322 330,15
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 322 330,15

DPH základní 21,0056 ze 1 322 330,15 277 689,33
snížená 15,00SS ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 600 019,48

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt; SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: E_slabo - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 322 330,15

PSV - Práce a dodávky PSV 1 322 330,15

741 - Elektromontáže 1 322 330,15

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 322 330,15
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: E_slabo - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel;
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 322 330,15

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektromontáže

1 322 330,15
1 322 330,15

1 j K ! specifikace projektanta
I specialisty na následujícím listě kpl 1,000 1 322 330,15 j 1 3Z2 330,15

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: VZT - Vzduchotechnika

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ;

Projektant: IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ;

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

Náklady z rozpočtu 944 844,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 944 844,00

DPH základní 21,00516 ze 944 844,00 198 417,24

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 143 261,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba;

Objekt:

Časť:

Místo:

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS) 

SO 100 - Komunitní centrum M55

VZT - Vzduchotechnika

Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel; Městská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 944 844,00

PSV - Práce a dodávky PSV 944 844,00

751 - Vzduchotechnika a chlazení 944 844,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) -*- 2) 944 844,00
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum; 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Projektant:
Zpracovatel;

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 944 844,00

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika a chlazení

944 844,00 
944 844,00

2 K 751110000R
Celková cena - viz specifikace projektanta 
specialisty na následujícím listě kpl 1,000 944 844,00 944 844,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: VÝT - Výtah

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum:

Objednavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel; IČ:
bude určen ve výběrovém nzení DIČ:

Projektant; IČ:
M.S. Projekce staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rostislav Živný DIČ:

10.08.2017

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

685 000,00 
0,00

685 000,00

DPH základní 
snížená

21.0056
15.0056

ze
ze

685 000,00
0,00

143 850,00
0,00

Cena s DPH CZK 828 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: VÝT - Výtah

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: AAěstská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém nzení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 685 000,00

M - Práce a dodávky M 685 000,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 685 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 685 000,00
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 <DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: VÝT - Výtah

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Projektant:
Zpracovatel:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M

685 000,00 

685 000,00

í
M 1880900901 Výroba a dodávka výtahu protipoíárniho 

evakuačního s elektrickým pohonem nosnost do 
650 ks, 5 stanic, zdvih 6.95m (8 osob)

kpl 1,000 670 000,00 670000,00

2 K 330030102
Montáž výtah osobní 5 stanic, 5 nástupišť, Zx 
výtahové dveře

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum hl55

Časť: OP - Oplocení

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14 

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

21,00%

15,00%
ze
ze

138 918,28
0,00

CZK

138 918,28
0,00

138 918,28

29 172,84
0,00

168 091,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Časť:

Místo:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS) 

SO 100 - Komunitní centrum H55

OP - Oplocení

Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10,08.2017

Objednavatel: Městská část Praha 1^4 Projektant; M.S. Projekce staveb
Zhotovitel; bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 138 918,28

HSV - Práce a dodávky HSV 48 390,18

1 ■ Zemní práce 5 775,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 192,40

99 - Přesun hmot 5 422,78

PSV - Práce a dodávky PSV 90 528,10

767 - Konstrukce zámečnické 90 528,10

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) -•- 2) 138 918,28
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

Časť: OP - Oplocení

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08,2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

AAěstská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant: M.S. Projekce staveb
Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu
*

138 918,28

HSV - Práce a dodávky HSV 48 390,18
1 - Zemní práce 5 775,00

1 K 131101104
Vrtané patky pro sloupky oploceni v hornině tř.
1 a 2 objemu do 100 m3

m3 1,650 3 500,00 ■ 5 775,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 192,40

2 K 338171113
Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním kus 7,000 250,00 1 750,00

'

3 K 348171120
Osazení rámového oplocení v^ky do 1,5 m ve 
sklonu svahu do 15'

m 8,400 236,00 1 982,40

3*2,2+1,8 8,400

4 M 553422633
sioupek píofový svořenčc s L profilů 60/8nm 
dí. 2100 mm vč. povrchové úpravy kus 7,000 1 780,00 12 460,00

5 M 553422635
plotové dílce z pdsovíny v. 1450 mm s 
přípravou pro prřvaření k sloupkům vř.

m 8,400 2 500,00 21000,00

99 “ Přesun hmot 5 422,78

6 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 6,908 785,00

1
5 422,78j

PSV - Práce a dodávky PSV 90 528,10
767 ■ Konstrukce zámečnické 90 528,10

7 K 767105525R
D+M Vstupní branka 1050/1500 mm včm 
povrchové úpravy, el. zámku a kováni kus 1,000 8 900,00 8 900,00

8 K 7671065Z7R
D+M automatická vjezdová brána 3500/1500 
mm vč, povrchové úpravy a el. pohodu

kus 1,000 75 000,00 75 000,00

9 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m % 7,900 839,00 6 628,10

VP - vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba:

Objekt;

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 201 - Zpevněné plochy

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

1 247 766,11
0,00

1 247 766,11

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

1 247 766,11
0,00

262 030,88 
0,00

jcena s DPH V CZK 1 509 796,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis; Razítko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 201 - Zpevněné plochy

Místo; Praha 9, Hloubětínská 55 Datum; 10.08.2017

Objednavatel: Městská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém nzení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 247 766,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 247 766,11

1 - Zemní práce 61 853,00

2 - Zakládání 102 565,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce Z 508,00

4 - Vodorovné konstrukce 96 576,02

5 - Komunikace 825 581,85

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 659,50

99 - Přesun hmot 13 190,24

997 - Přesun sutě 100 831,80

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 247 766,11
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 201 - Zpevněné plochy

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Projektant:
Zpracovatel;

Datum:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 247 766,11 

1 247 766,11

69 69,000

8 K 16Z201102
Vodorovné přemístěni do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 136,500 34,00 4 641,00

'odkopávky'' 69

"podkldní vrstvy pod chodníky" 270*0,25 

Součet

69,000

67,500

136,500

17*30+14,5*11 669,500

2 - Zakládání 102 565,70
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním

13 K 271532213 z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (pod 
plotovou zídku)

m3 5,800 1 120,00| 6 496,00

14 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 23,859
2 650,001

63 226,35

0.35*1,4*17,0

0,35*1,1*3,25

0,35*1,1*6,1

0,35*0,8*20.2

0,5*0,8‘8

0,35*0,8*5,45

1,547

8,330

1,251

2,349

5,656

3,200

1,526
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Součet 23,859

15 x' 274351215 Zřízení bedněni stěn základových pasů m2 130,850 202,00 26 431,70

2*1,7*2,6 8,840
2*1,4*17,0 47,600
2*1,1*3,25 7,150
2*1,1*6,1 13,420
2*0,8*20.2 32,320
Z*0,8*8 12,800
2*0,8*5,45 8,720
Součet 130,850

16 K 274351216 [Odstranění bednění stěn základových pasů m2 130,850 49,00 6 411,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 508,00
-------1

K 319201321
Vyrovnání rterovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou(oprava stávající opěrné stěny) m2 11,000 228,00 2 508,00

4 - Vodorovné konstrukce 96 576,02

18 K 430321414
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C
25/30 m3 5,693 3140,00 17 876,02

230*(0,15*0,33*0,5) 5,693

19 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari t 0,940 26 800,00 25 192,00

"výkres statika 021" 0,94 0,940
ZO K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 147,000 305,00 44 835,00

''stupně"230*0,5 

■boční" 4*8 

Součet

115.000 

32,000

147.000

21 K 434351142
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť m2 147,000 59,00 8 673,00

5 ■ Komunikace 825 581,85

22 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tM50
mm m2 670,000

—

91,00 60 970,00

23 K 564762111
Podklad z vibrovaného štěrku V5 16-32 tl 200
mm

m2 670,000 221,00 148 070,00

24 K 564782114
Podklad z vibrovaného Stěrku VS 16-32 tl 400
mm

mZ 48,000 442,00 21 216,00

25 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm m2 670,000 42,00 28 140,00

26 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě Š08-16 tl 100 mm m2 86,000 72,00 6 192,00

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 150 mm m2 86,000 101,00 8 686,00

i K 567114111
Podklad z podkladového betonu tř. PB1 (C 
20/25) tl 80 mm (pod schodiště)

m2 85,350 311,00 26 543,85

7,5*17*0,5+8*5,4*0,5 85,350

29 K 591111111
Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

m2 625,000 464,00 290 000,00

30 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na
MC tl 50 mm m2 15,000 564,00 8 460,00

31 M 583801240
kostka dlažební drobná, žulo velikost 8/10 cm 
šedožlutá t 86,400 2 460,00 212 544,00

540*0,16 86,400

32
 1 kostka díožebrrí velkd, žuío velikost 15/17 třído583801600 Lj t 6,000

2 460,00 j 14 760,00

30*0,2 6,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 659,50

33 K 916331115R
Osazení zahradního obrubníku plechového 
osazením do rostlého terénu (okapový chodník + 
ohraničení terasy)

m 20,775 180,00

,
3 739,50

34 M 592172118R
obrubník plechový z ocelového plechu 8/150 
mm m 22,000 450,00 9 900,00

35 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky a odvodňovací 
žlab z betonu prostého m3 12,000 2 490,00 29 880,00

36 K 962022390
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na
MV nebo MVC do 1 m3 (ubourání stávajírí 
opěrné stěny)

m3 0,950 1 200,00 1 140,00
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

99 - Přesun hmot 13 190,24

37
K 1998223011

I

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 82,439 160,00 13 190,24

997 - Přesun sutě 100 831,80

38
K 1997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

(vyboiíryný asfalt, kryt stáv chodníků) t 48,900 522,00 25 525,80

39 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 978,000 17,00 16 626,00

40
1

K |997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 48,900 1 200,00 58 680,00

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba:

Objekt:

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 202 - Parkovací a odstavná stání

JKSO:
Místo: Praha 9^ Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant;
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel;
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

840115,88
0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

840115,88
0,00

840 115,88

176 424,33
0,00

Cena s DPH CZK 1 016 540,21

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Objekt:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 202 - Parkovací a odstavná stání

REKAPITULACE ROZPOČTU

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55 Datum: 10.08.2017

Objednavatel: Městská část Praha 14 Projektant: M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém nzení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 840 115,88

HSV - Práce a dodávky HSV 840 115,88
1 - Zemní práce 98 891,20

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 229,20

5 - Komunikace 523 778,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 554,50

997 ■ Přesun sutě 96 730,37

998 - Přesun hmot 7 932,31

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost’ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 840 115,88
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 202 - Parkovací a odstavná stání

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.S. Projekce staveb 
ins- Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis AáJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 840 115,88

HSV - Práce a dodávky HSV 840115,88
1 - Zemní práce 98 891,20

1 K 111201101
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 
(podiél budoucího parkoviště)70

m2 350,000 35,00 12 250,00

70*5 350,000

2 K 113107226
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 450 mm mZ 182,400 47,00 8 572,80

"22 stánn*57,6 172,800
"stání pro zásobování" 16*0,6 9,600
Součet 182,400

121101101
Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
50m

m3 20,160 29,00 584,64

"22 stání" 1,5*57,6*0,15 12,960
"stáni pro zásobováni* 16*3*0,15 7,200
Součet 20,160

4 *
lOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
|tř. 1 a 2 objem do 100 m3 (n3 68,640 84,00 5 765,76'

_________________
"17 stánfl,5*57,6*0,6
"stáni pro zásobování" 16*3*0,35

Součet

51,840

16,800

68,640

5 K 162301101
Vodorovné prémístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 66,00 528,00

6 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz 
nadbytečného výkopku a omice na skládku)

m3 61,800 252,00 15 573,60

"Omice na mezídeponii" 20,16 20,160

"výkopek na mezideponii" 68,64 68,640
"omice zpět z mezídeponie do úprav terénu" -12 -12,000

"výkopek zpět do úprav terénu" -15 -15,000

Součet 61,800

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 272,400 20,00 5 448,00

8 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
(z mezídeponie na úpravy terénu a na skládku)

m3 88,800 148,00 13 142,40

9 I K [171201101

"Omice" 20,16 

"výkopek" 68,64 

Součet

20,160

68,640

88,800
Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 88,800 20,00
"Omice na mezideponii" 20,16 

"výkopek na mezideponii" 68,64 

Součet

20,160

68,640

88,800

1 776,00]

i K 171203111
Uloženi a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění

m3
150,000j

235,001 35 250,00
v rovině a ve svahu do 1:5

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 229,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

11 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 az
4 nerovnosti do +/-100 mm ve svahu do 1 ;2

m2 110,400 36,00 3 974,40

'72 stánr 1,5*57,6 86,400
"stání pro zásobovánf 16*1,5 24,000
Součet 110,400

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním mZ 110,400 10,00 1 104,00

"22 stánr 1,5*57,6 86,400
"stání pro zásobování" 16*1,5 24,000
Součet 110,400

13 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 110,400 6,00 662,40

"22 stání" 1,5*57,6 86,400
"stání pro zásobovánr 16*1,5 24,000
Součet 110,400

14 M 005724150 osivo směs (rovni parková směs exclusive ks 4,440 110,00 488,40

5 - Komunikace 523 778,30

15 K 561121114
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 
300 mm

m2 414,200 43,00 17 810,60

"22 stání" 4,5*57,6 259,200
"stání pro zásobovánr 12*3 36,000
"vjezdová komunikace na pozemek"34*3,5 119,000
Součet 414,200

16 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku vS tl 200 mm m2 613,100 221,00 135 495,10

72 Stánr 4,6*56 257,600
"Stáni pro zásobovánr 13,5*3 40,500
"chodník" 196 196,000
"vjezdová komunikace na pozemek"34*3,5 119,000
Součet 613,100

I 17 K j573111113 1 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu
m2 283,800 29,00 8 230,20Imnožství 1,5 kg/m2 1 1

41*4,8
"vjezdová komunikace na pozemek'79*3,0 

Součet

196.800 

87,000

283.800

18 K 576156321
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 
mm š pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 283,000 238,00 67 354,00

19 K 577154141
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) tř.
1 tl 60 mm 5 pres 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 283,000 402,00 113 766,00

20 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 44,850 464,00 20 810,40

2,25*13

’Vjezd komunikace na pozemek"5,2*3,0 

Součet

29,250

15,600

44,850

21 Ai 583801590
kostico dlažební velká, žula velikost 15/17 třída
1 t 19,000 2 460,00 46 740,00

22 K 596212210
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (stání pro 
zásobování)

m2 194,000 269,00 52 186,00

65*2,1+4*11+2*1,5*4,5 194,000

23 M 592450070
dlažba zámková H-PROFÍL 20x16,5x8 cm 
přírodní m2 175,000 298,00 52 150,00

24 M 592451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 18,000 398,00 7164,00

25 M 592450250
dlažba zámková H-PROFIL půlka 10x16,5x6 cm 
pnrodní m2 7,000 296,00 2 072,00

9 ■ Ostatní konstrukce a práce-bourání 106 554,50

26 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

kus 5,000 50,00 250,00

27 M 404442560 značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 5,000 852,00 4 260,00

28 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

kus 5,000 215,00 1 075,00

29 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 5,000 646,00 3 230,00

30 K 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé

m 67,500 8,00 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
15*f5 67,500

31 K 915111122
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry 
přenáované

m 70,000 4,00 280,00

56+14 70,000

32 K
1
915131112

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro chodce, šipky nebo 
symboly

m2 15,000 86,00 1 290,00

33 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční operou 
do lože z betonu prostého

m 54,000 143,00 7 722,00

34 M 5S3801590
_________

kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída
1 ř 4,500 2 460,00 11070,00

54/12 4,500
35 1 K I9I6I3III3

____
Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého s boční operou do lože z betonu

m 1 35,500
271,00 9 620,50

"22 stánr 10 10,000
"stání pro zásobováni"’ 11,5+2*3 17,500

"nájezd na kominikaci" 8 8,000
Součet 35,500

36
,, [obrubník betonový silniční přechodcfvý
ÍÁ 15921/5110 tl r »\ \tevy,pravy 100x15x15/25 cm kus 37,000 309,00 11433,00

37 37,000

37 K 916131213
Osazeni silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 66,000 212,00 13 992,00

Jfi M 592174500
obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 
100x15x30 cm kus 72,000 183,00 13 176,00

39 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 80,000 175,00 14 000,00

40 M 592174110
obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 
100x8x20 cm kus 90,000 100,00 9 000,00

41 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
(příprava plochy pro stání zásobování) m 54,000 104,00 5 616,00

997 - Přesun sutě 96 730,37
42 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 102,144 522,00 53 319,17

43 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot t 1 532,160 17,00 26 046,72

44 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 102,144 170,00 17 364.48

998 - Přesun hmot 7 932,31

45 K 998225111
1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo t

136,764!
58,00 7 932,31

1 1 ! Živičným 1 1

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba;

Objekt:

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 301 - Vodovodní přípojka

JKSO;
Místo; Praha 9. Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel;
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant;
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel;
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Objednavatel

Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

CC-CZ;
Datum:

IČ:
DIČ;

IČ;
DIČ:

tČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

57 593,00
0,00

57 593,00

DPH základní
snížená

21,00% ze
15,00% ze

57 593,00
0,00

12 094.53 
0,00

Cena s DPH V CZK 69 687,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 301 - Vodovodní přípojka

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha U
bude určen ve výběrovém řízení

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 57 593,00

HSV - Práce a dodávky HSV 57 593,00
8 - Trubní vedení - vodovodní pnpojka 57 593,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 593,00
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 301 - Vodovodní pnpojka

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 57 593,00

HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení - vodovodní pnpojka

57 593,00
57 593,00

16 K 871161210 Cena dle specifikace z projektové dokumentace kpl 1,000 57 593,00 57 593,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba;

Objekt: SO 302 - Pnpojka kanalizace

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

JKSO;
Místo; Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel;
Městská část Praha 14

Zhotovitel;
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant;
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel;
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

178 504,10
0,00

CC-CZ;
Datum;

IČ;
DIČ;

IČ;
DIČ;

IČ;
DIČ;

IČ;
DIČ;

10.08,2017

178 504,10
0,00

178 504,10

37 485,86
0,00

n
Cena s DPH CZK 215 989,96’I

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 302 - Přípojka kanalizace

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 178 504,10

HSV - Práce a dodávky HSV 178 504,10
8 - Trubní vedení - pnpojka kanalizace 178 504,10

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 178 504,10
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 302 - Přípojka kanalizace

Praha 9, Hloubětínská 55

Atéstská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 178 504,10

HSV - Práce a dodávky HSV
8 ■ Trubní vedení - pnpojka kanalizace

178 504,10 
178 504,10

1 K 871161Z09 Cena dle specifikace z projektové dokumentace kpl 1,000! 178 504,10 178 504,10

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt;

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 303 - Venkovní kanalizace dešťová

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém nzení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

670 558,92
0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

10.08.2017

670 558,92
0,00

670 558,92

140 817,37
0,00

Cena s DPH CZK 811 376,291

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Objekt:

Místo:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 303 - Venkovní kanalizace deštová

Praha 9, Hloubětínská 55 Datum:

REKAPITULACE ROZPOČTU

10.08.2017

Objednavatel; Městská část Praha 14 Projektant; M.S. Projekce staveb
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 670 558,92

HSV - Práce a dodávky HSV 670 558,92
8 - Trubní vedení - venkovní dešťová kanalizace 670 558,92

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 670 558,92
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 303 - Venkovní kanalizace deštová

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

PČ Typ Kód Popis MJ AAnožství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 670 558,92

HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení - venkovní dešťová kanalizace

670 558,92 
670 558,92

1 K 811222111 Cena dle specifikace z projektové dokumentace kpl i,ooo| 670 558,92 670 558,92

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: SO 304 - Přípojka plynu

Komunitní' centrum Hloubětínská 55 (DPS)

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

108 466,14
0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.08.2017

108 486,14
0,00

108 486,14

22 782,09
0,00

Cena s DPH CZK 131 268,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 304 - Přípojka plynu

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém nzení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 108 486,14

HSV - Práce a dodávky HSV 108 486,14
8 - Trubní vedení - přípojka plynu 108 486,14

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 108 486,14
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel;
Zhotovitel:

stavba:

SO 304 - Přípojka plynu

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 108 486,14

HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení - přípojka plynu

108 486,14 
108 486,14

1 K 871161208 Cena dle specifikace z projektové dokumentace kpl 1,000 108 486,14 108 486,14

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: SO 305 - Přípojka SLP

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Atéstská část Praha 14

Zhotovitel;
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

34 879,20
0,00

CC-CZ;
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

34 879,20
0,00

34 879,20

7 324,63
0,00

Cena s DPH CZK 42 203,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 305 - Přípojka SLP

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 34 879,20

HSV- Práce a dodávky HSV 34 879,20
S2 - Přípojky inženýrských sítí 34 879,20

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 879,20
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba:

SO 305 - Pnpojka SLP

Praha 9, Hloubětínská 55

Atóstská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

10.08.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 34 879,20

HSV - Práce a dodávky HSV 34 879,20
S2 - Přípojky inženýrských sítí 34 879,20

1 K 429190930R
Přípojka komunikačních kabelů vč.zemnfch 
prad

1 kpl 1 1,000
I I

34 879,20 34 879,20

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: SO 306 - Venkovní osvětlení

Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

JKSO:
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:
M.S. Projekce staveb

Zpracovatel:
Ing. Rostislav Živný

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ;
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.08.2017

167 552,96
0,00

167 552,96

DPH základní 21,00% ze 167 552,96 35 186,12
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s DPH v CZK 202 739,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

SO 306 - Venkovní osvětlení

Praha 9, Hloubětínská 55

Městská část Praha 14
bude určen ve výběrovém řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.08.2017

M.S. Projekce staveb 
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích

Cena celkem [CZK]

167 552,96 

92 418,96
1 170,00 

31 280,52 

1 893,60 

58 074,84 

75 134,00 
75 134,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

167 552,96
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