

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hasičská zbrojnice - Muzeum	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce střechy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brná	Zhotovitel:	Kermen Lobri, s.r.o.	IČ/DIČ:	24152951
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	BuilMaster s.r.o.	Datum:	26.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 970,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 031,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	23 979,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	19 850,35	Místní šetření	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 187,87				
ZRN celkem		55 019,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	55 019,17
Základ 21%	55 019,17	DPH 21%	11 554,03	Celkem včetně DPH	66 573,20

Projektant		Objednatel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Hasičská zbrojnice - Muzeum		Doba výstavby:		Objednatel:		Magistrát města Ústí n/L		
Druh stavby:		Rekonstrukce střechy		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Brná		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Kermen Lobří, s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne: 26.9.2016		Zpracoval:		BuilMaster s.r.o.		
Č	ObjKód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
						13 575,56	5 128,74	18 704,30		
1	71221111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibližím	m2	62,00	10,60	98,58	558,62	657,20	0,00	0,00
2	71241110RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP	m2	62,00	16,61	561,72	468,10	1 029,82	0,00	0,02
3	62832131	1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	65,00	63,42	4 122,30	0,00	4 122,30	0,00	0,24
4	712441559RT1	Pás asfaltovaný	m2	62,00	73,79	472,96	4 102,02	4 574,98	0,00	0,03
5	628522590	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	65,00	128,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,29
6	998712201R00	1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	%	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	64291420R00	Pás modifikovaný asfalt special miner								
8	64291491R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m								
9	64223430R00	Konstrukce klempířské								
10	764223491R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, řs 330 mm	m	10,00	245,00	1 294,79	1 155,21	2 450,00	0,00	0,03
11	764554410RAB	Montáž závětrné lišty z Ti Zn	m	10,00	122,00	1 93,17	1 026,83	1 220,00	0,00	0,01
12	764554491R00	Oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina, řs 330 mm	m	13,00	232,01	1 758,96	1 257,17	3 016,13	0,00	0,06
13	764223491R00	Montáž oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina	m	13,00	126,50	223,17	1 421,33	1 644,50	0,00	0,01
14	764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	10,00	231,98	1 703,85	615,95	2 319,80	0,00	0,02
15	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	10,00	112,00	210,42	909,58	1 120,00	0,00	0,00
16	764554493R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	8,00	125,51	306,74	697,34	1 004,08	0,00	0,00
17	764554492R00	Montáž zděře Ti Zn kruhové	kus	4,00	48,90	14,80	180,80	195,60	0,00	0,00
18	764295401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, řs 500 mm	m	13,00	518,00	4 381,11	2 352,89	6 734,00	0,00	0,06
19	764255491R00	Montáž žlabů z Ti Zn nástřešních oblých	m	13,00	162,49	280,58	1 831,79	2 112,37	0,00	0,00
20	764255492R00	Montáž háků z Ti Zn nástřešních oblých	kus	26,00	28,60	4,98	738,62	743,60	0,00	0,00
21	764255493R00	Montáž čel z Ti Zn nástřešních oblých	kus	2,00	74,50	31,13	117,87	149,00	0,00	0,00
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	765	Krytina tvrdá								
24	765900030RA0	Demontáž vláknocementové krytiny	m2	57,00	42,39	0,00	2 416,23	2 416,23	0,01	0,81
25	941VD	Lešení								
26	941111000VD	Trub.lešení lehké pomocné	kpl	1,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
27	H762	Konstrukce tesářské								
28	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	18,00	74,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00
29	60512734	Prkno 025 jehli.	m3	0,46	6 355,00	2 948,72	0,00	2 948,72	0,55	0,26
30	762911125R00	Impregnace řeziva	m3	0,46	1 085,01	498,44	5,00	503,44	0,01	0,01
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,46	1 127,00	522,93	0,00	522,93	0,02	0,01
32	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	18,00	24,70	0,00	444,60	444,60	0,02	0,27

27	998762202R00	Přesun hmot pro tesací konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí										
28	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,28	201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,28	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	17,96	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	979990201R00	Poplatek za skládku sutí - eternit	t	1,01	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,27	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem:										
												55 019,17

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy (2.část)	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Hasičská zbrojnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	U Stanice 822, Ústí n/L	Zhotovitel:	Kermen Lobří, s.r.o.	IČ/DIČ:	24152951
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	BuildMaster s.r.o.	Datum:	26.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 360,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	100 286,56	Kulturní památka	0,00	Územní viivy	0,00
	Montáž	92 550,70	Místní šetření	0,00	Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 922,28				
ZRN celkem		208 119,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	208 119,54
Základ 21%	208 119,54	DPH 21%	43 705,10	Celkem včetně DPH	251 824,64

Projektant		Objednatel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Magistrát města Ústí n/L					
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Kermen Lobri, s.r.o.					
JKSO:		Zpracováno dne: 26.9.2016		Zpracoval:		BuildMaster s.r.o.					
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
		izolace střech (živičné krytiny)					12 726,72	46 548,89			1,43
1	71221111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	153,85	10,60	244,62	1 386,19	1 630,81	0,00	0,00	0,01
2	62832131	Pás asfaltovaný	m2	162,00	63,42	10 274,04	0,00	10 274,04	0,00	0,00	0,60
3	712411101RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP	m2	153,85	16,61	1 393,88	1 161,57	2 555,45	0,00	0,00	0,05
4	712441559RT1	1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	153,85	73,79	1 173,63	10 178,96	11 352,59	0,00	0,00	0,06
5	628522590	1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	162,00	128,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,71
6	998712201R00	Pás modifikovaný asfalt special miner	%	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	762332120R00	Konstrukce tesarské	m	208,00	154,99	45 870,62	47 544,92	93 415,54	0,00	0,00	7,95
8	60515224	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m3	4,30	5 691,00	24 471,30	0,00	24 471,30	0,00	0,00	0,21
9	762911125R00	Hranol jehli. 12x18 délka 300-600 cm	m3	4,30	1 085,01	4 619,17	46,37	4 665,54	0,01	0,01	2,37
10	762395000R00	Impregnace žezva	m3	4,30	1 127,00	4 846,10	0,00	4 846,10	0,02	0,02	0,05
11	763811232R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m2	153,50	97,71	10 590,73	4 407,76	14 998,49	0,00	0,00	0,10
12	76234181R00	Bednění střech z desek OSB tl.22 mm	m2	153,50	24,71	0,00	3 792,99	3 792,99	0,02	0,02	0,01
13	762331812R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	208,00	40,40	0,00	8 403,20	8 403,20	0,01	0,01	2,30
14	998762202R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
15	764291420R00	Průměr 100 mm	m	25,40	245,00	3 288,78	26 510,96	47 104,73	0,00	0,00	0,59
16	764291491R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rs 330 mm	m	25,40	122,00	490,64	2 608,16	3 098,80	0,00	0,00	0,07
17	764223430R00	Montáž závětrné lišty z Ti Zn	m	27,00	232,01	3 653,22	2 611,05	6 264,27	0,00	0,00	0,02
18	764223491R00	Oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina, rs 330 mm	m	27,00	126,50	463,50	2 952,00	3 415,50	0,00	0,00	0,02
19	764554410RAB	Montáž oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina	m	10,00	231,98	1 703,85	615,95	2 319,80	0,00	0,00	0,02
20	764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové	m	10,00	210,42	2 104,20	909,58	1 120,00	0,00	0,00	0,00
21	764554491R00	průměr 100 mm	m	10,00	112,00	2 104,20	909,58	1 120,00	0,00	0,00	0,00
22	764554493R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	kus	4,00	125,51	153,37	348,67	502,04	0,00	0,00	0,00
23	764554492R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	4,00	48,90	14,80	180,80	195,60	0,00	0,00	0,00
24	76452491R00	Montáž zděle Ti Zn kruhové	m	27,00	93,21	260,78	2 255,89	2 516,67	0,00	0,00	0,00
25	764252604R00	Montáž žlábu z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	27,00	243,00	4 665,90	1 895,10	6 561,00	0,00	0,00	0,07
26	764252492R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rs. 333 mm	kus	40,00	142,33	142,33	1 421,67	1 564,00	0,00	0,00	0,00
27	764252494R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	6,00	56,05	336,30	176,69	232,74	0,00	0,00	0,00
28	764259615R00	Montáž čel žlábu z Ti Zn půlkruhových	kus	3,00	233,50	466,75	233,75	700,50	0,00	0,00	0,00
29	764259491R00	Kotlík závesný TiZn půlkulatý, 330/100 mm	kus	3,00	226,00	64,25	613,75	678,00	0,00	0,00	0,00
30	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	3,00	226,00	64,25	613,75	678,00	0,00	0,00	0,00

29	764293420R00	Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	13,50	279,50	2 861,78	911,47	3 773,25	0,00	0,03
30	764293492R00	Montáž hřebene střechy z Ti Zn	m	13,50	77,10	364,50	676,35	1 040,85	0,00	0,00
31	764239440R00	Lemování z Ti Zn kominů, hladká krytina, v hřebeni	m2	2,40	1 452,00	1 594,99	1 889,81	3 484,80	0,01	0,02
32	764239491R00	Montáž lemování kominů z Ti Zn	kus	2,00	475,50	137,86	813,14	951,00	0,00	0,00
33	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	20,00	15,79	0,00	315,80	315,80	0,00	0,02
34	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00	28,40	0,00	56,80	56,80	0,00	0,00
35	764322830R00	Demontáž okapů, rš 330 mm, do 30°	m	13,50	15,79	0,00	213,17	213,17	0,00	0,04
36	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 330 mm, do 30°	m	13,50	14,20	0,00	191,70	191,70	0,00	0,03
37	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	12,70	21,30	0,00	270,51	270,51	0,00	0,02
38	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	13,50	21,30	0,00	287,55	287,55	0,00	0,05
39	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	3,00	21,30	0,00	63,90	63,90	0,00	0,01
40	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	2,00	39,11	0,00	78,22	78,22	0,00	0,01
41	764456852R00	Demontáž kolen výtokových kruhových, D 100 mm	kus	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00
42	764339820R00	Demontáž lem. kominů v hřeb. vin. kryt, do 30°	m2	1,20	93,30	0,00	111,96	111,96	0,01	0,01
43	764339840R00	Demontáž lemování kominů v hřeb. hl. kryt, do 30°	m2	1,20	79,00	0,00	94,80	94,80	0,01	0,01
44	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,59	1 286,01	0,00	753,60	753,60	0,00	0,00
	765	Krytina tvrdá								
45	765900030RA0	Demontáž vláknocementové krytiny	m2	153,85	42,39	0,00	6 521,70	6 521,70	0,01	2,18
	941VD	Lešení								
46	941111000VD	Trub.lešení lehké pomocné	kpl	1,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
	S	Presuny suti								
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,40	201,49	0,00	1 491,03	1 491,03	0,00	0,00
48	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	7,40	249,50	0,00	1 846,30	1 846,30	0,00	0,00
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	111,00	14,40	0,00	1 598,40	1 598,40	0,00	0,00
50	979990201R00	Poplatek za skládku suti - eternit	t	2,19	1 200,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00
51	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,21	499,99	0,00	2 604,95	2 604,95	0,00	0,00
									Celkem:	208 119,54