

Objednávka



Odběratel:



Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňský dům Bertiny lázně

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Peněžní ústav: ČSOB Třeboň CZK

Číslo účtu: 237968802/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložce 8137

Objednávka číslo: 20OB170338 / 2017

Dodavatel:

Název:

DV stav s.r.o.

Adresa:

Riegrova 1782/31

37001 České Budějovice

IČO: 28142551

DIČ: CZ28142551

Splatnost faktury:

30 dní

Forma úhrady:

fakturou

Datum vystavení:

04.12.2017

Způsob převzetí:

Text

Objednává me u Vás:

výměnu plynového nefunkčního plynového kotle v objektu D
(objekt na p.č. 590/2 v k.ú. Třeboň).

Specifikace dodavek a prací dle závazné nabídky zhotovitele - příloha této objednávky.

Cena je stanovena dohodou v maximální výši - Kč bez DPH.

Zaručná doba je stanovena v délce minn. 24 měsíců.

Součástí dodávek je odborné zapojení, zprovoznění, topná zkouška a revize spalinových cest.

Termín předání 8.12.2017. O předání a převzetí bude sepsán protokol.

Ostatní obchodní podmínky v objednávce neuvedené se řídí ákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním objednávky ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávku přijímá v celém rozsahu

datum

za zhotovitele Ing. Michal Pospíšil.....

Vystavil: Stanislav Kadlčík

Tel.: +420 724 383 540

Mail: kadlcik@laznetrebon.cz

Ing. Milan Mikyška

technický ředitel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře.
Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.

Položkový rozpočet

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	objekt D na parcele 590/2 v k.ú.		
1 výměna kotle	Název objektu : Výměna kotle v objektu D - LB	Třeboň	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Slatinné lázně Třeboň s.r.o.	výměna kotle v objektu D	SKP :
872			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	DV stav s.r.o.
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
	0		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	872 Slatinné lázně Třeboň s.r.o.	Rozpočet:
Objekt :	1 Výměna kotle v objektu D - LB	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	731160110T00	Kotel plynový kondenzační Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus, včetně regulace	soubor	1,00		
2	731991020T00	Montáž kotlové sestavy	soubor	1,00		
3	731991100T00	Zprovoznění kotle a topná zkouška	soubor	1,00		
4	732110000T00	Odkouření a výchozí revize spalinových cest	soubor	1,00		
5		předání technické dokumentace a revizí	soubor	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				