

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: C9995-2017

Stavba: Zábradlí D+M, Olomouc, BRĚNSKÁ od Hraniční směr Wolkerova
I. ETAPA

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2017

Objednatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	499 907,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	499 907,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	499 907,00	104 980,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	604 887,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: C9995-2017
Stavba: Zábradlí D+M, Olomouc, BRŇENSKÁ od Hraniční směr
Wolkerova I. ETAPA
Místo: Olomouc Datum: 23. 11. 2017
Objednatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Zhotovitel: Technické služby města Olomouce,a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	499 907,00	604 887,47
C61- 2016 - Zábradlí	C61-2016 - Zábradlí D+M, ...	499 907,00	604 887,47
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		499 907,00	604 887,47