
Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s $ 2586 a násl' zákona č,' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákonĺk")

Smluvní strany

Objednate!

se sídlem:
lČo
zástupce
bankovní spojení
č. účtu:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Jiráskovo náměstí 325:541 0í Trutnov
601 53237
Mgr. Petr Skokan, ředitel

dále jako ,,objednatel:' a

Zhotovite! BAK stavební společnost; a.s.'
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem Žitenická 871t1,19o oo Praha 9
rto 284 02758
DlČ Cz2B4o2758
zastoupený lng. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

bankovnÍ spojení
číslo účtu

dále jako ,,zhotovitel";objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní straný;

clánek ĺ
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána sezhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky nazvané ,,SníŽení energetické náročnosti provozu spoľtovní haly Gymnázia Trutnov

- stavební práce ll". (dále jen ,,veřejná zakázka").

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělenĺ finantních prostředků z dotačního programu a na
poskytnutí finančnĺch prostředků od zřizovatele objednatele. Předmět této smlouvy je součástí
projektu SnĺŽení energetické náročnosti provozu sportovnÍ haly Gymnázia Trutnov, s registračním
číslem cz.05.5.18l0.0/0.0/15-019/0002065 (dále jen ,,projekťl), kteý je předmětem Žádosti o

podporu z operačního programu Životního prostředí' Tato smlouva nenabyde účĺnnosti dříve, neŽ:

. vydáním Rozhodnutí o poskytnutĺ dotace - změna poskytovatelem dotace a

. poskytnutím finančnÍch prostředků od zřizovatele a zároveň

o bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plněnĺ, t1. výzva k převzetí staveniště

člener z
Zmocněné osoby

1. objednatel zmocňuje následujÍcĺ osoby k jednání:
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a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Petr Skokan, ředitel
b) zástupce objednatele ve věcech technických:
c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako ,,technický dozor stavebníka" nebo ,,TDS")

MiloŠ Haasel lČo 4o1 06 446
d) k-oordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako ,,koordinátor BOZP") Miloš Haase,

lČo 4o1 06 446, zastoupen společnostĺ s.E'o. spol. ś r.o.l'lČo 275 2g 250, se sídlem Jana
Masaryka 108/'ĺ0, Vinohrady, 120 00 Pĺaha 2, zastoupena Vladimírem Šichem

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako ,,autorský dozoŕ'): společnost DABoNA s.r.o.,
se sĺdlem Sokolovská 682, 516 01 Rychno l nad KněŽnoü, lČo ołg zo ggo

Đ přĺp. dalšíosoby, které objednatel uvede ve stavebnÍm deníku.

2' Zhotovitel zmocňuje následujÍcí osoby k jednání:

a) ve věcech technických:
b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):
c) příp. dalšíosoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé
smluvnístraně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

článeł 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základnlm podkladem pro uzavřenÍ této smlouvy je nabĺdka zhotovitele podaná dne 26. g.2017
v rámci zadáv aciho řízen í veřejn é zakázky.

2' Předmět díla je Vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla, energetický posudek, odborný posudek
!-vý9ryty-sľnantropních zvláště chráněných druhů ŽivoEichů, stavební povolení.e-onä 26' 01.
2016, č,.j 20 1 6 161 60 N l KUL
Příloha č. 2 PoloŽkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr - ocenění
prostředků povinné publicĺty
Příloha č. 3 Harmonogram
Fříloha č. 4 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávaci dokumentace - V rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky nebyla uveřejněna żádná vysvětlení zadávací dokumentace

b)

c)

d)

e)

3. Zhotovitel prohlašuje, Že před podpisem smlouvy:

a) převzal příslušnou pĄektovou a smluvní dokumentaci;
b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakoŽto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil
prostřednicfuím Žádostí vysvětlení zadávaci dokumentace v rámci zadávacĺho řĺzení, na
základějehoŽ výsledku je uzavřena tato smlouva;
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f) všechny technické a dodací podmĺnky díla byly na základě jeho Žádosti vysvětlení zadávací
dokumentace v rámci zadávacího Íizení, na základě jehoŽ výsledku je uzavřena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) vŠechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, ktený

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlaŠuje, Že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentacÍ veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané

dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněnÍ a dopadem na cenu díla zhotovitel předá

objednateli bez zbytečného odkladu po provedenĺ kontroly. Za správnost a úplnost předané

dokumentace odpovĺdá objednatel.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšŠí takto: projektová

dokumentace, energetický posudek, poloŽkový rozpočet s výkazem výměr věetně výkazu výměr -
ocenění prostředků povinné publicity, smlouva o dílo, stavební povoleńĺ, ostatnídokumenty'

7. objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštnÍch právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti
práce na staveništi.

B. Smluvnĺ strany stanovívýznam následujících termínů takto:

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamŽik podpisu předávacÍho protokolu dle čl. 9
odst. 29 této smlouvy oběma smluvními stranaml;

b) zahájením stavebních pracÍ, se rozumÍokamŽik, kdy zhotovitel započne stavební práce;

c) dokončenÍm stavebních prací se rozumíokamŽik, kdy zhotovitel ukončístavebnÍ práce;

d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němŽ má zhotovitel práce

na dĺle ukončit; ,

e) předánĺm a převzetím díla (předánÍ a převzetĺ stavby) se rozurní okamŽik podpisu protokolu o
předánía převzetÍdíla bez vad a nedodělků;

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním denĺku

a je totoŽná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce
zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).

Čtánek ł
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dÍlo uvedené včlánku 5 této

smloüvy řádně, v dohodnutém termĺnu a v kvalitě níŽe specifikované, tj. zejména bez vad a

nedodělků, včetně všech objednatelem poŽadovaných změn díla a jeho souěástí. objednatel se
zavazĄe při prováděnĺ díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmÍnek a v termínech touto smlouvou

sjednaných.

Ötánek s
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Předmět dí!a

1- Předmětem díla je řádné zhotovení stavebních pracÍ a souvisejících slużeb a dodávek
spočívajícĺch ve snÍŽenĺ energetické náročnostĺ provozu budovy sportovní haly Gymnázium,
Trutnov, Jiráskovo náměstí 325.

2. Předmětem plněníjsou stavební práce - stavebnÍ úpravy specifikované následujícĺm způsobem:

o V rámci stavebnÍch prací dojde k zateplení celé obálky budovy, bude provedeno zateplení
střechy budovy - PUR, tl. 160 mm, materiál s Ä = 0,022 W/m.K, zateplení obvodových stěn do
Úrovně sendviěového panelu - tl. 140 mm, materiál s Ä = 0,037 Wm.K, výměna obvodového
sendvičového pláště _ t|' 120 mm, materiál s Ä = O,O22Wlm.K, zateplení podlahy na terénu -
tl. B0 mm, materiál s Ä = 0,037 W/m.K, výměna veškeých výplnĺ vobjektu (,,U" okno = 1,2
Wlm2.K, ,,U" dveře = 1,2 Wlm2.K. a vrata uU' = 2,a W'm2.K). Dále bude provedena
rekonstrukce vnitřnĺho osvětlenÍ a realizace ochrany před bleskem. Součástĺ staVebních prací
bude také výstavba nevytápěného zádveří.

o Předmět díla je dále specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společnostĺ
. DABONA s'r'o.' se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad KněŽnou, lÖo 648 26 996 a

energetickým posudkem zpracovaný lng. Renatou Topinkovou, lČo 479 58 251, číslo
oprávnění0069, dle příloh této smlouvy.

. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedenídÍla v listinné podobě
v počtu 2 ks a v digitálníformě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř, v dalších nutných formátech
v počtu 2 ks' Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členěníjako
tištěná forma projektové dokumentace s dodrŽením názvů a číslováním výkresů. Elektronická
veze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umoŽňujícĺ editaci jednotlivých výkresů,
např.: *.dwg formát.

' Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkuŠebních protokolů,
reviznĺ zprävy; atestů a dokladů dle zákona č,. 22t1997 Sb., o technických poŽadavcích na
výrobky a o změně a doplnění někteých zákonů v platném zněnÍ, prohlášení o shodě,
seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve
dvou vyhotoveních.

3. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace.
Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3, kteý
bude během realizace stavebních prací umístěn, nejpozději do 1 měsíce po zahájení stavebnÍch
prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy apod.,
přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel. Plakát bude umístěn minimálně po dobu ,ĺ

roku od ukončení realizace akce. Rozmístění textů a symbolů uvedené v Grafickém manuálu
publĺcity oPŻP (dostupném na Www.opzp.cz) je závazné. Grafický podklad pro výrobu plakátu
zpracuje zdarma sFŽP, objednatelgrafický podklad předá dodavateli.

4. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uŽĺvatele dotčených
nemovitostí. Zhotovĺtel bude realizovat dílo v rámci následujícího dílČího časového
harmonogramu. Realizace díla bude prováděna i v době běŽného provozu Školy, je tedy třeba
postupovat tak, aby nedocházelo k zásadnÍmu naruŠení podmínek pro výuku v ostatních částech
školy. Za tĺmto účelem bude dodavatel se zástupcem školy úzce spo|upracovat a plně respektovat
jeho oprávněné poŽadavky. Zadavatel preferuje realizaci stavebních praqí vobdobí dubna 2018
do srpna 2018 z důvodu moŽnosti omezeného provozu školy v období letních prázdnin. Tímto
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ustanovenĺm nejsou dotčena pĺávaa povinnosti smluvních stran vyplývajicíz harmonogramu dle
přílohy ě. 3 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt
obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačÍho hnízda s Vajíčky nebo mláďaty), bude

stavební práce provádět plně vsouladu s $ 5a odst. '| zákonać. 114l'1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve zněnÍ pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdravi při práci a

poŽární ochrany. Zhotovĺtel umoŽnĺ výkon TDS a autorského dozoru projektanta' případně výkon

činnosti koordinátora BozP.

7. Předmět díla dle tohoto ölánku mimo jiné tvoří vybudovánl zaÍízenĺ stavenĺště, prováděnĺ a řízenÍ

stavebních prací, obstaráni zaÍízenÍ a materiálu, dopravy, dodávek, proclenÍ, zdanění, skladovánĺ,
pojištění, vedenÍ deníku stavby, zabezpečení poŽadovaných znaků jakosti a metodiky jejich

prokázáni včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodánĺ provoznĺch či jiných předpisů pro

provoz a ÚdrŽbu díla, zaškolení pracovnÍků uŽivatele, dokončení stavby pro uvedenĺ do trvalého

provozu, poskytnutÍ záruk na celé dĺlo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušebnÍ provoz

- provedení. všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich

provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvánl72 hodiń na náklady zhotovitele, je-li

relevantní - funktní zkouŠky 'v délce trváni 72 hodin všech instalovaných technologií a
technologických ielků na náktady' zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace,

provádění průběŽný9h testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci

kompletního díla, Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uloŽení vybouraných hmot a stavební

suti na skládku včetně poplatku za uskladněnÍv souladu s ustanovenÍmi zákona ö. 185/2001 sb.'
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,dílo" nebo ,,části díla"). objednatel je

oprávněn urěit, Že dále vyuŽitelný vybouraný ,materĺál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel

ponechá objednateli na určené meziskládce.

8' Zhotovitel musÍ splnit standardy provedenÍ podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,

pouŽité výrobky musĺ splňovat ustanovenĺ NařÍzenÍ vlády č. 16312002 Sb., o technických

poŽadavcĺch na stavebnÍ výrobky' Při realizaci díla budou pouŽity pouze výrobky a materiály'

které splňují poŽadavky vyhláŠky ć'' 26812009 Sb., o technických poŽadavcích na stavby, ve znění
pozdějšÍch předpisů zäkona č,. 2211997 sb', o technických poŽadavcĺch na výrobky ve znění

zákonaě,.34t2o11, Sb. a dále $ 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně

závazných předpisů vztahujících se k dĺlu. Dodávky budou dokladovány k přejĺmacímu řízení
potřebnými certifikáty.

9. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalĺtě a v souladu s příslušnými normami a předpisy

platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při prováděnĺ díla dále povinen postupovat dle

kontrolního a zkuŠebnÍho plánu výrobce a dle národních technických norem Čsľĺ zg 2901 a tsN
73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmÍnkami stavebnĺho povolení.

10. Součástí dÍla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončenĺ díla v celém

rozsahu zadán], který je Vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými

standardy a obecně technickými poŽadavky na výstavbu

1'1. Všechny povrchy, konstrukcé, plochy apod. poškozené v důsledku stavební ěinnosti budou po

provedenĺ pracĺ uvedeny zhotovitelem do původnĺho stavu, v přÍpadě zničenĺ budou zhotovitelem

nahrazeny nóvými ńa náklady zhotovitele.
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12. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávaci dokumentace a v
souladu s příslušnými platnýmiČSN souvisejĺcímis plněním předmětu zakázky.

13. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovenÍ
ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 6
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazĄe dílo uvedené včlánku 5 smlouvy; včetně objednatelem poŽadovaných
změn, řádně zhotovĺt a předat objednateli na základě závěrečného předávacÍho protokolu
nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.

2- Zhotovitel je povinen převzĺt staveniŠtě od objednatele do 3 pracovních dnri od výzvy
objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických
vad bránícĺch zahájenÍstavby podle této smlouvy'

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 5 měsíců od převzetĺstaveniště.

4. Místem plněníje budova sportovnÍ haly Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, parcelní tíslo
st.4888 a237168, katastrální území Trutnov (769029), na adrese Jiráskovo náměstí 325,541 01
Trutnov a další pozemky dotčené stavbou dle pĄektové dokumentace.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v přĺloze č. 3 této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, Že termíny uvedené v harmonogramu vycházeji z nabídky
zhotovĺtele pro zadávací řízeni veřejné zakäzky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou
reálně splnitelné.

6. V případě, Že bude ĺealizace díla přerušena z důvodu klimatických změn (např' zimní přestávky)
nezahrnutých v časovém plánu organizace výstavby, prodluŽuje se celková doba realizace o dobu
tohoto přerušení. PřeruŠení z důvodu klimatických změn je moŽné po odsouhlasenĺ zástupcem
objednatele ěĺtechnickým dozorem investora azaznamenává se do stavebního deníku. Vobdobí
přeruŠenĺ zdůvodu klimatĺckých změn (např. zimni přestávky) je provádění stavebních prací
zhotovitelem moŽné pouze v omezeném rozsahu závĺslém zejména na klimatických podmínkách
a na základě dohody s technickým dozorem investora.

7. objednatel nenÍ povinen zhotovitele o dodrŽení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh
upomínat. NedodrŽením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

čIáner z
Gena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele souvisejĺcÍ s provedením díla, zejména náklady na materiály,
pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniŠtě, řizení a administrativu, inŽenýrskou činnost,
geodetické práce, reŽii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele
v souvislosti s realizací díla a můŽe být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Cena za provedení dĺla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v poloŽkovém
rozpočtu a výkazu výměr - ocenění prostředků povinné publicity, jejichŽ úplnost je zaručena, činí:
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celková cena í8 390 000,00 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů tři sta devadesát tisíc
korun ěeských);

celková výše DPH 3 86í 900'00 Kč (slovy: tři miliony osm set šedesát jedna tisíc devět set
korun českých);

celková cena22 251 900,00 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů dvě stě padesát jedna tisíc
devět set korun českých)'

Celková cena za provedení díla je v náveznosti na jednotlivé dĺlčí části dÍla - následovně:

a) díto dle č!. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činĺ:

celková cena í8 388 750,00 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů třista osmdesát osm
tisíc sedm set padesát korun českých);

celková výŠe DPH 3 861 637,50 Kč (slovy: tři miliony osm set šedesát jedna tisíc šest set
třicet sedm korun českých a padesát haléřů);

celková cena22 250 387'50 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů dvě stě padesát tisíc tři sta
osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů);

b) díto dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy; tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 250,00 Kč bez DPH (slovy: tlsíc dvě stě padesát korun českých);

celková výŠe DFH 262p0 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva korun ěeských a padesát haléřů);

celková cena í 512,50 KÖ s DPH (slovy: jeden tisíc pět set dvanáct korun českých a padesát

haléřů);

3. Daň z přĺdané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu Škody) veŠkeré sankce, pokuty a penále

úötované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly,

5' Zhotovitel není oprávněn poŽadovat změnu ceny díla v důsledku provedenĺ prací, které nejsou
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.

6. Neprovedené práce budou z ceny dĺla odečteny. PřiěemŽ hodnota méněprací bude vypoětena na

základě jednotkových cen uvedených v poloŽkovém rozpoětu (zahrnujícĺ veŠkeré náklady

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány a předmět

smlouvy není v takovémto případě nutné měnit formou dodatku.

7' Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou
práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly aŽ v průběhu jeho

ĺealizace a tudíŽ nebyly obsaŽeny ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemŽ realizace
těchto vícepracĺje nezbytně nutná pro provedení plněnĺ, bude cena těchto víceprací vypočtena na

základě jednotkových cen, uvedených v poloŽkovém rozpočtu (zahrnujÍcí veškeré náklady

dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, Že nebude moŽno pouŽít jednotkových cen,

bude cena stanovena předně dle ceníků ÚRs Praha v cenové Úrovni platné v době podání

nabídky a upravená koeficientem 0,998, vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní v době
podánĺ nabídky a předpokládané hodnoty příslušné veřejné zakázky dle zadávací dokumentace
v Kč bez DPH. Pokud konkrétní poloŽka v cenÍku ÚRS obsazena není, pro výpočet se bude
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vycházet z cen V místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem objednatele. Jakékoliv
vícepráce lze ĺealizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemŽ objednatel
bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanovenĺmi zák. č,. 134t2o16 Sb., o zadáváni
veřejných zakäzek, v účinném znění..

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli fiako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále
účtované třetÍmi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovánÍm dÍla jednánÍm
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

V případě změn dle odst. 6 a 7 je zhotovĺtel povinen objednateli předloŽit jednotlivé rozpoěty změn
a zároveň kompletnÍ rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vŽdy
předloŽí poŽadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xcA a zároveň ve formátu
*.xls,/*.xlsx (Excel).

článek 8
Způsqb úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími
daňovými doklady (dále jen ,,dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dĺlčĺ faktury je soupis
provedených pracĺjednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehoŽ součástĺ bude písemné potvrzení
provedených prací technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, a to nejpozději do
10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalęndářní měsíc zhotovitelem,
potvzený TDS a zástupcem objednatele. Dĺlčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky,
provedené zhotovĺtelem v kaŽdém kalendářním měsíci. objednatel nezodpovídá za správnost
poloŽkového rozpočtu a v případě, Že skutečně provedené práce nebudou poloŽkovému rozpočtu
odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec poloŽkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plněníje den podpisu protokolu o předání a převzetí
celého díla. Celkové zdanĺtelné plnění se povaŽuje za uskuteÖněné dnem protokolárního převzetí
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového
zdanitelného plněnĺ vystavit daňový doklad (dále jen ,,konečná faktura"). Podkladem pro vystavenĺ
konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí
celého díla, jakoŽ i soupis provedených prací'jednotlivých částĺ díla, jehoŽ součástí bude písemné
potvrzení provedených pracítechnickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele. Celkovým
zdanitelným plněnÍm je řádné provedení díla podle této smlouvy.

3. SmluvnÍ strany se dohodly, Že objednatel neposkytuje zhotovitelĺ zálohy ani závdavek. Zhotovitel
je dle odst. '| oprávněn fakturovat provedené práce v souětu aŽ do částky 90 % (devadesát
procent) z celkové ceny díla' Zbylých 'l0 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel
oprávněn fakturovat po objednatelem pofurzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při
předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu
zárućní lĺstiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: JestliŽe zhotovitel pověří provedením díla nebo
jeho části třetĺ osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené
faktury poddodavatelŮ za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. objednatel má právo si
smlouvy s poddodavateli vyŽádat.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kě a rovněŽ veškeré cenové Údaje budou v této měně. Daňové
doklady budou opatřené číslern projektu (cZ.05.5.18/o.o/o.o/15-o19/0002065) a názvem projektu
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a budou adresovány na objednatele a budou mít náleŽitosti podle příslušných předpisů (zákon č.
23512004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějŠích předpĺsů). Nebude-li mít faktura příslušné
náleŽitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniŽ by běŽela lhůta splatnosti'

6' Smluvní strany sjednaly, Že objednatelje povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné
lhůtě splatnostia to za podmínek stanovených v čl. 10'

7 ' SpIatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, Že
zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, kteý nebude odpovídat
podmínce 3Odennĺ lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí
fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotovitelijako neoprávněnou'

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané
Údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčĺ faktury a/nebo konečná
faktura, neobsahujícÍ soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem
objednatele. Dílčĺ faktury jakoŽ i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou
obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) lt a DlČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčífaktury a/nebo konečné faktury,

e) čÍslo smlouvy,

0 den odeslání, den splatnostia datum zdanitelného plnění,

g) označení peněŽního ústavu a číslo Účtu, na ktený má objednatel provést úhradu

, h) fakturovanou ěástku b'ez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a
celkovou částku,

i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
j) soupĺs provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z poloŽkového

rozpočtu pofurzený TDS objednatele a zástupce objednatele,

k) označenídíla s odkazem na přÍslušnou část smlouvy,

l) razĺtko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených pracĺ,

n) konstantnía variabilní symbol,

o) protokolo odevzdánía převzetí díla či event' jeho části,

p) místo a osobu oprávněnou k převzetíoprávněné faktury.

článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1' V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichŽ strukturu a cyklus určĺ podle

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolnĺ dny dle tohoto odstavce
a odstavce odst' 2 tohoto článku budou 'svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpeěuje zhotovitel Účast

dalších osob poskytujícĺch části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem
(poddodavatelů), popř. Účast zástupců výrobců věcí pouŽitých při provádění díla. Zápis
z kontrolních dnů zajišt'uje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min: 1x za 14 dnü.
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2' objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolnídny dle potřeby stavby.

3. Zävěry z kontrolního dne jsou pro obě strany zävazné, nemÖhou vŠak změnit ustanovení této
smlouvy.

4' objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběŽně.
Zjistí-li objednatel, Že zhotovitel provádĺ dílo nekvalifikovanýmĺ pracovníky, V rozporu se svými
povĺnnostmi a nedodżuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, Že plnění provádÍ způsobem,
kteý vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončenĺ plněnĺ v termínech ve smlouvě
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedeńím nedostatků poŽadovat, aby zhotovitel
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděnĺm dila, vykäzal
nekvalifikované pracovnÍky zmísta plněnĺ - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, Že zhotovitel nevykáŽe
nekvalifikované pracovniky ze staveniště azávady neodstraní ani vobjednatelem stanovené
lhŮtě, jde o podstatné porušenÍ smlouvy a objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazujĺ v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním. Nedojde.li k náhradě, je objednatel oprávněn zadrżet ty platby zhotovitelĺ,
které se týkajívadné části díla.

6. Materiály, které neodpovídají smluvnÍ dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými

7. Vznikne-li vdůsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla
s náleŽitou odbornou péčĺ a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnostĺ (nekvalĺfikovanosti)
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit
avšak není oprávněn pozastavit prováděnídíla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však
objednatel na uvedeném pokynu trvá, nenízhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním
nesprávného pokynu uhradit. o tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnýmizástupci
obou smluvních stran.

B. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou povaŽována zazávaznäjednak veškerá
ustanovení ČsN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučujícĺ, a technických podmĺnek výrobců. materiálů pouŽitých přizhotovování dĺla.

9. Zhotovitelje povĺnen navyzváni předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přĺlohy smlouvy
a umoŽnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realĺzačního projektu z hlediska jeho
souladu s poŽadavky objednatele. VeŠkeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení
objednatele.

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veŠkeré její změny
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání přĺslušné části díla. Na
Žádost objednatele zhotovitel dodá ĺ případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyŽádala.

11' Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetĺm osobám
realizačnÍ projektovou doku mentaci.
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12. objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v kaŽdé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o
konstrukce a práce, které vyŽadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovĺtel je povinen vyzvat
objednatele k prohlídce a převzetĺ zaknývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu

výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitelje povinen zajistit
přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s
odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí;objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat
nesouhlas se zakrytím části díla. Přĺ nesplnění povihnosti dle tohoto odstavce je objednatel
oprávněn Žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcÍ či konstrukčních dílů. odkrytí i
následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola
objednatele zaknývacĺch pracÍ nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

13. Souhlas či nesouhlas se zakrytĺm části dĺla vydá objednatel neprodleně, nejpozději vŠak do 48
hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního denÍku s případným odkazem na
pořízený protokol.

14. Ke kontrole zaknývaných pracĺ předloŽí zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách,
jakosti materiálů pouŽitých pro zaknývané práce, certifikáty a atesty. V případě, Že by zakrytím
prací doŠlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemoŽnění jejich budoucí kontroly, předloŽí

zhotovitel ke kontrole zakývaných pracístejné dokumenty ohledně těchto částÍdíla.

15. Nedostaví=li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zaknývaných konstrukcí či nevydá-li

vyjádření dle odstavce 13 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zaknýt. V přĺpadě
Žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkýt s tím, Že náklady s tím spojené nese
objednatel. To neplatí v přĺpadě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese
zhotovitel.

16. Dĺlo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentacÍ ěi písemnými
pokyny objednatele, změny dÍla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a

vadně provedené tásti díla se nęhradí. Zhotovitel je musí na poŽádání ve lhůtě stanovené
objednatelem odstranit, jinak můŽe být'provedeno jejich odstraněnĺ na jeho náklady třetÍ osobou.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
Zhotovitel ruěí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednánĺ objednateli

vzniknou.

17. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s poŽadavky budoucích vlastníků inŽenýrských

staveb a sítÍ, příp. správců inŽenýrských staveb a sítí, které objednatel sdělĺzhotoviteli.

Zkoušky

18. Zhotovitel je povinen průběŽně kontrolqvat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o vŠech provedených průběŽných

zkouŠkách, revizÍch a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částĺ, prověřovat

a kontrolovat dodrŽování poŽadavků hygienických, poŽární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví
při práci, ochrany Životního prostředí.

'ĺ9. Součástĺ plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doloŽení výsledků potřebných

individuálních a komplexních zkouŠek a poŽadavků přÍslušných státnĺch orgánů. Provádění
,zkouŠek se řídí podmínkámi této smlouvy, ČsN, projektovou dokumentacĺ a technickými údaji

vyhlášenými výrobcijednotlivých zaťízeni fuořÍcích součást zhotovovaného díla.

20. objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plně1ím
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky

strana 11 (celkem 24)

***,

***

EvRoPsKÁ UNlE
Fond soudźnosti
operační program ŽivotnÍ prostředí



Příloha č. 6 zadávacĺdokumentace

(doklady, stavební přĺpravenost, dokončenost a funkčnost souvisejÍcÍch a podmiňujících staveb či
jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska
technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkouŠce a jaký musí být jejich výsledek
pro to, aby byly uznäny za vyhovujícĺ.

21. o konání jednotlĺvých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a dalŠí zainteresované strany
zápisem do stavebního deľtíku alespoň 3 pracovní dny předem' Nebude-li moŽné jednotlivé
zkoušky provést, dohodnou se strany;jakým náhradnÍm způsobem osvěděízhotovitel způsobilost
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmĺle odpadne překáŽka, která brání provedenízkoušky, je zhotovitel
povinen dodatečně zkouŠky provést a to v potřebném rozsahu.

22. Výsledek zkoušek bude doloŽen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

23. objednatel si můŽe vyżädat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodateěné zkoušky, potvrzujÍcí kvalitu
zhotoveného díla, které povaŽuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese
náklady na její provedení zhotovitel sám.

24. objednatel sivyhrazuje právo kontroly pouŽitých plastových profĺlů, výztuh a ostatních komponent
destrukční zkouškou. objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkonové
sestavy, zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozřiznuti okna a objednatel prověřÍ správnost
pouŽitých komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávaci
dokumentaci předloŽených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu -
výměnu tohoto jednoho okna nebo balkonové sestavy.

Stavební deník

25. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení s 157 zák. Č,' 183t2006 Sb. (stavebnÍ zákon), stavební
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetĺ staveniště.

26. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami
zápisem v úvodnĺm listu kaŽdého denÍku.

27. Zhotovitel je povinen první kopii denních zäznamŮ předávat objednateli. Druhý průpis denních
záznamŮje zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozicĺ v přÍpadě ztráty
nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránĺt, stavební deník musĺ být
k dispozici objednatelia veřejnoprávním orgánům dęnně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

28. NenĹli v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové
náleŽitostĺ ustanovenĺ vyhlášky ě,. 49912006 Sb:, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

Staveniště a jeho zaŕizení

29. objednatel se zavazuje předat zhotovĺteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemŽ bude
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele,
podmínky użĺvání staveniště a práva třetích osob k zájmovému r]zemí a který se stane přílohou
této smlouvy. Náklady na zřízeni staveništnĺch přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí
zhotovĺtel. Zhotovitel je povinen zajĺstit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně
pečovat o základní směrové a výškové body a to aŽ do doby předání dokončeného díla
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí
nacházejícÍch se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
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30' Zhotovitelje povinen udrŽovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat
odpady a neÖistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečiŠtěnÍ a poškozenÍ komunikací, ke kteým dojde
provozem zhotovitele.

31' Zhotovitel odpovÍdá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob vprostoru staveniště a
zabezpeči, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrŽovat veškeré
hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního prostředĺ. Zaměstnanci objednatele, jeho

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniŠtě jen v doprovodu
pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a
ochraně zdravi ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

32. Zhotovitel je povinen na staveništi dodrŽovat veŠkeré platné Čsľ.l a obecně závazné právní

předpisy. Pokud poruŠením těchto předpisů vznikne Škoda, hradĺjiv plné výšĺzhotovitel.

33. Na staveniště nesmí být umoŽněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění

výstavby objektů. Vstup cizÍch osob na staveniště je moŽný výhradně se souhlasem a dle pokynů

zhotovitele.

34. Přístup třetĺch osob na staveniŠtě - zhotovitel si je vědom skutečnosti, Že jím převzaté staveniště
je součástí Územi, ve kteĺém se nacházejíobjekty, uŽĺvané třetími osobami' Podmĺnky pro uŽívání

staveniště, jakoŽi práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

35. Zhotovitel nenĺ oprávněn umoŽnit bez předcházejícího pĺsemného souhlasu objednatele přístup

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebnĺch objektů. To se netýká

třetích osob, jejichŽ vstup je potřebný pro realizaci díla.

36. Zhotovitel není oprávněn pouŽívat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařizenl
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

37. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovÍdá za případné

Škody v průběhu prací svým pojištěním. I

Použití poddodavatelů

38. Zhotovitel můŽe pověřit provedenĺm ěásti dĺla třetÍ osobu (dále jen ,,poddodavatel") pouze za
podmínek stanovených touto smlouvou' Při prováděnĺ dĺla poddodavatelem zhotovĺtel odpovídá

objednateli, jako by tuto část dÍla prováděl sám.

39. V případě, Že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy pouŽít poddodavatele, uvede

výslovně v přĺloze č. 4, Że veškeré plnění tvořÍcí předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními

silami, tj. bez vyuŽití poddodavatele.

40. V případě, Že zhotovitel hodlá k plněnĺ předmětu smlouvy pouŽÍt poddodavatele, je povinen uvést

v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla' které hodlá zadat
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu
poddodavatelů.

4'ĺ. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváŽe, Že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů

provede pouze s předchozĺm souhlasem objednavatele zápisem do stavebního denĺku.

objednatel nenĺ oprávněn souhlas odepřÍt bezzávaŽného důvodu.
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42. Podmĺnky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řĺzení kvalifikaci:

Zhotovĺtel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
zadávaclm řízenĺ kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a
zároveň při splněńí těchto podmĺnek:

o poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejÍmŽ prostřednictvím zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadávacím řízení,

o vůči poddodavateli bylo zahájeno ĺnsolventnĺ řizeni,
. poddodavatel přeruŠil nebo ukončilsvou činnost.

43. V případě zjiŠtění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně
písemně uvědomit do 5 pracovnĺch dnů po jejich zjištěnĺ. Současně je zhoiovitel povinen do 5
pracovnĺch dnů od zjĺŠtění některé z výše popsaných skutečnostĺ předloŽit potřebné dokumenty
prokazujÍcĺ splněnĺ kvalifikace jiným poddodavatęlem, a to älespoň vrozsahu, vjakém byla
prokäzána původ n ím poddodavatelem.

Harmonogram

44. Harmonogram předloŽený zhotovĺtelem tvoří přĺlohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
dobu plněnĺ předmětu smlouvy v týdnech (počÍnaje protokolárním předáním a převzetím
staveniště aŽ po písemné protokolární předání díla uŽivateli). V přĺpadě, Že z jakýchkoli důvodů na
straně objednatele nebude mÖŽné dodrŽet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel
oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navrŽená doba realizace zůstává
nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení
stavebních prací, lhůtu pro dokončenístavebních prací, lhůtu pro předánÍa převzetĺ díla, lhůtu pro
odstranění zaŕízenÍ staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu zárućni lhůty. V
harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději
mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých poloŽek uveden v měsících
harmonogram fakturace.

č!ánek í0
Předávání a přejímání prací

Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se povaŽuje za řádně ukončené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranamitéto
smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, Že
přebírá části díla nebo dĺlo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat
drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dĺlo s těmito vadami a nedodělky
převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu aŽ do úplného
odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání
se uvede termín odstraněnívad.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem,
k předánĺ a převzetí díla v místě stavby. organĺzaci předávacího řízení zajistí objednatel.

strana 14 (celkem 24)

evRopsxÁ uNle
Fond soudržnosti
operační program Žĺvotní prostředí

1

*ł

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*



Příloha č. 6 zadávacídokumentace

objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel
zajistí Účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejĺchŽ účast je k řádnému předánÍ a
převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek.
Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

3. V případě, Že nebude dohodnut harmonogram dle odst' 2 tohoto ělánku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, Že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví
k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla.
PřejĺmacÍ řĺzeníbude ukoněeno v den podpisu protokolu o předánía převzetíobjednatelem.

4' K zahájení přejímky předloŽí zhotovitel objednateli veškeré náleŽitosti, prokazující řádné, včasné,
kvalitnía komplexní provedenídíla, zejména protokol o dokoněenÍ.

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci
skutečného provedení dĺla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu "pdf a
łdwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks, není_li stanoveno
touto smlouvou jinak.

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

o zhodnoceníjakosti dĺla nebo event. jeho části,

. identifikaěnĺ údaje o dĺle či event. jeho části,

o případnou dohodu o slevě z ceny,

o prohláŠenĺ objednatele, Že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

. soupis příloh (vě. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebnÍm řízenÍ).

7 ' Pokud dílo nebo jeho část vykazuje přĺ přejímacím řízení závaŻné vady a nedodělky, které brání

uŻivání díla, nebo které brání správné funkci díla, je pbjednatel oprávněn toto přejímací řízení
přerušit pouhým prohláŠením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstraněnítěchto vad a nedodělků.

B. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacÍm řÍzení drobné vady a nedodělky, které nebrání
uŽívání díla, nebo které nemajĺ vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po

vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků
včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetĺ stavby
je zhotovitel v souladu s odst: 2 článku 8 oprávněn vystavit koneěr;ou fakturu. Pokud se smluvní
strany nedohodnou na předánĺ dÍla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího

odstavce.

9. JestliŽe objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němŽ uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnÍ termín předání.

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dĺlo nębo jeho část převzít, opakuje
se přejímaci ŕizeni v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je moŽné sepsat k původnímu

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, Že dÍlo nebo jeho část přejĺmá a protokol o předánÍ

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

11. Ke dnĺ předání a převzetĺ díla zhotovitel vyklidĺ staveniště azaŕizeni staveniště (svá pracoviŠtě).

Zavyklizené staveniště se povaŽuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetístaveniště.
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12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby,
prohlášení o shodě ke všem pouŽitým materĺálům, návody na obsluhu a proŠkolenĺ osob
s obsluhou zařizenl, které to vyŽaduje, záruěni listy, apod. v rozsahu dle poŽadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnlcké právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového dĺla nebezpečí škody a jiné
nebezpečí:

a) na dÍle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech ěĺ součástech díla, které jsou na staveniŠti uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetÍ zhotovitelem do
doby ukončenÍ díla pokud v jednotlivých přĺpadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi.a právech třetÍch osob v souvislostis prováděním dĺla.

odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jÍ mťiže zprostit jen, pokud by ke škodě
došlo i jinak nebo prokáże-li zhotovĺtel, Že porušenĺm povinností, na základě ktených objednatelĺ
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujÍcíńĺ odpovědnost zhotovitele. '

14. Zhotovitel nese téŽ do doby ukoněenĺ díla nebezpečÍ škody vyvolané věcmi jĺm opatřovanými k
provedenÍ díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo
které jsou pouŽívány k provedení díla a nestávajĺ se jeho součástí, jimiŽ jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedenĺ díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.),

b) zaŕízeni staveniště provozního, výrobního i sociá|ního charakteru,

c) ostatní provizornÍ konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném přĺslušnou dokumentacĺ a
smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniŠtě nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakoŽ i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným poruŠením závazku
zhotovitele,

'l6. Smluvní strany se dohodly, Že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí
a příslušenstvíje od počátku objednatel.

17. Veškeré věcia podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu,
nejpozdějĺ však k datu předánÍ a převzetÍ díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplněnÍ svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné
pro řádné ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovĺdá za poškozenÍ stávajících inŽenýrských sítí a cizích zařizeni, k němuŽ došlo
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovĺtel se zavazuje, Že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, Že zhotovované dílo či
jakákoli jeho část je aŽ do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí
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vŽdy přÍmo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruŠení této
povĺnnostije zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kě (slovy: sto
tisíc korun českých). objednatelje oprávněn vyŽádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a
jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předloŽit. Na Žádost objednatele pořídí
zhotovitel na vlastní náklad přísluŠné kopie vyŽádaných smluv. VeŠkeré smlouvy uzavírané mezi
zhotovitelem a poddodavateli nesmÍ obsahovat ustanovení o důvěrnosti informacÍ ve vztahu ke
zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel poŽádá, je zhotovitel povĺnen poskytnout objednateli veškeré
informace a podklady vyŽadované zhotovitelem souvisejícís prováděním díla podle této smlouvy.

Článek íí
odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, Že dílo ijeho části budou mítvlastnosti stanovené v projektové a smluvní
dôkumentaci, včetně jejÍch změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na

provedení díla vztahujĺ, jinak vlastnosti a jakost odpovídající úöelu smlouvy a to po dobu 60

měsíců ode dne předánía převzetí díla (záručnÍdoba).

2. Zhotovitel odpovĺdá za vhodnost pouŽitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařizeni a

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařizenĺ, určené technickou dokumentacĺ, která je
jejÍ součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10

dnů před započetím pouŽĺvání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, Že tak neučiní, je

technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přeruŠenĺ neopravňuje

zhotovitele poŽadovat změnu termínu dokončenÍ díla.

3, Vady díla vzniklé v průběhu záručni doby uplatnĺ objednatel u zhotovitele písemně, přičemŽ v
reklamaci vadu popÍše a uvede poŽadovaný'způsob jejího odstranění. objednatel je oprávněn
poŽadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcÍ (plněnÍm)

nebo poŽadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovenĺ se pouŽije obdobně také na

vady a nedodělky nebránícĺ uŻivánI díla, se kterými bylo dĺlo převzato dle ěl. 10.

4' Pokud objednatel zvolĺ odstraněnÍ vady opravou, vady plněnĺ budou odstraňovány v těchto

reŽimech (kategorĺích):

. Kategorie vady ;,havárie", vady zabĺaňujícĺ provozu dĺla. Tento stav můŽe ohrozit běŽný

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřenÍm. Neprodleně, nejpozději do 2

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjiŠtění přĺčin, které vadu způsobují. Zhotovitel

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistÍ odstraněnĺ této vady ve lhůtě do 3
hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řeŠenĺ, umoŽňujĺcího
provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratšĺ moŽné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad

na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive

uŽivate|e stavby, dohodne následně s objednatelem další postup.

o Kategorie vady,,střední", vady omezující provoz dÍla, kdy uŻivánldíla je degradováno tak, Že

tento stav omezuje běŽný provoz díla, avŠak dÍlo lze uŽĺvat s drobným omezením' eventuálně
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahláŠení vady
provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobujĺ. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce

na odstraněnĺ vady a zajistí odstraněnítéto vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahláŠení

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší moŽné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na

činnost objednatele' Jde:li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive

uŽivatele stavby, dohodne následně s objednatelem dalšÍ postup.
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Kategorie vady ,,nizká", Vady neomezujÍcĺ provoz,jedná se o drobné vady, které nespadajído
kategorií,,Vysoká" nebo ,,střednĺ". Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahláŠenĺvady provede
zhotovĺtel zjiŠtěnÍ příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahĄi práce na
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahláŠení
vady' Vada bude odstraněna v nejkratší moŽné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na
činnost objednatele' Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne
následně s objednatelem další postup.

5. Zhotovitel je povinen zahĄit bezplatné odstraňování reklamované vady vŽdy neprodleně a
odstranit jiv co nejkratším moŽném termĺnu, s výjimkou vad, které nenítechnicky a technologicky
moŽné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
písemně informovat objednatele a to ihned po zjiŠtění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě,
ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvnÍ strany dohodnou jinou
přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvnÍ strany do í5 dnů ode dne doručení pÍsemné
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a poŽadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazeni vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny
stanovena pracovnĺdoba od 8:00 do'ĺ7:00 hodin.

7. Veškeré poŽadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat; prostřednictvím
kontaktního místa.

8. JestlĺŽe zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst' 4, je
objednatel oprávněn poŽadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám
nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvÍm zakoupit, vyměnit
vadnou či neÚplně funkční část plněnĺ Ve srovnatelných technických a cenových parametrech
pokud je to z hlediska nabĺdky trhu moŽné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a
cenových parametrech i vyŠších, ktených je 'potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového
dokladu. Tímto se zhotovĺtel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých
částí. UstanovenÍ uvedené v předcházejíci větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za
provedenou práci dle tohoto článku.

9. Uplatněním präv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazenÍ smluvní
pokuty a náhradu škody souvisejícís vadným plněním.

10' objednatel si vyhrazuje právo převést právaa povinnosti vyplývající zezáruky vůči zhotoviteli na
třetÍ osobu či osoby, na něŽ objednatel eveňtuálně převede vlastnická práva k objektům.
Zhotovĺtel s postoupenÍm těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, Že
objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajiŠťující
správu k objektům, k výkonu práv vyplývajícĺch ze záruky vůči zhotoviteli.

11. V případě, Že objednatel či uŽivatel stavby reklamují Vadu, u které je sporné, zda je reklamace
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odsttanit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a
má právo poŽadovat uhrazenÍ skutetně a účelně vynaloŽených a prokázaných nákladů na
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doloŽit. V případě, Že se
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objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její
oprávněnostiznalec v přísluŠném oboru určený oběma smluvními stranami.

12. Vtermínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál zárućn! listiny vystavené
bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za
dodrżení povinností zhotovitele vyplývajícĺch z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost,
jakoŽ i sankčních povinností dle této smlouvy a povĺnnosti nahradit Újmy způsobené zhotovitelem,
ve výŠi 3o/ozcelkové ceny díla dle článku 7 odst.2 smlouvy. Bankovní záruka musíbýt platná do
doby skončenÍ poslední záruč,ní doby dle tohoto článku. Bankovní zäĺuka musí obsahovat min.
následující Údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výŠi bankovnÍ záruky, Účel
bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na prvnĺ
vyżádáni. Bankovnĺ záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k
uplatněnĺ prävaz bankovnĺ záruky:

o zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za
jakost,

. zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetÍ straně způsobenou Újmu či smluvní pokutu nebo jiný

peněŽitý závazek, k němuŽ bude dle smlouvy povinen.

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 12 bude vedle poruŠení
povinnostíz této smlouvy izjiŠtění úpadku zhotovitele.

clánek í2
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny poŽadovat
následující smluvní pokuty:

1' Smluvnĺ pokuta pro případ prodlenĺ zhotovitele oproti termínu uvedenému vělánku 6 odst. 3 této
smlouvy činí0,2 % z celkové ceny díla zakaŽdý ijen započatý den prodlení s termÍnem ukončení
realizace aÍo aŽ do data skutečného řádného ukončenĺ díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta
pro přÍpad prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedeným v tlánku 6 odst. 3, jsou-li

stanoveny, činĺ 5'000 Kě, za kaŻdý i jen zapoěatý den prodlenÍ s termĺnem ukončení realizace
uzlového bodu, a to aŽ do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.

2' Smluvní pokuta za nezahĄení stavby do 5 dnťl od předánÍ staveniště a smluvnĺ pokuta za
nedodrŽenÍ termínu vyklizenÍ staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kć, za kaŽdý den prodlenĺ.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněnÍm vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k
převzetí díla s vadańi a nedodělky, činí 1.000 Kč zakażdý den prodlenĺ a kaŽdou vadu aŽ do
doby jejího odstraněnÍ.

4. SmluvnÍ pokuta pro případ prodlenís odstraněním záručních vad se sjednává ve výŠi 1'000 Kč za
kaŽdý den prodlení a kaŽdou vadu aŽ do doby jejího odstranění.

5. Smluvní pokuta dle čl' 10 odst. 19 této snrlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při poruŠenĺ
závazku.

6. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více neŽ 30 dnÍ

činí 0,015 %o z dluŻné částky za každý den prodlení'

strana 19 (celkem 24)

***
* *
* *
* ****

evnopsrÁ uľĺle
Fońd soudrŽnosti
operačnĺ program Żvotní prostředí



Příloha ě. 6 zadávacídokumentace

7. Smluvní pokuty dle čl. 8 odstavec 4 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou

objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.

8. Splatnost smluvních pokut je 't4 dnů, a to na základé faktury vystavené oprávněnou smluvnĺ

stranou smluvnÍ straně povinné.

9. Smluvní pokuta nepřesáhne o,o5 % ze sjednané ceny dÍla za kaŽdý i započatý den prodlení

zhotovitele, nejvýŠe vŠak 50.000 Kč za den.

10. Smluvní strany prohlašujÍ, Že s ohlédem na předmět této smlouvy a Ve vazbě na závazky

objednatele s výšĺsmluvních pokut souhlasí.

č!ánek í3
Prodlení objednatele a zhotoviteIe, odstoupení od smlouvy

odstoupenĺ od smlouvy

1. objednatelazhotoviteljsouoprávněni odstoupitodsmlouvyčijejíčástivpřípadě,Žejezahájeno
insolvenění řízenÍ vůči druhé smluvní straně.

2. objednatel je bez dalšĺho oprávněn odstoupit od smlouvy či jejÍ ěásti v případě níŽe uvedeného
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v

této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přeruŠení prací na více jak 5 dní na stavbě V rozporu s touto

smlouvou;

c) neodstraněnízávadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy;

d) nepředloŽení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povĺnnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými

touto smlouvou.

3. Zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy čijejí části v případě prodlení objednatele s Úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněŽité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k

zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

4. odstoupení od smlouvy musí být učiněno pÍsemně; účinky odstoupenÍ nastávajÍ dnem doručení
druhé smluvnĺ straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

5. V případě odstoupenÍ od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitelje povinen okamŽitě opustit staveniště a
vyklidit zaŕízeni staveniŠtě, nejpozdějĺ vŠak do 5 kalendářních dnů ode dne účĺnnosti odstoupení.

Neuěinĺ-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniŠtě na náklady zhotovitele vyklidit a
náklady mu přefakturovat. Smluvnístrany provedou vzájemné vypořádánÍ následovně. Zhotovitel
je povinen vrátĺt zpět jiż' zaplacenou část ceny díla. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli

stavebnĺ práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu; pokud dojde k

odstoupení od smlouvy z důvodu porušenĺjeho povĺnností' Pokud dojde k odstoupení od smlouvy
z důvodu porušení povinnostĺ zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební
práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr poníŽené o 20 %' obě smluvnĺ strany
jsou oprávněny navzájem se překnývající pohledávky zapotítat'
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Příloha ě. 6 zadávacĺ dokumentace

6. Smluvnĺ strany se dohodly, Že v případě odstoupení od smlouvy zůstávajĺ v platnosti ustanovení
této smtouvy týkající se odpovědnosti za vady dÍla, záruky a záruéní lhůty podle čl. 11 této

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsaŽená v této

smlouvě a jejich přílohách.

7. objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupenÍ od smlouvy' o takovém předání a
převzetÍ bude pořízen oběma stranami zápis s náleŽitostmi protokolu o předání a převzetí díla,

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedenojeho ocenění, vymezeny vady
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstraněnÍ. objednatel má v případě odstoupení od smlouvy
i u odstranitelných vad právo poŽadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředánĺ
staveniŠtě ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictvĺ díla objednatelem

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

ctáner íł
Další ujednání

1. Technĺckými normami (ČsN) podle této smlouvy jsou všechny Öeské technické předpisy a normy,

mezinárodnÍ normy podle zákona ě' 2211997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i
nezávazné (doporučujÍcí), které jsou platné a rjčinné v den podpisu této smlouvy nebo které

budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo

obdobná určenÍjakosti a bezpeÖnosti, která budou zavedena přĺpravovanou legislativou v průběhu

provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této

smlouvy, se smluvnÍ strany zavazujĺ promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí

změněná technická dokumentace.

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba Öinit právní Úkony jménem objednatele,

objednatel je povinen udělit zhotoviteli pĺsemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazu1e

přijmout a jednat podle ní osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zaměstnanců ani jiných osob s nÍm finančně, personálně či jinak propojených. Nedodżení
ustanovenĺ předchozí věty je překáŽkou v realĺzaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele,

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy aŽ do naplněnĺ podmínky dle věty první

tohoto odstavce. Vzniklé prodlenĺ bude sankcionováno dle ustanovenĺ této smlouvy o smluvnĺch
pokutách'

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního denĺku, dopisem) je objednatel povinen předat své

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci,

popř. se osobně účastnit jednánÍ ve lhŮtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratŠí neŽ 24 hodin

od doručenĺ výzvy'

5. Práva a povinnosti stran vyplývájici ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní

nástupce. objednatelje oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkajícÍ se

záruka garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešenÍ

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením

práv a převodem povinností souhlas.

6. Zhotovitel prohlašuje, Že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň í8
mil. Kč a maximátné 10% spoluúčasti za kaźdou jednotlivou pojistnou událost, v níŽ je
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Příloha č. 6 zadávacídokumentace

zhotovitel pojiŠtěn na rizika a škody, která mohou'vznĺknout přijeho činnosti objednateli ěi třetím
osobám včetně moŽných Škod způsobených pracovnĺky zhotovitele. Zhotovitel je povinen

udrŽovat sjednané pojištěnĺ v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitelje povinen splněnÍ
skutečnostĺ podle tohoto odstaVce, tj.,předloŽit objednatelĺ k nahlédnutÍ stejnopis aktuálně platné
pojistné smlouvy a/nebo potvzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, ke dni podpisu smlouvy.
K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzváni doklad prokazující platnost pojistné

smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli přípądný rozdĺl mezi částkou, na niŽ objednateli oprávněně vznikne
nárok, a pojistným plněnÍm vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

8. Na Žádost objednatele zajistĺzhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, Že případné plnění
při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, fĺnancujícího
výstavbu předmětu plněnÍ.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli
inŽenýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným

škodám. o všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli.
Nedojde_li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. objednatel je v
tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tĺm, Že zhotovitel je tĺmto
rozhodnutím zavázán.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má
objednatel dle této smlouvy, jakoŽ i případná náhrada škody, rozšiřujĺ a Żádným způsobem
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

11. Zhotovitelje povinen uchovávat veŠkeré doklady související s realizacĺ díla a jeho financovánÍm
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb', o účetnicfuí vplatném znění) včetně účetnÍch dokladů
minimálně do konce roku 2026 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za
provedené práce, zävaznáje lhůta, která je delšÍ.

12. Dodavatelje povinen minimálně do konce roku 2026 resp. V9 lhůtách dle předchozího odstavce
poskytovat poŽadované informace a dokumentaci souvigejĺcĺ s realizacÍ pĄektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF tR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního Úřadu, přísluŠného orgánu finanční správy a dalŠích
oprávněných orgánů státnĺ správy) a je povinen vytvořĺt výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

ělánek ís
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

objednatelje oprávněn po předchozÍm pĺsemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv
pozastavit provádění výstavby nebo něktených jejích částí. V případě, Že doba pozastavení bude trvat

více neŽ 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude
mezi smluvními stranami dohodnut nový termÍn dokončení díla.

článek í6
Závěreć,ná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní Ýztahy jÍ zaloŽené občanským zákoníkem.
Nelze-li některé otázky řeŠĺt podle těchto ustanovení, pouŽijĺ se obecně závazné předpisy. Pokud
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Příloha č. 6 zadávacídokumentace

některé smtuvní ustanovenÍ odkazuje na právní předpis, ktený bude v průběhu doby trvání této

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, ktený jej nahradí, budou se

smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v nÍ není řešená věc upravena odlišně,

vŽdy řídit příslušným aktuálně,platným a účinným předpisem upravujÍcÍm danou záleŽitost.

2' Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou

řadou a podepsanými oprávněnýmizástupci obou smluvnĺch stran.

3. Nestanoví-li tato smlouva, Že se oznámenÍ činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámenĺ

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé

strany, a nelze-li tak utinit, jejím zasláním poštou formou doporuěeného dopisu. Listina je

povaŽována za doručcnou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou

nebo, V případě doručování poštou, pátým dnem po odęslání' Toto ustanovení platÍ přiměřeně i

pro doručováníjiných listĺn a podkladů, které majÍ být předány.

4. P1 nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení povaŽuje i oznámenÍ učiněné telefonicky,

faxem či e-mailem s tím, Že bude přísluŠnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno

pĺsemně v listinné podobě.

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvnĺmi stranami'

6. SmluvnÍ strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností

stanovenou objednateli zákonem ć' 13412016 Sb., o zadáväni veřejných zakázek, v účinném

znění, v registru smtuv ve smyslu zákona t. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách Účinnosti

někteých smluv, uveřejňovánĺtěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přĺpadně

dle dalŠích právnĺoh předpisu upravujÍcÍch povinnost uveřéjnění dokumentů vztahujících se

k plněnĺdíla dle této smlouvy.

7. V případě rozporu ustanovenĺ této smlouvy s ustanovenímijejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí tři vyhotovení a

zhotovitel dvě vyhotoven ĺ.

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučenĺ, jakékoliv jiné

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právnĺ nástupce zavázán stejně jako

smluvnĺstrana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácenĺ práv druhé strany.

10. Strany ujednávají, Že pÍsemnosti doručované konvenčnĺ poŠtou dle této smlouvy budou zasílány

na adresu uvedenou v záhlavĺ této smlouvy. KaŽdá strana je povinna druhé straně neprodleně

písemně oznámit případnou změnu své adresy. V přĺpadě, Že druhá strana si zaslanou zásilku

nevyzvedne, odmĺtne přijmout nebo jĺ nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky

nebo z důvodu změny adresy povaŽuje se zásilka za doruěenou 10. dne od jejího odeslání i kdyŽ

se o ní adresát nedozvěděl.
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't'ĺ. Smluvnĺ strany potvzují, Že si tuto smlouvu před jejĺ4 podpisem přéěetly, porozuměly jejÍmu
obsahu, uzavírajl ji svobodně aváŽné. Na důkaz toho připojují své nĺŽe uvedené podpĺsy.

Přĺloha č. 6 zadávacÍ dokumentace

Za objednatele v Trutnově dne 30' 11. 2017 Za zhotóvitele v Hradci Králové dne 23' 11.2017

Mgr. Petr Skokan
Ředitel

lng. Radek Mrázek, MBA '

m ístopředseda' představe n stva
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Příloha č, 1 Pro lektová dokumentace díla,

energetický posudek, odborný posudek k

vyskytu sYnantroP ních zv|áśtě chráněných

druhů živočichů,stavební povole ní ze dne 26'

01. 2016, č. 2016 1 6160 lvlKuL
Z důvodu velĺkosti te tato pŕíloha obsažena na datovém nosiči (CD/DVD) níže'





nĺĚsrsrcÝ ÚŘAD TRUTNoV
odbor výstavby
oddělení územního řizení a stavebního řádu

tíslo Jednací:
Spisová zn.:
Skartaönĺ zn.:
Spisový zn.:

1 1 8007/201 6
2016/6160A//KUL
v/5
330Doručení:

dle rozdělovníku

Datum: 26.10.2016

RozHoDNUTÍ
sľlveaNĺ povoleľĺ

Výoková část

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby' jako stavebnÍ úřad přístušný podte $ 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnÍ zákon), ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebnÍm řízenÍ přezkoumal poole s ĺog
až. 114 stavebnĺho zákona Žádost o stavební povolenĺ, kterou dne 08.08.2016 pódalo
Gymnázium Trgtnov, lčo 60153237, Jlráskovó náměstĺ 325, 54ĺ 01 Trutnov,'které
zaslgPuie DABONA s. r. o.' rco 64826996, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou (dále jen ''stavebník''), a na základě tohoto přezkoumání: -

Vydává podle $ 115 stavebního zákona a $ ĺ8c vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnějšÍ
úpravě územního rozhodovánÍ, územnĺho opatření a:stavebnÍho řádu, ve znění pozdějšíóh
předpisů

stavební povolení . :

, na stavbu:

''Přĺstavba zädveil a stavebnĺ úpravy spočíva|ícĺ v zateplení sportovní haty Gymnázia
Trutnov, obec Trutnov - část obce Střednĺ Pbdměstí" (dá!e jen ''stavba'') na pozemcÍch st.
p.4888' parc. č. 237168, vše v katastrá|ním územíTrutnov.

Dľuh a účel povolované stavby nebo le|í změny:
Ęředm_ětgqstavby j9 přÍstavba zádveří,a stavebnÍ úpravy spočívajĺcĺ v zateplenÍ sportovní haly
Gymnázia Trulnov. Učelem zmć ny stavby je sníŽení spotřeby',tepla na vytápěnÍ.

Katastrálnĺ území, parcelnĺ čísla pozemků podle katastru nemovitostĺ,
stavba povoluje, popřípadě čĺslo popisné stavbn jeiíŽ změna se povolu|e:
Trutnov, st. p. ö. 4888 a p, ć.237168;

na kterých se

Městgký úl'ad Trutnov
Slovanské náméstÍ ĺ65

541 16 Trutnov

Telefor

ioos s".o"2"
www.lÍUtnov.cz



Ö.1. ĺ ĺeoozlzoĺ0 str. 2

1. Podmínky pro provedení stavby, především z htediska |e|í kompte1ry;tl a plynulosti'
oěň'áńý'zivotňĺľlo prostÉdĺ, 'Éópřípadě též podmínky pľo užĺvání stavby nebo

odstranění stavby:
Bude vyměněn stávající plášť haly z traRézovÍch"ľľi!:,ŕŕ 

łľĺ":J:rJ' ;:":xl"!|.Jłľl

obvodovou konstrukci budou tvoňt ocelo
přístřešku. Provede se plášť ze zatepl
tvořena ocelorĺými profily 'U", na které
Mezi rámy jsou ve střeše pnuty vaznice
Podlahová kýina bude z keram|cké protisk
se sĺtí. Dozá
Povrch pane barva stěn šedá, barva

stľecńy bĺa. tová, bí]é b"'uy, vstupní

dveře budou rteplená, šedá.
Bude provedena demontĺáŽ stávajĺcího osvětlení, dále budou demontovány rozvody

vzduchotechniky bude osazen nový rozvad
ovtadače pro osvětlenĺ a ovladaěe otvÍ
osazenými na dveřích rozvaděče Ro1).
Na zateplenĺ střešního pláště bude zřízena
budou upevněny ve vhodných podpěrác
soustavě bude piĺpojen poŽárnÍ Žebřík s
sousedící budovy.

2.
P|i otevíránÍdveřÍ
2000 mm.
nejvýše v poměru

:50
mm' Hlavní křídlo dvoukřídlých dveřÍ musĺ

otevÍravá dveřnÍ 900 mm opatřena vodorovnými madly přes

celou ieiich šÍiku, umístěnými na straně opačné neŽ jsou závěsy, s výjimkou dveří

automaticky ovládaných.
Dveře smÍ být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musÍ být chráněny proti mechanickému
poškození vozĺkem.
Żańér dvefi musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše..1100 mm'

HornÍ hrana zvonkového panelu śńĺ oýt nej nÝše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazenÍm

od pevné překážky nejméně 500 mm.

Řešenĺpro osoby ením:

ľ;::itlľĺffi' .usí byt ve

a zároveň ve výšce 140( ačeny opĺoti

ńĺt výrazný pŕuh šÍflty nejméně 50 mm nebo pruh ze značek

mm uźdapńymi oo sebe ne;vĺce 150 mm, jasně vidĺtelnými oproti

pozadÍ.
Ř;šäipro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postiŽením

Pro osóby neslýsĺcĺ musÍ být eleŕtronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také

signalizacĺ optickou.
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oboustranný komunikační systém musÍ umoŽňovat indukční poslech pro nedoslýchavé
osoby.

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ooatňla vlastnoručnÍm
podpisem a otiskem razítka autorizovaná osoba ,J-' ' .41

(stavebn'ĺ öást); 
(poŻárně u"rp.e lostní ,"ĺl'Íilion' 

konstrukčnl část);

(elektroinstalace).
4. Případné změny musíbýt předem projednány a povoleny podle $ 118 stavebniho zákona a

vyhlášky č.503/2006 Sb.' o podrobnějšÍúpravě územního rozhodovánÍ, územnĺho opatřenÍ
a stavebnÍho řádu, ve zněnĺ pozdějších předpisü.

5. Stavebník oznámí stavebnĺmu úřadu termín zahájenÍstavby.
6. Stavebnĺk oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

po provedení demontáŽí střešních a stěnov''ých panelü,
po dokončení základových konstrukcÍ zádveří,
závěrečná kontroln í prohlídka.

7. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytĺ právnĺ mocl stavebního povolení.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý bude vybrán na základě výběrového

řízení a jeho jméno bude oznámeno stavebnÍmu Úřadu před započetÍm stavby.
9: Pfi provádění stavby je nutno dodrŽovat předpisy týkajícĺ se bezpečnosti práce a

technických zaŕízenl a dbát'o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.,
kterým se upravují další poŽadavky bozpečnosti ochrany zdravÍ pil práci
v pracovněprávních vńaz'ích a o zajištěnÍ bezpeěnosli a ochrany zdĺaví pň činnosti nebo
poskytovánÍ sluŽeb mimo pracovněprávnÍ vztahy (zákon o zajištěnÍ datších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravĺ pii práci) a Nařĺzení vlády Ö. 591/2006 Sb. o bliŽšÍch
minimálnÍch poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pii prácina staveništÍch.

10. Pň stavbě budou dodrŽena ustanovenÍ vyhlášky ö. 268/2009 sb., o technických
poŽadavcích na výstavbu, ve znění pozdějšÍch předpisů, v případě změny stavby budou
dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 sb', ve znění pozdějších předpisů,
o obecných požadavcích na využívánÍ území, příslušných norem a předpisů na stavbu se
vztahujĺcích.

1ĺ. Zhotovitel stavby musí pro stavbu pouŽít jon takové rlýrobky, materiály a konstrukce, které
z hlediska zptllsobilosti stavby pro navrhovaný účel pň správném provedení a běžné údrŽbě
po dobu předpokládané existence stavby sp!ňujÍcÍ poŽadavky na mechanickou pevnost'
poŽární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost pň uŽívánÍ, ochranu zdĺaví a životního
prostředí (s 156 stavebního zákona).

12. Na stavbě musÍ být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebnĺm
řĺzení, všechny doklady ýkající se prováděné stavby a musĺ být veden stavebnÍ deník.

13. S odpady, uzniklýml pil reaIizaci akce; musí být nakládáno v souladu s platnýmipředpisy
vodpadovém hospodářstvĺ (zejména zákona č. ĺ85/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcĺ předpisy). odpady musÍ být využity, popř. odstraněny v zalÍzenlch k tômu
určených a odváŽeny postupně tak, aby nezpfisobovaly újmu životnÍmu prostibdĺ a
nenarušovaly vzhled okolnÍ krajiny. Doklady o naloŽenĺ s odpady předloŽí stavebník pii
kolaudaci stavby.

ĺ4. Budou dodrženy a plně respektovány podmínky stanovené v Závazném stanovisku
dotöeného orgánu na Úseku veřejného zdraví ze dne 30.06.2016l sp. zn. s-KHsHK
ĺ 1635/2016' ě. j. KHSHK 19648/2016/HDM;HI(Bu.
Před'zahájenÍm uŽÍvání stavby bude proveden zkušebníprovoz po dobu 12 měsícü.
V průběhu zkušebního provozu bude ve sportovní halŮe provedeno měření doby dozvuku
akreditovanou nebo autorizovanou osobou.
K žádosti o vydání zävazného stanoviska k uŽívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o vyše uvedeném měřenÍ
prokazuj ícĺ nepřekroče nÍ p řÍpustných normových hodnot.

15. Budou dodrženy a plně,respektovány podmínky stanovené v Souhlasu s umístěním stavby
a s prováděním ěinnostÍ v ochranném pásmu elektrického zaŕízení ze dne 01.09.2016, zń.
47612016.
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Soub musí být provedeny v- s99!$1-s Platnými
norm 1o_1, ÖśN'EN 5o4fu-3, PNE 33 0000-6 a

PNE Í vedeni VN csN 33 2000_5_52 a PNE 34

ĺ o5o o prostorovém uspořádánÍ sĺtÍ technického

vybavení.
UmístenÍ stavby a provádění činností u o*,Tl,n"ľn?,ff.'Tľ,;Eft'äi::i:.:ť'jr',"#":'o"

Zateplenĺm pláště budovy a opÍavou Íasády
ní kábebvé skřĺně sS102 umĺstěné ve zdi
přemístění skřĺnÍ vöetně kabeloWch přĺvodťl

47.
lů NN nedcijde k Jejich poškozenĺ a změně

uloŽenÍ a krytí.
Stavba lešenÍ pro vlastní zateplenÍ objektu b
distribuění trďostanice TU 0862. Stavbou ne
Jakákoliv poškození nebo mimořádné
stavebníkem, musí být neprodleně ozná
náklady viníka. Zahrnutí poškozených
vydaném našĺ spoleóností.
Uńístením stavoy neJňi oo;ĺt ke áíŽení přístupu našich pracovníkü a pracovníků námi

pověřených Íirem k
Pii reatizaci stavby ém přÍ piiblíŽenĺ osob' věci

zallzenÍ nebo mec ži'ďm ' musĺ bfi dodrŽena

minimálnÍ vzdáleno e Ö'sľĺ ě, Že nebude moŽné

tuto vzdálenost dodrŽet, je žadatel povinen poŽádat o vypnutÍ předmětného vedenĺ.

iracovníci provaoéiĺcĺ-'ŕiic,e Úudäu prokázatelně poúčeni o nebezpečí, které hrozĺ pň

nedodržen í bezpečnostních předpisÜ'
s ohledem k provádění prací v
nebezpečných vlivů od elektrického z
zhotoüitele výše uvedené stavby. tEZ
za přÍpadné škody, které vzniknou st
elektrického zatízenÍ za nepředvídaných

chranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně ýškové
stavu.
práce v ochranných pásmech'vedení, které jsou přĺlohou

tohoto souhtasu.
na provoz předmětných vedenĺ musĺ být neprodleně

nebo včas oznámeny naší společnosti'
zařízeni'ÖE] lCT Services, a. s.
případésoulolasu::Ťäľůxlíľ'i'Ł'Jl,'ľ;T"ä[ľ"Jff n'ł

tem to před zapoěetím stavby.
zřĺzenłm (výstavbou) výše uvedené stavby

ĺ.

stanovené V tomto ,,Souhlasu s umístěnĺ
pásmu elektrického zaŕÍzeni" nejsou
odstraněny ani na základě písemné vý
uvést ochranné pásmo do původního st
kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas'pozaýva|l.tno'"ti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu

a neýká se zajištěnĺ dodávky elektilny pro danou stavbu.

16. Budou dodrŽeny a plně respektovány podmĺnky stanovené ve Vyjádřenĺ l/ěsta Trutnov,

zastoupeného . védoucĺm 
-odboru 

majetku mésta ze dne 15.09.2016'

zn. 201 6/687 1 /N,ĺ/P E l.
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Stavební öinnost bude organizována tak, aby v jejím průběhu nedocházelo ke znečišťování
veřejných ploch a prostor' příp. ostatních pozemků města Trutnova stavebními a jinými
odpadovými materiály.
Veškeré dešťové a sněhové srážky ze stavby; pňlehlého pozemku a zpevněných ploch
uvedené stavby na p.p.č. 237168, k.ú. Trutnov, nesmějí být svedeny na piilehlé pozemky
města Trutnova a nesmějí negativně ov]lvňovat pozemky ve vlastnictví města Trutnova.
Pň prováděnĺ stavebních prací nesmějí být pokáceny' ani poškozeny stávajÍcĺ stromy a
ostatnÍ zeleň' nebo poškozena technická zařízenÍ na pozemcĺch nebo ve vlastnictvÍ města
Trutnova.
ProváděnÍ stavebních pracÍ a dokončená stavba fiejí provozování) nesmějí negativně
ovlivnit pozemky ve vlastnictví města a vodní režim odtoku povrchových vod.
Případný zábor pozemkri města pro zaíízení staveniště zhotovitele musĺ být projednán
s oddělenÍm pozemků, majetkového odboru MěU Trutnov'
Pň záboru komunikací města pro potřeby stavby musÍ investor (zhotovile|) poŽádat
o povolenÍ zvláštního uŽívánÍ komunikacÍ silniční správnÍ úřad.
Případné omezení průjezdnosti a průchodnosti komunikací a chodnĺků v ul. Blanická musí
bfl pn prováděnístavebních pracÍ maximálně zkráceno na technologicky nutnou dobu.
Po dokončení stavby musí investor (zhotovitel) uvést pozemky (nemovitosti) města dottené
stavbou.

17.Stavba múŽe být podle ustanovenÍ $ 122 stavebního zákona uŽívána pouze na základě
kolaudačního souhtasu, krerý vydá na žádost investora příslušný stavební úřad.
obsahové náleŽitosti Žádosti o vydánÍ kolaudačnĺho souhlasu stanovĺ vyhláška
č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, Územního opatření a
stavebního řádu, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisü.
Přĺlohy Žádosti o vydánĺ kolaudaöního souhlasu:
Geometrický plán potvzený katastrálnÍm úřadem (pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí nebo její _výstavbou dochází k rozdělenÍ pozemku) věetně údajťl
určujících polohu deflničního bodu stavby a adresního místa.
Doklady o výsledcích zkoušek a měřenĺ předepsaných zvláštnímiprávnímipředpisy.
Doklady o výsledcĺch zkušebnÍho provozu.
Doklady prokazující shodu vlastností pouŽitých výrobkü spoŽadavky na stavby (s 156
stavebního zákona).
Jiné doklady stanovené v povolenÍ stavby.
Dokumentace skulečného provedení stavby (došlo_li k nepodstatným odchylkám proti
povolenÍ stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
Plná moc v přÍpadě zastupovánÍ stavebnÍka, nenĹli udětená plná moc pro více íízení,
popřĺpadě plná moc do protokolu.
Závazná stanoviska dotčených orgánů k uŽÍvánÍ stavby (na úseku poŽární ochrany, na
Úseku veřejného zdravÍ).
Prohlášenĺ zhotovitele stavby o tom, Že provedl stavtu v souladu s rozhodnutĺm a
s ově řenou projektovou dokumentací.

Účastníci řizenÍ naněŽ se vztahuje rozhodnutí spráVnĺho orgánu:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

odůvodněnĺ
Stavebnik dne 08.08.2016 podal žádost o,yydání společného územního rozhodnutĺ a
stavebnĺho povolení na stavbu: *Přístavba zádveří a slavebnĺ úpravy spoóĺvajÍcĺ v zateplenÍ
sportovní haly Gymnazla Trutnov, obec Trutnov - část obce Střednĺ Předměstí'' na pozemku st.
p. 4888 a parc. ć.237168, vše v katastrálnÍm území Trutnov.

Dnem podání bylo podle $ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
p ředpisů' dále jen,,správn Í řád", zahájeno řÍzenl.

podle $ 41 odst. 8 správnÍho řádu
ístění zádveří bude řešeno Íormou

Dne 23.08.20ĺ6 poŽádal'.stavebn'ík o změnu obsahu podánĺ
ýkající.se vyjmutÍ rjzemního řízenl ze spoleěného řízení (um
územního souhlasu).
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Dne 25.10.2016, sp. zn. 2O16ft621NtKvL, č: j: 117^64612.0]6 vydal Městsĺý. ú.řad Trutnov'

óouoi wĺ"uby'riz'emní souhlas na stavbú: ''Přĺslavba zádveřĺ u sportovnÍ haly GymnŁia

Trutnov' obec Trumóv - cást obce Střednĺ Předměstľ' na pozemku parc' ě' 237168

v katastrálnÍm územĺ Trutnov.

Stavební Úřad v oznámení o zahájenÍ íizen] z
úěastnĺky, Že ke dni 19.09.2016 budou shro
datu se účastníci řízenÍ mohli v souladu s

stavebního zákona nepńhlÍŽĺ.

Stavební přezkoumal předloŽenou ž1dosJ z hledisek

uvedenýc ji s úöastnĺkú ľÍzení a s dotčenými orgány a

zjistil, Že éisou _ohroŽén'1 
zĄmy chráněné stavebním

zäkonem, i zvláštnímipředpĺsy'
zda obsahuje
e svérn úvodu
odpovídajÍcĺĺn
nÍ stavby není

urěit rozsah jÍm zpracované dokumentace'
odpołÍdá za-správnost, celistvost a úplnost

podle této dokumentace.

okolnÍch staveb a aby neohroŽovala životní

3';ĺ:t"^"'"ł úřadu příslušÍ rovněŽ posuzování otázky podle vyhlá9ry 9. 398/2009 sb.,

óäuéóný.ń tecnnicxýLń poŽadávcĺch iabezpeÖujĺcÍch beżbariérové uŻíväni staveb'

Vyhláška č. 398/2009 Sb.' o obecných' techni
uŹívánÍ staveb stanoví dle ustanovení $ 1 o
jejich ěásti tak, aby bylo zabezpečeno_slÚcľrovým 

a mentálním postiŽením, osob
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě
pohybu nebo orientace")'
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Tato vyhláška dle ustanovení $ ĺ odst. 2 byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/Es ze dne 22. ěervna 1998 o postupu pii poskytování inÍormací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informaönÍ společnosti, vo zněnĺ
směrnice 98/48/Es1).

Pro uŽÍvání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
v transevropském konvenčnÍm a vysokorychlostnÍm železničnÍm systému platÍ jiný právní
předpis, viz. ustanovenÍ $ 1 odst. 3 cĺtované ryhlášky.
Podle této vyhlášky se postupuje pň zpracovánĺ dokumentace pro vydánÍ územnĺho rozhodnutí'
nebo pň zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro lydání územního souhlasu
a pň zpracování projektové dokumentace, pň povolovánÍ nebo ohlašovánÍ a provádění staveb,
pň vydávání kolaudaěního souhlasu, pň uŽívánÍ a odstraňování staveb nebo zařízení a pň
kontrolních prohlídkách staveb pozemních komunikací a veřejného prostranství; občanského
vybavení v částech určených pro uŽívánĺ veřejností; společných prostor a domovního Wbavení
bytovóho domu obsahujícího více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení;
pro uýkon práce celkově 25 a vĺce osob, pokud provoz v těchto stavbách umoŽňuje
zaměstnávat osoby se zdravotním postiŽenÍm nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým
zdravotním postižením.

Ustanovenĺ této vyhlášky se v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 uplatní též u změn
dokoněených staveb a změn v uŽĺvání staveb, pokud lo závažné územně technické nebo
stavebně technické důvody nevyluěují.

Předmětnou stavbou dojde ke stavebním úpravám spočívajícím v zateplenÍ obvodového zdiva
objektu sporlovnĺ haly Gymnázia Trutnov. Dojde také k výměně stěnových a stbšních panelů
novými zateplenými panely, k výměně otvorových výplnÍ a k zateplenĺ podlahy. Změna stavby
bude dá|e spoöívat v přístavbě zádveří' které bude rovněž zatepleno. Přístavba zádveří bude
mít zajištěn bezbariérový přístup.

Po posouzení stavby v řÍzenĺ o povolenĺ stavby lze tedy konstatovat, že provedení výše
wedené stavby nenÍ v rozporu s citovanými vyhláškami.

Projektant v souladu s ustanovenÍm $ 159 odst' 1 stavebního zákona odpovĺdá za správnost'
celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovacÍ dokumentace' územnÍ studie a
dokumentace pro vydání územnĺho rozhodnutí, zejména za respektování poŽadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisü a působit
v součinnosti s příslušnými orgány územního plánovánĺ a dotěenými orgány.

Projektant vsouladu sustanovením $'l59 odst.2 stavebního zákona odpovÍdá za správnost,
cetistvost, úplnost a bezpeěnost stavby provedené podle jÍm zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby pod|e této dokumentace, jakoŽ i za technickou a
ekonomickou úroveň prpjektu technologického zařízení, věetně vlivŮ na Životní prostředÍ. Je
povinen dbát právnÍch předpisü a obecných poŽadavků na rĺýstavbu vztahujícÍch se ke
konkrétnÍmu stavebnímu záměru. Statické, popňpadě jinó výpoěty musÍ být vypracovány' tak,
aby byly kontrolovatelné. NenĹli projektant způsobilý některou část projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracovánÍ piĺzvat osobu s oprávněnÍm pro příslušný obor
nebo specializaci, která odpovÍdá za zpracovaný návrh. odpovědnost projektanta za
projektovou dokumentaci stavby jako celku tÍm není dotčena.

Nová právní úprava vymezuje odpovědnost projektanta oproti dosavadní podrobněji a přesněji.
Projektant nynĺ odpovídá nejen za správnost a úplnost všech jím zpracovávaných dokumentů,
tedy nejen projektové dokumentace, ale i za jejich celistvost a je mu výslovně u]oŽeno dbát
právních předpisü, coŽ je jistě nadbytečné, neboť tuto povinnost má kůdý i bez toho, Ee by mu
jl ukládal stavební zákon (s 159 odst. ĺ stavebního zákona). V s 159 odst.2 stavebnÍho zákona
je zaloŽena odpovědnost projektanla i za ęrávnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené
podle jÍm zpracované projektové dokumentace, jakoŽ i za technickou a ekonomickou úroveň
prgjektu technologického zalizení, věetně vlivů na Životnĺ prostředí. ] toto ustanovení opakuje
povinnost projektanta dbát právních předpisü a obecných poŽadavků na výstavbu.

Spolu se ŽádostÍ předložil stavebnĺk Městskému úřadu Trutnov, odboru výstavby tato vyjádření
a stanoviska od:
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Plná moc ze dne 06.09.2016 (Královéhradeęký krai zastoupený hejtmanem kraje & ředitel

Gymnázia Trutnov).

Plná moc ze dne 02.02.2016 (DABoNA s. r. o. & ředitel Gymnázia Trutnov)'

lnÍormace o pozemku st. č. 4888 v katastrálním územÍ Trutnov ze dne 01'03'2016'

Závazné stanovisko dotěeného orgánu na úseku veĘnélp zdĺaví ze dne 30'06'2016' sp' zn'

S-KńsHK 11635/2016, ě. j. KHsHK 19648/2016/HDM'Hl(Bu'

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požárnÍ ochrany ze dne 25'07'2016' č' j'

HSFIK-4394-212016.

Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a alláště chráněných druhü živoěichŮ z listopadu

2015.

Průkaz energetické nároönosti budovy z března 2016:

Plán bezpečnosti a ochrany zdĺavÍ pllpráci na staveništiz bEzna 2016.

Hlukově technické posouzěnÍ a návrh úprav z května 2016'

Souhlas s umístěním stavby a s prováděnĺm člnnostív ochranném pásmu elektrického zaíÍzenÍ

ze dne 01.09.2016, zn. 47612016.

Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. kpředloŽené situaci ze dne 06'05'2016' zn'

500ĺ292216.
Souhrnné stanovisko odboru Životního prostředí k projektové dokumentacl ze dne 27 '05'2016,

sp. zn. 2o16lg15BlŻPlREK, čj. j. 62377 12016.

Sdělenĺ o existenci energetického zařĺzenÍ společnosti tEZ Distribuce' a.s. ze dne 19'04'20ĺ6'

2n.0100559466.
Sdětení o existenci komunikačního vedenÍ spoleěnosti ÖEz tcľ Seruices, a's' ze dne

1 9.04.201 6, zn. 0200438268.

Plán kontrolních prohlídek stavby.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti teské telekomunikační

inłŕastruktury, a. s. ze dne ĺ9.0' ;2016, č. i. 588876/16'

stavebnÍho řĺzení dospěl stavební úřad k závěru, Že v daném

luší podle:
zákona - stavebnĺkovl, tj.:

náměstí325, 541 01 Trutnov

$ 109 odst. 1 pÍsm. b) stavebního zákona - vlastníkovl stavby, ha níŽ má být provedena změna'

není-li stavebníkem, tj.:
Královéhradecry rräi|'-pivovarské náměstí 1 -245l2,5oo 03 Hradec Králové (vlastnĺk stavby na

pozemku st. p. ó,4g88 v katastrálním Území Trutnov)

s 1o9 odst. 1 písm. c) stavebnĺho zákona - vlastníkovi pozemku' na kterém má být stavba

Ě."aoěňä, neňHi .táí"uňĺxáň, můze-ií uyt ieńó vtastńcké právo k pozemku prováděním

stavby pfimo dotčeno, tj.:
Královéhradecký rraJ, Éivovarsré náměstí 12A5l2.5oo'03 Hradec Králové (vlastnĺk pozemkü

st. p. č. 4888 a ńarc. E. 237t68,vše v katastrálním území Trutnov)

s 1o9 odst. 1 pÍsm. e) - vlastnĺk.sousednÍho pozemku nebo stavby na něm' müŽe-li být ieho

řtastnické právb provádenÍm stavby přímo dotčeno, !''- ^

Královéhradecry rrai, Éiuovai&e ńämesiĺ ĺzłslz''soo og .Hradec Králové (vlastník pozemkű

st. p. ě. 1311, 13í'2 a staveb n" nĹń, a Úaie vlastnĺk pozemku parc' č' 237132' vše

v katastrálním území Trutnov)
Město Trutnov, zastoupené 

'- 
.-. . .llvedoucÍm odboru majeĘĽlsta' Slovanské

náměstí 165, 541 01 Trutnov (vlastni'_ŕ 
'poźemt<ü p. č. 2g7t46, 237n1. 224il1, vše

v katastrálním území Trutnov)
SpoleÖenswí vlastnĺkü jednotek domu öp. !-g?.ľ.|i.ę V. Nováka v Trutnově a ěp' 584' ulice

Ěiňi.Ĺá;Ť'tnouä łul""|tňĺr pózegu.P.'č. 237144 v katastrálnÍm územÍ Trutnov)' (spoluvlastník

pđzemrl p. ć,. 237t43v kata rálním (nemÍTrutnov)
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- ., A--_-l_^_^ní {QA á41 0ĺ Trutnov

$ 109 odst. 1 písm. d) - vlastnÍk stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovĺdajícĺ věcnému břemenu, mohou-li být
Jejich práva prováděním stavby přÍmo dotěena
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.' RevolučnÍ 19, 541 01 Trutnov (v blízkosti stavby se
nacházĺ vodovodn Í přípojka).
tez oistriuuce' a. s., Teplická 87418,4o5 02 Dělĺn (stavba zasahuje do ochranného pásma
podzemního kabelového vedenĺ NN 1 kv, distribučnÍtrafostanice VNI/NN, kabelu NN' DTs TU-
0862).

Podle dtikladného posouzení došel stavebnÍ úřad pii vymezovánÍ okruhu účastníkťl
stavebnÍho řízenÍ k závěru' Že vlastnictví ani jiná práva k pozemkům a nemovitostem
nemohou být tímto rozhodnutĺm dotčena,

o podmínkách pro uplatňgván! námitek ke stavebnímu řÍzenÍ byli ÚÖastníci poučeni v oznámení
o żahájenĺ stavebního řízenÍ. Účastnícistavebního řÍzení neuptatnili námitky.

Vzhledem ktomui že rozhodnutím mohou být dotěeny zäjmy chráněné ałláštnÍmi předpisy,
stavební úřad piĺzval dle $ 4 stavebního zákona k řízenÍ dotčené orgány, které tyto zájmy hájí.
V tomto konkrétním přÍpadě stavebnÍ úřad stanovil následujÍcĺokruh dotěených orgánů:
Dotčený orgán na úseku poŻárnĺ ochrany.
Dotčený orgán na úseku veřejného zdravĺ.

opatřené a doloŽené doklady, ze kteých stavební úřad piĺ svém rozhodovánĺ vycházel:
Plná moc ze dne 06.09.2016 (Královéhradecký kraj zastoupený hejtmanem kraje & ředitel
Gymnázia Trutnov).

Plná moc ze dne 02,02.2016 (DABONA s. r. o. & ředitelGymnázia Trutnov).

lnformace o pozemku st. č: 4888 v katastrálním území Trutnov ze,dne,01.03.2016.

Závazné stanovisko dotÖeného orgánu na úseku veřejného zdravi ze dne 30.06.2016' sp. zn.
s]KHsHK 11635/2016, ö. j. KHSHK 19648l2016lHDM.Hl(Bu - podmínky jsou stanoveny
v bodě č. ĺ4 tohoto rozhodnutí.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poŽární ochrany ze dne 25.07.2016' ě. j.

HSHK-4394-212016.
PosouzenÍ stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhil Živočichťl z listopadu
2015.
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Stanovisko RWE DistribučnÍ služby s.r.o. kpředlożené situaci ze dne 06.05'2016' zn'

500ĺ292216.
Souhrnné stanovisko odboru EivotnÍho prostředĺ k pĘektové dokumentacl ze dne 27 '05'2016,
sp. zn. 2o16t315ŕ,lŻPlREK, é. j. 62377 12016.

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti tez oistriuuce' a.s. ze dne 19'04'2016'

2n.0100559466.
Sdětení o existenci komunikačnĺho vedení společnosti tez lcĺ Services, a.s. ze dne

19.04.201 6, zn. 0200438268.

Plán kontrolních prohlídek stavby.

Vyjádření o existenci sÍtě elektronických komunikacÍ spoleönosti České telekomunikaönĺ

inłŕastruktury, a. s. ze dne 19.04.2016, č. i. 588876/16'

Vfuis z katastru nemovitostí - st. p. č. 4888 v katastrátnÍm území Trutnov' vyhotovený

oáirovym pfistupem ze dne 19.08.2016.

Výpis z katastru nemovitostí - P; P,- ć,. 2g7t68 v katastrálním územÍ Trutnov, vyhotovený

dáikovým přÍstupem ze dne 19.08.2016.

Platný územní plán.

lnÍormace o parcetách KN - st. č. 1311, 1312 a p.č. 2g7tg2,'237t39,237143,237l44.237146,

źáinl,224'żt1, vše v katastrálnÍm území Trutnov, ze dne 19.08.2016.

lnÍormace o budovách č. p. 325, 326; vše v obciTrutnov - ěásti obce Střední Předměstí'

Žádost o zménu formy Ílzeni ze dne 23.08.2016.

Situace s vyznačením inŽenýrských sĺtív daném území'

Vfuis z katastru nemovitostí - p. p. č,. 2g7tgg v katastrálním území Trutnov, vyhotovený

dáĺrovým přÍstupem ze dne 18.10.2016.

Výpis z katastru nemovitostí - P: P. ě. 2g?l4g v katastrálním územi Trutnov, vyhotovený

dálkovým přístupem ze dne 18.10;2016.

lnÍormace o parcelách KN - st. ě. 1311, 1312 a p'..ć,. 237t32,237144,237146,237n1,224211,
vše v katastrálnĺm územíTrutnov, ze dne ĺ8-10.2016'

Vyjádření Města Trutnov, zastoupeného . , vedoucÍm odboru majetku

města ze dne 15,o9.áói6, żn. żoĺoiog71ĺMtPĚl- podmÍnky jsou stanoveny v bodě č. 16 tohoto

rozhodnutÍ.

Územnĺ souhtas ze dne 25.1o,2o16, sp. zn. 2orcn62'lNIKUL, t. j.11764612016' kteý vydal

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby.

Záméĺ je v souladu s platnou územně plánovací do lánem Trutnov

vyáanyń íormou oi"ĺrJńläňecňe ńóuaľ,ľ q" '^a!^"dě 
2011-22614 ze

dne 19.09.2011, s 
-"ä_bńi' 

úöňnośti dnď os.1o.2oĺ ĺ , plánu Trutnov'

vydanou formou opätřéňi ouJóňďpovany na_záktadě 2015-14713 ze

clne 22.06.2015, s nabytím účinnosti dne 10.0

Plochy oběanského vybavení - komerční zai
vyuŽiti umoŽňuje stavby azal[zenÍ pro tělovýchovu a sport'

Předmětnou stavbou dojde ke stavebnÍm úpravám spočívaiĺcÍm v zateplení obvodového zdiva

ouiertu äpđnovnĺ ňáŕóý'ńa.i" Trulnov,-óojd..t"\é.rvýmene stěnorlých a střešních panelů

ňówńi .ät"prenymi iaňéý, r ny'ene. óvorových výplnÍ á.r złeplenĺ podlahy. Změna stavby

6úáä Jal" Jpoeĺí"i u'p-rĺst"uui źaáveľĺ Ŕä spońovní ńale, které búde rovněŽ zatepleno. Stavba

nenĺ v rozporu s podńÍnxamistanovenými Územnĺm plánem Tr'utnov.

Żadalel má právo k pozemkům, které mu dovoluje týo pro navrhovaný Útel vyuŽít. Toto právo

byló p'"k'änó 
'ýpisem 

z katastru nemóvitostĺ, äe ĺĺereno je zřejmé'i"_ '!"ĺlľem 
pozemkŮ

oóiďńy"ń stavbór; J;' rraloueńraoecký kraj, i'ivovarské ńamestĺ 124512, 500 03 Hradec



Králové. oprávněný hospodaiit se svěřeným majetkem kraje je dle výpisu z katastru
nemovitostí Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstÍ325, 541 01 Trutnov

V řÍzenĺ stavební úřad zkoumal, zda lze stavbu povolit a zjistil, że ieilpovolení nenÍ v rozporu se
zájmy společnosti a Že uskutečněním stavby anijejím uŽíváním nejsou nepňměřeně omezena
čiohroŽena práva a oprávněné záimy účastníků.

Protože stavebnĺ úřad v průběhu řÍzení neshleda! důvody, které by bránily povolenĺ stavby,
rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouŽitÍ ustanovení právnÍch předpisťl ve výroku
uvedených a stavbu povolil.

Poučení účastníků

Protl tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnü ode dne jeho oznámenĺ k odboru územnĺho
plánování a stavebnĺho řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídtem Pivovarské
náměstí 1245' 500 03 Hradec KráIové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, odboru
výstavby.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnÍmu
oęánu. aaby každý úěastnĺk dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebirý počet
stejnopisŮ, vyhotovíje správní orgán na náklad ' účastníka.

odvolánĺm^ l_ze nąpadnout {rokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolánÍ jen proti odťlvodněnÍ rozhodnutí je nepřÍpustné

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povotenĺ zašle stavebnĺkovi jedno
vyho1ovenĺ_ověřené projektovó dokumentace a štítek obsahujÍcÍ identifikaění údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovenĺ ověřené projektové dokumentace zašle vlastnĺkovi stavby, pokud není
stavebníkem.

Stavebník je povinen štÍtek před zahájením stavby umístit na viditelném mÍstě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydánĺ kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajŮ ze
štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavebnĺ povolení nenabude právní moci. StavebnÍ povolenÍ
pozbývä platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní ńoci.

t.1. ĺ ĺeoozlzoĺs

(vlastnoruění podpis)

pověřená vedenÍm oddělení
územnÍho řízenÍ a stavebního řádu

Foplatek:

str. ĺ1

(otisk úředního razĺtka)

Správní poplatek podle zákQna ć,. 63412004 sb., o správních poplatcích položky ĺ8 odst. 1
písm. f) ve výši5:000 Kě.byl zaplacen dne 07.09.2016.

Přílohy:
ověřená situace
ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí)
stítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)



Ö.1. ĺ ĺaoozlzoĺo stĺ, 12

Bozdělovnĺk
účastníci (dodejky)
DABONA s. r. o., IDDS: ch9xPP9
Město Trutnov, zastóupeńé lńi. naorem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské

náměstĺö.p. 165, Vnitřrrí Měs1o, 541 01 Trutnov 1

śpóiécôn hnĺ vlaśtnĺŔii iednoieŕ domu čo. 582 ulice V. Nováka v Trutnově a öp. 584, ulice

lvl
41 01 Trutnov 1

nov 1

1

1

cEz Distr|buce' a. s.t llJUĐ: vvuuql)r
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IDDS: 9vus9ea

Královéhradeckého kraie, územn Í odbor Trutnov, .l DDS: yvf ab6e

e rialoveľlradeckého kŕaie se sídlem v Hradci Králové, Územnĺ

: dmSai4r
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Posonenĺ stavby z hledlska
RNDr. V. Lgmboĺk. 201 5

VýsMu zcHD żivocichť]

Zadavatel:

Kontakt:

spońovnt hala gymnázia TrutnÖv

Posouzení stavby zhlediska výskytu obecně a zvláště chľáněn{ch.'{l:Tj::ľnÍ'h
ilĹů 

'iÝ"čichů, 

ve zľlění zá{<ona e . t tłll992 sb. a vyhlášky MŽP ĆR č. 395/1992 Sb''

v platném znění. '

RNDr. Vladimíľ Lemberk, Pardubice
autorizovaná osoba podle $ 45i ziíkona ČNn e . I14lI99Ż Sb. pro

Ůěely biotogického hodnocení podle'$ 6? zäkona

č,,j. 40'7 65 IENV/I 0 a 785 l7iENV/ 14
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Posuzována byla spoĺovnĺ hala gyrĺnázia v Trutnově (dále jen budova) rozkláda-
jíoí se na adrese Jiráskovo náměstí 325, Trutnov (souřadnice WGS: 50.5657122 N'
l5'9l620ó9 E)'



Posonanl
RNOr. V.

Posuzovanó budova zjiźnl straný.

okapové svod1, jsou ćústečné vyměněné.

Ptlsuzovaná budova těsně přiléha
k hlavní hudrłvě g1łmnmía.
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Posouzeni stavby z hlediska Wskylu ZCHD živočichÚ
RNDr V LsmbgÍk.2015

spoltovnl hala gymnázia Trutnov

Posllzĺlt ąna budoĺ'ą ze sh'uny zĺźpudńĺ.

Při získávání podkladů k vypľacování posudku bylo vycház eno ze závazné,,Meto-
diky posuzování staveb z hlediska vysk}tu obccně a zvláště chráněných synantropních
druhů Živoĺšichů" Ministeľstva životního prostředí č]R.

Průzkum budovy byl provcdenjednorázově dnę 18, listopadu 20l5. Pozoľĺost byla
vzhlcdenr k ľočnímu období věnována především zjišťování pobytov'ých stop a značék,



stavby z hledĺsŁa Výslvtu 4CHD živoćlchŮ Spotiovní hala gymnáila Trutnov

RNDr

ĺ jedinců i kolonií sy iclrů' Prohlédnuty by-

vhodné prostory na ti budovy (vcntilační

, poškozäní zdiva a (komírry, odvětrávací

komínky, oplechování)' Střešnĺ;h a podstřeŠních řimsách (duliny pod oplechovtnim a za

okapy) i pľôstory uvnltř budovy (event. půĺly, sklep, pĺůjezcl atd.). Využito přiton bylo

t..r.ĺ.L1"l' pomůcek - uatcrtý a'endoskopu zn. Voltcraft BS-l0. K zjištěnĺ výskytu ne-

topýrů býlo rovněž vyuŽito uttrazvukového detektoru Zn. Petteľsson D 240.

holub domácí'(Columba livia f. domestica'1

kos černý (Turdus łnerula)
rehek domácí (Phoenicurus ochrlłrĺls)
sýkora koňadra (Partts major)
špaček obecný (Sturnus vuĺgaris)
vrabec dornácí (P as s er d omes t i c u.s')

Na budově (v střešním ani obvodovóm plášti) ncbyly zjíštěny ž'.ádné stclp-v po kolo-

nii netop;ýni, při ultiazvukové detekci nebyl zjištěn Źádllý aktuální výsk.vt letounů.

Konstrukcc budovy a zejména její stavcbně-technický stav tolro času neumožňuje

využívání zvláště chránlnými druhy'žil'očichů (kavka obecná, ronýs obecný, netopýři).

Budova samozřejmě slouží živočichůnr k ođpočinku' případně k hledání potľavy, ale tytcl

skutečnosti nej sou přednrětem posouzení'

Na posuzované budově
jejich hnízdění či kolonii. stav vy v současrrosti neu-

její vyuŽití pro Živočichy k úkrytu ani k rozmnožování (hnízdění)'

Při zateplení budovy není třeba v souvislosti s výskýem zvláštč chľaněných druhů

Ži voěichů respektovat żádná omezení.



Příloha č. 2 - PoloŽkový rozpočet s výkazem
vymer

pr
včetně výkazu výměr ocenent
ostředků ovinné publicit11





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 160Żll-2017-1

Stavbł: Snĺžení €neĺ3etlćké nárďnostl provozu cportovnl haly Gymnázĺa Trutnov

Ksoĺ 802

Místa': Trutnov
CĹ-CWI 45000000.7

Iadarratel:

Gymnáíum Trulnw' Jlrásłovo námHl3z5, Trutnov

lJch!'zeč:
BÁK śtavebnĺ spdéřńixt, r.s.

ProJektant.
DABoM r.r.o.' sokolo'słá 682' Rychno/ nad l(nělnou

Pąnáĺrĺĺal

Gena bs! OPH

Záklid drně

cc-cz: ĺ
1t

D' aľum:
CZ-CPAr

25.9.2017

60ĺ5]237

u8.402758

c228102158

ó48zó996

czó402ó99ó

É.
uli
Íü
D!e:

É
oŕl

DPH zóld.dĺí
gnlžłtá

!ázbr daně

21,ffi
í5'oot

lt lBl 7Úojoo
0;00

ít l88 750,00

l tól ól7'!o
o,0o

2Żz5o 387150idcna s DPH v GZK

sbiÍir ĺ z ]!



RElGPlTuLAcE oBJEKTti sľłvov ł souplst] pnłcĺ
Kóđ:

Stavba:

Mistoi

't60zł_2017_1 .

Sníženl energetlcké. nároěnostl provozü sportovnĺ haly Gymnázía Trutnov

Írutnď Datum: 25.o9.2ot7

GyÍĺnázlm Trutnov, Jlrálkoro náměstí 325' Trutno\' projektant: DAEoNA 5.r'o., sol(otovská 6ĺ
MK stavlnĺ sPolďnost' a.s.

zadôvatel:
tkhazeč:

1(ód

Náklady staÝby ceĺkcm

ObJelt, Soupls praci s DPH (CzKl Typ

sT'

osr
BL

Et

Stavebnĺ část
(xtatnĺ a vedlejší náklady
Bleskosvod

Elektrolnstal.cc

.í8 388 750,00
' 17 0?]0216,Ę

s91 500,00

95 246,10

681 797,fi

22250 387,50

20 594 461,84

715715,00

115Ż47,78

?Íz4962,88

STA

STA

STA

STA

Str.n! 2 z l3



KRYCĺ LlsT souplsu
st6ýbs:

Snĺženl eĺreryetlcldĺ ňáĺďnott| pľot'du 3portovní haly Gymnóär TÍutno/

obJekt:

ST - Stavebnĺ část

l$O!
Místo; TŕutW

ladavttell
GymnóŻlum Trutnov, Jlráshovq'námě5tĺ 325, Trutnov

Uchozeři
BAK stivebnl 3potečnoót, a.s.

pÍo'ektđnt:

DAB0NA t.r.o', Sďolotłlĺĺ ó82' Rychnoý nad lÚiěźlou

Pođáiĺkr;

25.09.20ĺ7

ó01 53237

?:8&Ż758'
c7r810275E

ô40zó'9ó
czu8z699ô

17 O2O,2í6,40Ccna bcz,DPH

DpH ztkhdÍť

Gena s DFH

ĺfrand

v czK-.**..-**".*-:9:11l9L1Ľ

Źllthd daně

1f @O216i10
, o,ú

s.Żbr'daně
21tíJń ,

lb,m

Ęb drně
!ŕ7Az4pi;4

0,00

SErna I z 33



REKAPITULAcE čLENĚNĺ souplsu pnĺcĺ

Snížení energetĺcké náročnoatĺ provozü sportovnĺ haly Gymnĺizĺa Trutno'

ST - Stavebnĺ část

Stavba:

Obtekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazečl

Kĺĺd dilu - Popls

Náklady soup|su celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Trutnov

Gymnázlum Trutnov, Jlráskovo námě9rĺ 325, Trutnov
BAt( stavebnĺ spoleôlost, a.s.

Datum: 2J.09.2O17

projektant: DABONA s.r,o,, Sokotovs

cena celkem ÍczKl

17 O2O 216,40

6245 534,73

59_ 531,40

I 206,41

3 - Svlslé a komptetnĺ końsiiukbe

4 _ Vodorolné konstrukce

ó- a osazování ,ĺýptní

9 _ ostatnĺ konstrukce a práce, bouránĺ

94 a stavební ýtahy
997 - Přesun ĺltě 1U

hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

49

10 699 68'.t,67

7íĺ - lzolacé vthkosti a plyńům ĺ9ó 539'09

7ĺ3 . lzolace

734 -

735 - vytápění - otopná tělesa il 238'ó2

691 012,93

5 5Ez ó16'08

75ĺ - vzduchotechnĺka'- 

'ä':]ň;ňäfđiské*763 -

7ó5 - Krytĺna

suché

ktempířské

.947,20
76ó - Konstrukc€ truhtářské 941

. 7&4 - Dokončovaöípráce _ malbya tap€ty
787 : Dokónćolaď práce - zasklíváni

100 933;84

94799,51

VRN - Vedleĺšírozpočtové náktady 75 000,00
vRN9 - ostatní náklady 75 000,00

stŕôn. 4 z 3]



souPls PRACí

snížénĺ energetické náročn6ti provozu sportovni ha[y Gymnázĺa Trutnov

ST - Stavebnĺ část

Trutrcv

stavbá:

Objekti

Místo:

ZadavaLel:
Uchazeč:

pč Íy
?

Kód

Náklady soupisU celkem

GymnáŹum Trutnov, Jiráskovo náněstĺ 325, Tĺutnov
BAK stavebni společnost' a.s.

Popis

Datum: 25.09,2017

PÍojektant: DABoNÁ s.r.o.' Sokolovská óB2' Rychnor

ru /ńnožství

m2

J,cena
[czKl

Cena celkem [CZK]

17 020 216,40

6245 534,73
59 511,40

ĺł zoo,ooIcs Úns zoĺĺ or

ł zoo,oo|cs Úns zoĺl oz

9 6ó4,58|c5 ÚR5 2or5 02

ĺ 502,81 Ci ÚR5 2015 02

3'9,72ics ÚRs 20ĺ5 02 '

970,88

cs ÚRś 2oiĺ 02

íIgŻ

íi93

K

Práce a dodávky HSV

zemní pŕáco
odrťĺaněnĺ křryin a stromů průměru kmene do 10o mm i ! lořeny z celkwé Plwhy do

lmo mz

spálénÍ łřovĺn a ruomů píůńěľu kmene do ĺ00 m
Hloubenĺ rýh š do 2000 mm Y hornlně tř. 3 objemü do ĺo0 m3

0'ó!'ó'ĺ 
'0'4(ĺ'ĺ4+3'3ł'l,í4)Đ'3'1'o

3,3'(0,08+t,I 4+0,35+0,25)'0,2
i,lęzisućet
(|o,1z+7o,4Ż5łŻ,7'5+1 5,]2.0, ĺŻ+0, ĺ 2+ó, B9+3 |97+12|96+6ś7 +0' 1 2ľŻ'1 3'75'6 

'67-
0'1 2.0'ĺ 2_4, ó8_2'735ľ0'4'0'ó
tbzlsućet ](P5 1Żomm pod teíóncm'
součet

Pňp(atrk za (epiwst k hlĺŇbenĺ ďh š &i 2@o mm v homině tř' 3

]l8Ż
Íĺg]
ilozísŕet

500 m2 zemlńô tl 1 äž 4 nercvnGtl do +/

'|,Żo1
4']ĺ 5

31,371

31,374
]5,6ĺ9

r5,óB9i

{,Jtt
31,374
35,689
35'.ó"89

3r,3t4:

)1,374
:Ő,:17.r

í1'20

22r.Q0'

5 K 162301r01

111201212

16110110'l

Í0 l( 162301ĺ0'

Íĺ N J7410110ĺ

1717o1Żo1

4,3í 5
a,llt

71,371

3í,374|

31,374
]í,l'l
]í'r74|

f1,374
3í.3'{

5rxr,ooo

5m'ü)0i

t0,M)

ío,mo
10,0m

ló'1o.l

14

.zrložení PôIkového tnivníku ýrcvem plwhy ĺlo ĺ0ü) m2 v rwini a W iv'hi] do ! l5

oslw silas Eďnl wirkovó

dm,bb,oz
součet

zaktádánĺ

záktadovó delky u betonu tř' c ĺólz0
(0',ĺ}3'3ł0,aľ(0'3a0'08+1' |,{.o.!'l0'15l"ą?
lJezi$uiet '.id€řr
součet

zřízení bedĺění stěn základových dekk

(o,,t}J,3ło,4;o,]+o,ogĺ i4*o,l;to,zs''zio,z
ll€ziryčet 'zádveřľ
součet

roditÍanění bednění stěn základoých ĺĺe-k

.výztuřzálradovýci de,et svarownými .ĺtäml xuĺ
o,o8{'l,ĺ4{ o,!5 'b,25ľJto!'o,ml'1 'zo ^6t15o x6l1sď

''zádveřr

izákladové pály z betenu tř. C ĺól20

0,ó'0'ô'0,8'4

Ż5,00

| ĺ7 N z7335tz1ó

t,738 1 909,501

It x 27ll6zo2t

Štranr 5 z 3]



Pč Ty 
Kód MJ MnožstvÍ

,9'9Ż8 85opo 16 938t80

210,00

1 130,50 1 353 311,16

Cena celkem ICZ(]
Cenová

s0UstaVä

1 ôz8 567,ą7

2 6'''4J ics ÚR5 zo15 02 
,

ł l84,86'c5 ÚRs 2ol5:-l

Ż 8o2 672,50--a
ĺ ó5ú,$ jcs ŮRs 2ols oz

J. cen ą

rczKli ...P-
Popis

(''l1ł]'J+1 |l4)'0'3'0'6

^łéŻ9učetsoučet

svĺs(é a komP[etní konstrukce
Zdivo nosné nitřní z cihel brilš€ných rt ]m mm pevn6ti P1o lcp€Ných tcnkowstwu
imaltdr
(l,ĺE5+l 

' 'ó5)'l '25lĺôzisuče t
souč.t
ł|rrlál op{áitění itěn Gelosich kgĺ ze tndvĺčoých panctů šroubovoných budov V do 

m2óm

Pąnáńko k pložc.:
krňpl.tni <ęM Żo fua.áź łebvýth F.netů, vžClně łôkladú no sptźmvé oplc<hováni,
ŃnlPllo.l (fučn' l 

'lmlnl' 
vťedl pltrlovgnl d ĺ'd.e i.řáhu, Ptoštny, apd.), kalMl ffit2ilä!,

ô?p'

(1,o.ĺ'0ľ2'8
í1'0'1'0)'2,8 ''s"

4'0'|Ż$+3,2Ż5)12-1,5'|'z,Ż ry'
illeziĐučct
součet

'těrcvý 
tl' ĺzolocc 50 mn, l = 0,o72 |4 l mK včetně oPlechovónl

W íl!'1

U il t5s|246t2r1

w íigĺ4

2ó|, lł, .55]21612'2

Íl'1Ż

5532461131

m2

1,3t9
2,491
2,491

2,918

Ż''38
2,93E
2,938

r9,928i

5,600
5,ó00
a,7Ż8

918,80

210,@

ĺtěn xeloqich łcí ze :endüčových panelri šroubovanýCh budov v do i

Pozfuźnko k Poloźc.:
KompléÚl ..M 2a monaäž 

'těMÝýth 
PnĄdô, viltôě nőklddů M śwtźfulé optz.hovóni,

noniryIoct (rućoi l stro]nl, vć9líĚ PilstovÚi o prö.c J.íőb!, plošíny, opd,), korevli mteilót,
otp.

(o'58l42,oł0'97)'9,6B
(o'03+4'0+0'74ľ5,1 9
-2,0.3,0'4
-5,0'1,0:4
,ĺezlsoućet 5-
lo,7 4 + 47 P + O,7 4r' 9,68.2,7 1s' 1, 5
-2,0'3,0'4
-5,0'3,0'4
lłEż$učct
(0'8í +1 2,0)'(9'61 2 { 1 2.3]5) /2_ĺ, 

'ĺ.0l99iłeísučét \t"
(0,84+29'0+0'84}'(9,612+12,88)/2-(0'l1+5|0ło,95).4'.l9
|'łpzísučct "z'
5$Jeśi

n2:

19,978
t9,928

42l 
'5ś42Ą'75ô

-24,úo
-ó0'00o

]ó2,]20
465,184
-24,000

'ó0,00o
36t,t E4

139,076
1Jll07ó
]ĺ 4'5,ĺo
t14,s('

1 197,120

1 t97,120

1 197,1tO
1 l97,t20

Íigĺ 1
!oučat

Vodorovné konstrukce
,łihł'i!ížliý'tTđ řctwýcn itíocb n *nóríłiĄiŕłi iilÍkhí łÍń'bÜ6ffŕb bueŕi v ćto ó'

',loo 
ĺ8o,ml

fuznómka k polożEa:
Konpl.ln' .ń zo mnhźź 

'lieiiich 
pan.lô, yčzhž hi*Iddú no 

'y'?éfuva 
opt .hoÝánl,

ffinlp|ld.l (ruzni l stfuj^i, včQtně přl'tov6í ą p^ic. ).řáhu, PlošíÍý aPod.), kotavni Ńtôltál,
atP-

2,o'2,1'2
lrlczislŕet

'aŕe!ill 
tl. lŻolo.P ó0 mlo, l = o,o2z WtaK vćątně oPtechovöni

200

900,00

ĺ 554,543
1 554,543
1 554,543

m2 , r554,543 158ó,50

1 5s4,s4l
í 554'543

I 280,00

326 45Ą,03 cs ÚR5 20ĺ5 02

2'16ó ?E2,47

w soućet

|;; , ł a^'*' ]Á'i'ntáž kryĺińý itéló_v''ĘFltFcT;eEnavičoilch panelů {ĺoubóvaných budov v do 24
l-...r . . im

fuzilżhkd L Nlo&e|
,

IA

Komplelni <.M m ftiladI střešnÍEh FneIü, vź.tně Ńkladů M'lystéWva opl..havó\i'
ńcnlpuld.l lruěhi l 

'tlo)nl, 
Ýćetnó přĺś?aveil d práce Jeřáhu, plaštw, oDd), *olewi ńdlú ál

(0,E65+47,0+1,0)'1 5,9'2
iléí$učet
soUčét

iponel seodvlčŃý śtřęšnl tI. iŻOloce 2oo mm, ! = 0,042 wlmK, Rw - 32 dB, včetně
.opleChoýanl

fIg1Ż
součet

Dó
29 R |617)Żl',lĄ1

30 K i61Ż3z119l

Jl x 6ĺ2]25423

K

-- !sę"y PqYEĘL'po_4-aly ą oląrcyálrryd!í
Váp€MementWó omĺtka štukoýá dvouvtstvá vnitřnrch stěn nanášená ručně mz tó0,50

lilezlglŕet
sil_řel
PříPlaiek k vápenEementďé omíke WltřnÍch stđn z; každýCh dalšĺch 5 mm tloušťky
rućné

oprava vápenecmantové nebo váPenné ońÍtky vnitřnlch plth štukové drcWrshŕ,
tlouštky do 20 mm stěn' v.ozgähu oPlavovđné ptfthy Přes 30 do 50%

PÔriömho h lo!fuU c.n:
l' Prco.eoěn| oProw omit.k plochy do l mz se pÜźt| śęny soubru ť.n 6r' 3l'52.'
vópÝM<emedtovö Nbo ÝóP.nnô onjtka J.dnotllvłch ńôlých PtoĆh'

lúontáž kfrtaktnĺho z.teplení vnějších stěn z pol}Ątyránmich detk tt do 120 nm ]

44,7O1

187,403 171,00

187,405

!M,tio37 X 622211021

st.ana ó z f3

ńa 37J,50 ]9 060,6] !cs ÚR5 20í5 02



MJPČ Ty 
Kod

p

w fir1ó

Popis

((o,l2.30,425.2,735, ĺ 5,32ł0'1 2.0'1 2 tô,89 }3t92+1 2,9ó+ó'67ł0 |1z|'2-13 )15.6$7.
0,ĺz-0,l2-4'óE-2'735ľ0,t
l'leásuřet "xPs 1Ż0 mm pod l€íénem'
součet

alŕ'Ia!7 iltłltdpvmčho Poly'tyréN xPs 3o0 sF l20 mm

Poznómkd k fulôŕc.,
I <. O,0t7 WtnK

íir16'ĺ,02
souř!t

|^łontáź kontakrního zatepleni vnějíĺch rtěn z potystyréno$ich detk tl do 160 nm
l

((0' ĺ 2ł30' 125+2,735+ l 5 
']2}0, 

l 2+0, | 2+ô 
'8'+3'92+1 

2 
'96+6'67.0' 

1 2|'2.13,7t.6,t7'
o,1Ż-o'1Ż Ą $a-z |7 35 -l |s7.1,9z|' 1'21
lŁzlsućet 1Ps 14o mm nôd tErénem'
(0|64+1 3'57ł3,5J)'(9'é1 |12,Earl Ż
-11,75'(6,6+12,o1t2

o'30'9'ó'
0'ĺ5'í2,]4
Lłeäsučet 'EPs 'l,ĺ0 mm''
souč.t

ideskd z extrudovollého pplystýÍénu xPs 3o0 sF 140 mń

Pouómka k ploźc.:
I <'o,0l7wlnK
íitĺ7'l 

'02
5olŕet

i de'ko Ío^ddnl poly'tyrénoÝli EPs 7oF ledý 1 40 mfr

&Żnónla k pololce:
I <- o,Olz wImK

do 2m mm Ž po(yśtyrenu t(

1,71'1'2
táäzlsučet
5oučet

drb , aYtlÚdĐvaĄólb polyst],'énu XPs 300 sF 40 mm

Pozfrinko k NložE":
I <- o,oj7 W I ilf

'&iltdl 
aĺ1śdĺđń 

'd{tavith 
llśt lďrôkrnĺho Žateptení

((0'1 2+30'425}2'7!5łí 5,32+0,12ł0, l 2+ó'69+3,92+1Ż,96+6,67+o'1Żrz'11'75'6,6f'
o,tl-o,12' 4,68.2,1 15-t,57-l J2)
|E'oł9'z+9;Ż+E,o') 'napojenĺ ryiElých 

'těn 
a Ftřechy vilŕ

ĺbli9učet
souĚet

LO 113 mm tl,1,0m

1 tz1'4+9 ,61 +12 34

^łeŻl$učetsoučct

iliśto rohqó AI lol l0 cm s akani@ bol' 2,5 m

.Optava vápercemcntové štukbvé oinÍtky rtožitosti 1 
'těn 

v

slěn

ílgt7
Íillg'o,zo
lý!Ézislŕet
součśt

íĺg18
5otJŕ€t

'očlštění vněJšĺch ptch tlakwou vodou

Iig17

il'lazônĺnä tl dq l20 mm z b€tonu pÍoitého tř. c 16120

1,o'2,o :zádv€řť

1 
'ô''ĺ '4 

_ipojwací 
chodba"

|'kzísUčet
íig]5'Q'|0

J.cena Cenová
soustavaĺczKl

Cena etkem [CZK]

)00,N
''00''ód 

65Úeĺ'0tJ02

416,50j 95 367,Jó c5 ÚRs 2oĺ5 02

579ót'ss csÚRs201502

|1 6Er),Eo cs.úRs 20t5 02

50,(,t.l 2015 02

t53,28

66,t0,

10 308,15;csť]Rs 2ol5 02

l 02ó'0ó 101 5 02

62

trd,{to l3 345,ĺ1icĺúRs 20ĺ502

l!,tp

2 497t50 2ĺ 2 58z'2'l lls ÚR5 ?oĺ5 02

1,o52 l ]62'Í0

Množství

ĺ04'58o

líJ4,5B0
t0.l.5Úo

l06,ó72il 1 ln 2ü7ó12j0

jtzzz'r ĺo:r

lis17

ŕĺĺ1 6

2E]7ô42ł0

3ó lt 2E376u20

j

It

3Ą m2

l06,6lz
fin'Đ,
7Ż7,a79

r 5r,534

't5r,531
ĺ9',40ó

-1Ż7 
'B7'

2,883
1,851

76,345
Ż27,67t

151,565

m2

0,968

figĺ9

79 R i6222520o',1

iÁ-ł|,.ĺľli,iíio

l( ó225]í0ít

43X

ĺití8
íigĺ9'0'20

^łeziplÉet

6Ż19951

47 
'( 

63t]1l'ĺ

05,t 1

8,000
2,520

t0,520
1,O57

strrną 7 Ż 3!



51 K ó]ĺ3l9l71

I 52 K 'ó3136202ĺ

611162021

D9
!ó l{ 944411'l 1 

'l ĺ

57 N 94441 l211 |

9444111111

60 l( 94441ĺ8|1l

61 ĺ 9łłl:otIl

62 R 94ĄĄ1Ż1111

ó4 l( 9']9óĺtĺ3

psc

ó1 x ę.!Ń7all,

Popls

IPřĺPtatek k mazäninĚ tl do l20 mm z. Přehtaz.ní Po'Wchu

íig35'0'ĺ0
sotrčet

Pň?latek k mazaninř tl do 80 mm za lbžcní povrcl)u spodnĺ vrstYy pŕcd vtoźením
vhtuíe

lvhtuže

Íĺg!5'0''|0
součet

výrtul môänln ý.řovanými 5ítěmi Karĺ

Íĺgl'1,9E'0'0ol'ĺ,2Ü 'Ąl1oo x 4l |Ň'
soUčet

iVýrtuž mazanĺn ľařovônýml 3ítěmĺ Nań

Íig35']'03'0'o0ĺ'l'20 '61150x 6/''5ľ
SN&t
osazování cetových zárubnĺ dod.tcčnó pl Pŕés 2,5 m2

1 '5tL'

součet
,3lirubeň o.elovó 

' 
dröžkou pro těsněnĺ lt l45 Dv 1450 dvolkŕldló

I "5rL'
5ouřet

t,052:

r,052
1 ,052

0,018

0,018
0,038

1,000i

06,30

19 500,00

19 500,00

Ą74,00

MJ

ml

ml

Množstvĺ
J,cena

rczKl
zBl,50

17Ż)5o

Cena cetkem ĺCŻKl Cenwá
ŠrUśtavä

298,24|c5 ÚRs zoĺ5 02

lł ó82,66:cs ÚRs 20ĺ5 02 
|

90,79|cs ÚRs 2o15 oŻ

65 7}4,rojcs úns 2o15 oz

74ĺ,0ojcs tJRs 2o15 02

474,oo]cs 0Ŕs 2o15 oŻ

922,50ics ÚŔ52015 02

530 ó46'09
19 5t8,40

14278,40

6 300,(x1

ó8 ]5!,@'c5 ÜRs 2015 02

ĺ]2 252,30ic5 ÚRs 2o1 5 02

'lo7 740,80i(s ÚRs 2ol5 02

lló 59o'73,cs ÚRs 20ĺ5 oz

J83,70 cs ÚRs 2o15 02 :

1 9l!l0Ú (l Úns Žoi! pI

5A l kuĺ

i,ooo
1,m0

,,Moi e22;o

1,ofi)
1,000

ltĺlooo 1ĺó,30

48,m0
120,000
168,000
|ő!,9ľ.
lól,0Q0, 108,Eo

łl,000
r 20,000
1 68,0ü'
lól,000

,ł'0Ú0 !''.m
2)O0O

kus

05tatní konstrukce a práce, bourání

IMontáž záchytné ,Ítě no oknu

Íiga1
11g42

lú.zi9Uč€t
5oUčet

I

|Pořĺzenĺ záchylné 
'ítě 

na okna i
Íl141
ílgĄ2
lńEzĺsučet
součet

Demontáž a zpětná montáž !ítě nleŻl trÉnlnko[jml Plpchärll

2'1

lDemontáž đ zŕtná montáž repÍoduktort] (včétně etektrického odpoiení a zaPojenĺ)

IDemontiiź zächytné Éítě na okna

íi94t
Ílg4?

oúrŤEntál r lĺl$d.4 eńĺt:üoken

ĺ ííBdl , í|g42).o,5

Dśmrář r zpětnł montáž světetné labute, Včetně clcktríckého odpojení a zapojenÍ
. včetně demontáže a rPětné motáte thrannhh pflků (sitě, mříže)

l1t

;Vyčištěnĺ budav bytové a obćanlké výstôvby pň Yiĺce podlaí pře'.ĺ m

49,0.31,0
lJezisuřet
součet

Kotyy chcmiclé 5 vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tYÍdéio katnene
trnet' vśtlkolt M í2' htoubka l l0 mm

m2

l(

12,mO'

12,000

tóB;mo,

{0,Qe.{l

l2o,m0
ló8'mo
'ló8'0@

E4,üĐ|

e{,qro

3,0@

1,000

I 519,@O

1 5ĺ9,&Jo
't 519,000
l Jĺł,000

104,000,

I 554.54J
'l 5',ĺ,94}

2,857,

Ż,851
2,857

29'ó0o'

z' 
' 
ó0o

"q,6W
tó8,ü}o

24,W
zĄ,o0o

I r25.Ool-t

lll:-'?i

t;;'ol

łs

hl95290 ĺ

Pvnómkd k 
'oubŕu 

cahi
|. v c.fuź.h 95] 96-1 

' 
a 95' 9ó.12 JĐu ŻdPočtcĺy l furlody N' .) rďmđŕeni, vĺtinj a 

'Potřafuvlráktl. Pfu wllkŤ( M 8ôI t ]o J'ou żopoťl.ny nókldý nd ęŕrćnl PřlklżPvýńl vnáky, prc

{5,00i

ĺ 695'o0

90,o0

75,ńt

ĺ]4'J0,

6Ą,ao

f ;--'óB K 968072456

veliko'a M 1' ož H 19 dlondntovýńt horunkąml) bt \y|oukônl o$lu, plIp,dw kotv k uloź.ní do
othlí!, vypl^ěni kÓtéfrl.h oýorů řmelam nPh (hémlęko! Pąh@Uýčeané dodźÝky n|teriólu.
2, v cfuźĘh 953 96.5l.' Jbil Żopćtalry l hôkIady M Ménl a zolunu?l kot.vnlhô šrcýb! do
olwíu wplnźného.h.míśhým tmeleo Nbo Ftroru o doaaźeni Nll.e,

5z'z ''chranná mřĺž neí opčĺlĺou . stěnN"
Bourání porlkladü pd ďažby nebo mazanín b€tonwý.h nebo z lĺteho a!fa[tu tl do
ĺ0o mn Pt Pŕeś 4 m2

fĺq1'0'055
5oučet

i DemanLiž opl{štěnĺ stén Eelových łqí zę !endvičový(h panęlů b{dw v do 24 m

rigl I
soĺť.l
oćmünláž krytĺny ocelohich střo(h ze !andvĺčďi(h panelů šroubovaných budov Y do
t4m
Íig1Ż

_59Učet

'Výborĺní kwových dreřních zárubnĺ pt přes 2 mZ

1 ,45'1,97
5oučet

Vybowánĺ kŃvich Eat Pl ples 5 m2 
i

3'7+Ą'o'Ż
soüčet

Vybourání ptasto4kh rámů okcn zdrcJených ťetně kŕĺdcl plÉhy Pícs 4 frŻ

2'0']'0'4 ĺ0t'
2,0'3,0'4 "103'

m3

m2

m?

Str.ne I z 3l

mZ

95,30 l6 0ĺ0,40 c5 ÚRs 2ol5 02



Pč Ty
p

Kod

5,0'3,0'4
5,0'3,0.4
lłeŻlsuće t
součet

Popls

l0z"
't04'

"ó0 dnĺ 1 Ptošína'

vtlltüt3mlalÍd dopravô sut] . vybourÚých hnlot pÍo liudovy v do ĺ5m3pouź(tĺm :
ilD(hôni?*c

odtp. suti a Wbouroných hmot na lkládku nebo meziskládku do 1 km r llożenĺm

PĘlatłl k odrczu :uti a vybouraných hmot na śktádku zND ĺ km přes 1 łm

290,258'lo "Přepočténó keŕĺcĺentem mnożslví
soúct
popl'tłt la Uložení stavebního b€tonového odpadu na sklárl€e (skládkďné)

iPoplatek 2a ulożenĺ ltavcbnĺho odpądu ze 5kta na skládcc (sttádkowé)

Poplatek za Uloženĺ 5taYeimíhÓ odpadu z kow na skládG (sktádkovné)

Poplatet a ubžení 5tżvebnĺlrc dřěvěného odpadu na skládce (skládkovné)

jPoptatek Ża Uloiení stavehnĺho odpadu z ptastlckých hfuot nô 
'klád(e Gkládkovné)

MJ Množ!tví

60,(m
ó0,(xx)

1ó8'mo
r68,0(x)

| ĺ 778'2m

I 685,200
91,000

l77B,ŻN
l r'8;ż0o

5] !.ĺł'00o

J.cena
IczKl

cena cälkem ÍczK]
Cenová

soustava

D94 Lešení a stavební u/tahy
lĺbntáž lešení řadového tÍubkového lehkóho 

' 
podlahąmĺ za|iżenĺ .k' 2m kg/m2 š do

o,9nlvdoz5m ń2

((a9.l0+l|'0+0'9'4)'2-1a'0)'1 ĺ'0
3',l,o'3,olŻ'Ż
l,łezlgučet
součet

Příplatek k teśení řadowmu trubkovému lehkému s podlôhamĺ š o,9 m v 25 m za pnĺĺj .,
. zĺ(D den pouňtí

ílg99'30
součct

Ioemontáž teiení řadového tíubkového tchkćho í podlahanl zatíženĺ do 2oo kg/m2 š . h2
do0,9mvdo25m
íig99
ýlučct

|Teleskopĺcká hydrautická monhižní Plośina viĺka zdühu do 2ĺ m den

?99 507,U

ó7 038|1 4 cs ÚRs 2o1 5 ot

]7 342,2oIc5 ÚRs 2o1 5 02

40 oo9,5o c5 ÚR5 2o1 5 02

ĺ55 ltB,mics ÚRs 2o15 02

7',1 K 941111112

5J 34ó'00o

'3 
l4ó,om

I nB'zú
I t78,2011

I 7r&,to0

óo,oooi

60,000
60,offi

i 290]54

290,258

ĺ 418,6]0

71,7o

0,70

22,50

I 585,30

flg99

77 N 941111Ż1Ż

73 K 9411't1gl2

7Ą

t

79

80

B1

82 to'.l6 c5 Úns zoĺ5 02

49 363,63

10 699 681,67
í9ó 539'09

8ó 
''ł70 

cs ÚRs 2o15 02

99 t90,ó4 ,cs ÚRs 201502

4 3s9,5ó c5 ÚR5 2oĺ5 02

ls 5B4;o5:c5 ÚRs 2oí5 02 '

,3ó74t'7E csÚRs2ot502

2 642,55 c5 ŮRs 2o15 02

|2E94,o9 csÚRs2ol502

D 998 Přesun hmot

8] ĺ{ 99ĺ0l l00r ]Piśfu hmot pío b9dow .dôĺé v aĺo ?{ m

85 ô28321340It

Práce a dodávky PSV

lzolace protl vodě, vthkosti a p[ylúm

iProvedcní izolacc pÍotĺ zcmní

íĺg'|
5oučet

d' těžký $Íoltovaný łl' 10 nn (vóos40)

Po.Eónka k poloź..!
HydÚlbločdi Pô' prolĺrodmÝý .I' 4 ńń z oxidovoného ośÍolw ' 

vložk\u z hl'nikové ĺolie
kośirovoné shelrcu rohoži' 

'hoío ' 
mlnerölnim icfrŃzrnnýhl posypęil, zdold PE Iólll

íig1'1,ĺ5
ląć!t
lŻoläce proti Emnĺ vlhko$tj ltěn ŕollemĺ nopovými pío běžné podmĺnky t(' 0,5 mm

tÍtłý l 
'0 

m

ĺ(o,12 |]o,425+2,735+| 5,]2+0,í 2+0,'t2+6,89+1,9'2+12,96+6,67+oJ2r717,75'6,67'

0, t 2-0,ĺ2-4'6E-2,735)'0,ó
l'ł€zĺgučet 'xPs ĺ 20 mm pod terérem'
Jqćal
Pióain hĺĺot łÜňłańĺ pío lrolä(o pť'ölĺ wdć. ýńłoitĺ r FĘnúm v oblclttcch výilr1 tlo

.lzdace tep€lné
odstrmění tcPclné ĺŹola(e podlah votně kladené z Polystyrenu t( do ĺ00 mm

Souřet
' jĺon'iáž ĺżĺiiäce tcřlné'poď.h úotné Eia-aqiýň-i reihožtmi, páiý' dĺIci, Üôskamĺ i
!vtrtvđ

součet

.dš'*, l p{Ňvabr polystyrenu EPs l5o s l00o x 50o l 80 mń

Pozfuimka k wlož..:
| .. o,o35 lýlnK
llel'l,02
5oućet

,l'łonráł ĺzotaće tŕpetni'stěn a zákiadri přibitíĺn ťohoží, pásri, dĺtcü' de*k

ílĺ)2
Souae!

|de'ko mínerólnl 
'tlešnĺ 

ízoločnĺ ó(nx1200 nm tl' 80 nm

tlg]2'ĺ 
'o2

1 4í 8'6]0

ó0,80 i

í3'í0t

94,50

]l,ó0

170,30

85,50

7131zoszĺ

]12'l lí l

92 il '631481030

ŕcl

1Ą47,@3
14Ą1'út

74,229

74'ŻŻ9
74,229

75,7'4

tj;tta
ft,714

7r,?t1

t5,714
75,714

9tran. 9 z fl

Íí932'1,oŻ
souřet

izoločnĺ ó0oxl200 mm tl. ó0 mfr 127,50 9ó53,54 csÚRs20l5o2 |



Popis

łłoĺtáž lzotace tepelné p9dlłh, stropů vr('m nebo střcch překrytĺ rparační íóLií r
PE
ílgl
součet

lólle sepračnĺ PE bol, l00 m2

tePelné podlahl strjpů whöm nebo střech překrytí fóllĺ s přetepenýn i

součet

mcmbúM Podstřelnl l35 gl n2, bąfra ćernd

figlZ'1,1
SoGet

Přésun hmot tonáżní Pro izolace t€Pe(né v obJcktech v do ó fr

Ústřední vytápění . 8ľĺí'aturłl
IDemonláž ermatur záütoých r dvóml zźlvily b G llz
'tavííací .Ímatury_ (kohbuty) otoPných tětgc' 2 _-

IDemontáź armatur závitNich E dvéno láVlty ptés 1 / 2 do G ĺ
'uavíĺuĺ rmaiuĺy 1łďru(y' ol'oFlýCh títo'' }'
Yeítit' r€8llnćní lávĺtdu! .tilEJtôljtlć, bez hhMce ovládání PN í6 do ĺĺo rt.c
płĺtrĺó raí.to|ĘĺUlíčni G t /2

, v cnźđ olol ož .o1o5 n.!$u zônčlclry rlklddy na Mvku o ffinléL nźřtcl a vpušłěci
dr@aury.Týto 

'. 
o..ňql ilmslotnž soubÍem <.n 731 19 l lot až -lro5'

dodávka a montáž tęrmostatlcłého ventĺlu, vÉe$ě Přetě5něnĺ spoje
?.

'Ventlly 
rcgulaćni záütwé temriatlcké' bez hlavlce ovládání PN ĺ6 do r10 rt.C

lPřímé JédnorcíUlaŕĺí G J/4
b.tńmk' l 

'outbru 
c.d:

l' v cwjth .otol ôż .0l0, ńclśou upołt.ný flóklody Ń dodivku a 
'Mtéž 

frěří.t . npłušrě.i
ormarury:Tylo !2 ďeäu]i 

'om'tohě 
gubnrcm crn 7l1 19 1 lol ô, -t 

'o5"a montáź termostatĺckého vśntllu, včetně přetěsnění JlpJe

MJ Množstvĺ

kus j

J.cenô

tczKl
5,501

cena celkem tczKl Cenová
soustava

7 so2'47lc5 ÚRs 2oí5 02

n2 i 74'Ż79 Żo,7o
i

lo6',l,i5 csúR'zí]r502

t 5Jó'6łjc5 Úftr rolt 02

2 269,93

,ĺoó,óoic5 ÚRs 2o16 o1

5 {8a'00 Gs üĺi 2016 0t

7Ą 22E
?ąŻl9

'' 
l( 9tü'Í3t0t

101 R ,734221s45

10Ż K 13422154ś

ĺ03j K i7342óĺ2]3

8 t,652

81,652
81,65L

27,8ô

35,0(x) 76,!O

203,30

2,000

35,000, ż'l.E0j

1ll.ł0

PSC

1Đ4' K |734Ż61234

1Ufir999

lo9 l( 7Jĺl9ĺ9oŻ

ĺ10 l( 7J5t9t9L

1śrcubení topenářské PN | 6 do ĺ20 st.c přímé G | /2

dodávka a montáž ĺpo{níľro ĺroubcłí' učctłé vytwimi r,ĺýru ną stjvĺ1íďm porĺutí r
PřctĚ5nění !pqjé
?

lłąbęní topaoářító PN t ó do J lo 3a.c pľÍÍĺ'é G ! ,.|

dodávtl . mmtłż tpođrĺlE iĺot !(nĺ. tt!lńÉ vy!voa(,ňĺ:đulu nl luivłjÍr;6 pp11ug 
"přctěsněnĺ spoje

35

vńllrqttlreníltńl:ýfu fi ĺÍrěńĺ \$qnnýai td€ffi nlŔJ ný(h| hmot arma tur vodoroné |

óo l00 m v ohJ.t(rćh ť*y lls ó do 2a m i

25o'o,ooĺ'Přepočtené k@í|cĺcntsm nno'rtví

Ústředni vytápění . otopná tělesa
' Demontáž otopných tě(er lĺtiĺovýrh čldnkoĘich
'otopflá rělcEđ" !7'1 

'5'o,97
0toPňĺ tělera lltlnová montáž tětci článkouich

Pąhônka k pĐloĹa I

zPlrft' ń@táž
'öloFn{ rćlgsn' '!7't ,''0,ý7
i4r'apłżnć ŕđrcťtľl otĐpÍé tětew

Poznômka k fiIoké
Púwdni otovlé těL'ô hlde p d.ńodtárl r.pofiv,źń - vnĺtŕek lžl.sa Ńde Proplőchnut o
vý4'?an, aal.b bud. rdńżą@ o 2* Ńti.no no@u boýoÚ' PŕiĄdna néłěśńo'll bÚfu
přetě'ilěny (rŮžÍe' 

'pł). 
fr.zt ć!ônty).

'tltinové tělc50 í 50o/97ol16l'; 25 čláňkü" ]7

ostątní opraly otopnkh téles vyzkoulcní ttak€m po opravé otoPných téles titinwých

l qĺ'

35'ü]o

tos ĺ 7l.{B9oĺgl 0,250

0,250

51,815

37.000: ó37'50 23 s87,50

4ĺ4'53,cs ÚR5 2o1ó oí

573,50 cs ÚR5 20ĺó oĺ

P5C

PK

ŕt 
''lińL 

l 
'ovboił 

aani

ý.h úlPs M Mvź kwolyj ]ętl.h

::,'.:;''i,":r""?,i?::H;!"

"otopná tĚlesa' 37'í '5'0.97Ôĺtłtil o2nvy óropných téles vyt{ĺtüíĺ íxopłirhrulÍn rcdil olol,nyśh lćlc'
'tlllnďÝEň

Pożíbnką k louhoíu aan:

lav.ný.h o.oPných l
ml ĐÚbolŮ..n73'
.,lový.h' 2, ceMni

'btopná tótes." ]7'1,5'0,97

;oltatní opravy otopných těles odwdušnĚnĺ těle5.

Poatrnka l< Kuboru cen:

tąvcnýĘh oÍopilkh tä
ni fiuborů Qn7J5 l
.?lový.h' 2, C.nahl .

05tatnĺ opíavy otopných tě(er nđpUštěnÍ vody do otopnÉho systému vćetně Potrubí
(bez kotle a ohřívákú) otopných tóles

m2

5l,l!5
5J,835 7,1O1

ĺlt K 7J5l91905

PSC

m2 M,275112 I 735191910
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PČ Ty
p

Kód PopiŚ

h.nánlo k 3dbrru ťé^:

l ' cęiont -19u c -19l, re teňule ogzęnj 3ę'l!veÍých otoPnýýh těIżř N NÝé kMzély; l.J]ch

PřlP1idAl rj'tôv.n! 
'. 

ďcňU]. Pĺl'Iđhýilt <.MńI 'qbr'.) ..n 7J5 1r' | ' opravý otopn'kh lěl.'
i]tiuvýśh o 7'5 ]Ż- ' . oprcnJ otopný<h aües o.elový.h. z. c?Mil! 'zrt| oż'2932 se eeňlJe
orěz.ni otowýlś)1 lěl., N pivodni konoly,

n.puštěni otopného tyitému upavenou vodou
^otopná rělc5ö" J7'í,5'0'97
'potÍul'ŕ (29,a.{}48)'2'0,5

5oĺJčét

vypuatění Wdy z oLop'ých ĺustav txz hottü, o|rřĺváků, ápbníků a nádrżí

'.rfuińd 
, @blv aąą|

l' v c.na ). ra.EttlŃ q!śttnt dy z olqných żžI.Ś vael^č roťd! pa?ubi z' cen nl 'ę
qęÉv!ęl a) vyPđlžni vołý z oIoplých Iělę! pĺl JP.Jiśh lelwiltáíl ! optüvö.h v Ú'eł.u od

b)

ŕh.
ly'aénu h.bo 

'aolPaęjho Ptdbj'
btopná tělesa'' 37.1,5'0,97
-poÜubf (29'4,ĺ+48ľ2'0'5
50Učet

vłfforawnl}tn' PřemÍrtěnĺ vybouraných (d€moĺtovônýCh) hrct otopnýGh těter

WđüovA€ do 10o m V objektech výíky pŕes 'l2 do 24 m

Vzduchotechnika

]oercntiĺž ktlmátĺzačni jčdnoLky wnkonĺ' včelně potĺUbí

Konstrukce tesařskó

Demontiiž podtôh beŻ polltäíů z Prken tloušťky do 32 m
.íiB1'2 'ĺĺľmmtĺípouepoliráŕu lpojIĺć'pol'č'
Souřet

,Deí}oilĺáé podlah s potštáři z Prken ttoušťky do 32 mm

ítg1'Ż 'dcmontái poure polštôřú 'śpojere ĺ poł. ć.8ó'
součet

IPďož€ní polštáŕe Pod po<ltahy při osve wdálen6tl ó5 cn

íigJ']
5oučet

łé.lw iehtiśrvlé sM 1 - 5 ń tl, 24 mn joko't ll

Ílg'|'Ż'o'1Ż'o,oz4'2
součet

|De'ký dřevoštěPkové osĺ 3 sE (ostrd hrgnq) nebrąšefrż 6to - 65D k9l m) ostró

lhrond os9 3 sE 2500x1250x22 mm

íĺ8ĺ'((0'2'0'2)/(0'6'0'6))'l'l
5ąčet

JpoJovą<ĺ prcĺředky pro połoŽęni rlřeGhýęh podtah ĺ zakrytĺ kanálů

Íi8t
5oučet

]Přesun hmt tootžní po kce tesřské v obJeltech v dq ó m

Konstrukce suché v'jstavby
předĺzená re sidĺoklrtonoYýGh deęk montáž norné koctrukcc z proÍlhl Uw ô i

I

'konstrUkce pro obklad z desk z dřeúté vlny:

.sy'témy sódrokoraonové, sódrovléknlté a cementoYLjktlité lystémy, koĺ'tlukčnl
' próllly Pro sdk 

'ystéň 
proÍ]ly wdlcÍ 

'těNvé 
uw l0o'10llNl40 łnm

1197,l1'0.5 !ai'e{.ené k@ílcientem ilruźlM
:sy'téfry ildrokrlłorcvé, sódlovlóknlté o cementoYlóknité systémy, kon'tNkčni
pror lty pro sdh sy'téfil plo fi ly stt Mvé ploÍll cw 1 0o 50 l l 00 l 50 mm-

1 197,ĺŻ'2 Piĺpďtené kGiĺcientem mnożs(vi

kDnstruhčnl o spo]ovocÍ moteilóI (šrMby, AóvćŚy, po'Ly' otd.)

:łtofltáž de€k z dřevĺté vtny tl' Jx25 mm na nolnou kci. stěnr před5.zená

PozrófuI@ k polor.a!
ya.l4a ńoÍłff iĄo'etŕł'lrirł.
ílťl l
užlp z ołauaę vlĺy ,Q 

'|ilśou 
ýluo z ń|m" Ín élE po/ttoł'oíłym ťałllcĺlíaln.

.phtcdtł1se zkosenýmĺ hroEmt, tI.25 mm, Íonót óo0 x 20ffi mm ' Ä = 0,070

Po.flóńlą k Poloża.:
8!bu pouźlťy dsky 

' 
wlńl Yyglłou żwkovou FhldÝa'll'

výĐko! hachanl.to! odolŃsll o Ýyrokou ProllPžámi odolmłl'

l lł7,1Ż'1,l ?rcpńčtonć k€íicienigm množstu

'stěn. ďed5azeoi że sádrok itonovýđ de*k o.talní konśtruke a prá@ na

] přGdmcných itěná(h zg 
'á 

drokaÍlonových derk dllatae
1 ĺ 'Ź'(t0'E'. l0,l!}

,Podhted ze sádrckańonoĺich d€Fk ostntni PráGe ą kon;trukce na podhle<léch ze

!ídrokôrtonwich deEk monuii jedm 6tvy te petné ízo{ae

íĺľl t

'n!ĺt pŕlčkovó o podhlcdovó tl. l20 mm, lo - o,0j5 Wl nK

1197,'lz'1l05 ?łcpďłetré kcíiqienlem mnoŁtv|

Poďlted ze śádÍokärtonových derk monŁĺž rcsné konstÍukce z profltů c0' UD

dvouvFtvé

íĺ'l 
'>ýteĺry noĺoĺo naĺwę, gto l oý li

:pĺąllly Pro 'dk 
systém pÍo stťopnl

J.cena
Cena celkem ICZK]

tczKl

13,0O 1 70ó,58 cs ÚRs 10!ó oĺ

I t z5J0o 3 0l7;r0 cĺ ÚRs 2o1ó 01

4 500,00

4 500,(x)

2ó'30

ó9ĺ 0l2'9]
_74 ó19'94 (5 URs z0l5 02

9ó'00 ,or 565,44 CíÚR5 20ĺ5 02

I W0,00 l47087,oo csÚRs2ol502

30 ó89,ó8|cs úRs 2o1ó ol

l!,J0i

ltLl Množstvĺ
ccnová
sou5tava

ľs(

ll] K 715.19.ĺ6ll

í]2 K

mz

53,815
17,4Ą0

131,775

131,275

PSC

1t4 K 735890801

o 751

ĺ15 x 75ĺ7211ĺ21

D 762

1'6i K 76252181ĺ

ĺĺ8 x 7ó252óĺl0

l19,il óo5l"l20

l20 hl 6072óz4ao

7ú259É00t

lŻ|7 K ł6]'|'ż1625

13o K |7631Ż1759

,ĺ 255'89oi

4 255,89O
,ĺ lsJ.Eło

16,341

ló,]ł!
ló,]ł}

173.388

r73.l6E
t7J.l8B

t 418,ó]0

,77,N

Úns zo1ĺ oz

15742i3 eŚIJRS20ló01

89 5't2'50'c' ÚR5 20ĺó 0ĺ

ô67'tol

'l63121ô1

'ĺ26 łÄ

?

59B0ó399

l28 łt 5w3o5299

ĺ 197'120

26,30,

29,30

m2 ,3tó'832 5ó6,lo

1A7,5A

31ó'l2

t20,ao

28S,00

l'3] ll 59030ó240
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CmováKódPč Ty
p Popĺs

Pożnóntd k pzloż<c:
P|o stropni kqrlruł.e a přzdsozzal lĺěny' hzlnkawný ô..lový pt.ch .L 0,ó mn Dle čsN N 141
,5

ĺ 554,54]'ĺ 'l 'Př€pďtenó kmÍi.ientem mnoźltÚ

'ysÍemyŚooro(ollomvęlsaorovlo(l|ltPocem{ilabyÉIknlěsysłemy'xońśffURtilr'proflly pro sdk 
'ystén 

pro stropnl kon'trukce o přp.JsoŻené stě^y p@Íll cD 27r óol2?

l5s4,543'3'Přepočtené kEíicientem množrtví

konstrukčnl d sPojowcl moterlól ('rouby, zdvěŚy, spojkyt paiky, otd')
'/Ýlontáž zaYĚšené jednowstYó noiné kolstrukcc z Ppíllů cD, UD sDK podhled

]o,o'ó'ĺ,2 'ionst'rukce pĺo svĚtla''
5oučet

PorMńką * plož..:
Đudou pužlly de'ky s v.lni qĐkou zwko@ Ftllalýü?l,
w'okou ń.chońlękou odolŃ5ti ą vylokou proltpož1óÍnj odolŃ'ai,
1554 F43'1'1'Přepočl€né k€íiclentem množstyí
Podhled ze sádrokäńonovkh dc5ek ostatní práce a konrtruk<e n. podhted*h le

i rádroka| tonouici| dork d(lätace
't1'Z'115,19 t15,Z9l

Podhled ze !ádÍokartonovkh deEk oitatní pláce a konstrukce na podhteílech ze
5ádrokartonrykh detk nontáž Jedné vrstvy tepetné lzolđce
ŕíB12

plst'ĺrŕiťková o wdhleďovz tl, 12o mn, Io = 0,035 WtmK

ĺ 5í{,'dt'1,or'Fiepdćlś0ć kGńclenŁeň mn;tstvĺ
Demontáž 5DN Podhledu s JednryÍ5wou nosnil kq z ďclovi<h pÍoíĺlü opláštění
Jednoduché
]0'0'ó'|'2 'konstrukśe pío 

'!ótlĺ-!otŕet

Přesun hmot ionáżní pro sódrokartonové konstruk.e v objektŇh v do 24 m

Konstrukce ktempířské
Drmontdž podokôpního žlôbu do 5Uti

49,0.2
soUŕet

IDemontáź svodu do sutĺ

1l 
'0,ą

7,o'4
|,lezĺrctŕet
!Nčet
tóŕĺBáÍd ôqýŕt 

'dĺ 
ĺtŕiłh iĺiryŕĺĺĺcu:kláíiną i Pr ĺ povctpw üÍ,ílao! l| l]o

mm
20'0 "n.pojení stěn a stř<hy vily'
soUřet

|žlab Po;kaPnĺ p,ůrkruhoýý Ż pz l povrchovou riirarcu ĺš ]3o mm

49,0'.2
3üčél
ľgllft aYálný Ívĺthtýřovýl Éí€ 9üđatłpńillJĘ r Prs Povrch*oĺ úpŕawu !!or/ lío
lňil
4'.Ż

5oUřet

isvody kuhové včétně objímek, kolcn, odikokú Ź Pz s povrchovou úpravou prürĺrěĺu
t100 mm

11,O'4
7,O', 
Meáruřet
součét

,Přesun hmot tmážnĺ pro kon'trukce klempiřlké v objektsń v do 24 m

Krytina sktádaná

:Ílbntáž bezpečnostního háku skládáné vlákn*Ementovó krytlny

1Ż

součet

be7Peťrcstnl hók

Konstrukce truhlářské

'Demontáž truhtálského obtožení stěn z palubek

((48,0*29,0)'2-3,92'2.1,8)'l,o
Soutut

lDemontiiž truhlář5kého obtoženĺ stěn podkladoĺých roltů

]Lłonttž obložení 
'těn 

ptxhy přes t m2 patubkami 4 měkkého dřeva š do ĺoo mm
((46'o+29'0)'7--3,92-1'57-1'8"ó.ó7'4lóEľ}.0
,rłézlrcučet
(ó'67+4'68)'5,88

Gśr+4,6EJ'o'66
,ýleziĐUčet
50Učet

MJ lÝlnožství
J. cena
tczKl

17,30

250,00

450,m1

,0,,Jo i

7!5,00

5ó6'l0

2E5,0O:

l/ 500,001

t9r,30

599,30

Żo'7oI

1Ż1.50:

, 7?,000 5B5,ooi

Cena celkem [CZK.l
soustava

i

Ba ô80.78 'ŕs uRĺ 2oló or
I

I t 250,00

97 2o0'0oIcs ÚRs 20l5 02 l

36468,00 CSURS20t502

1 ĺ42 589'l I

80 25o,m cs ÚRs 2ot5 02

1 31 385,00

7 ]!o.m cs ÜRs r0!5 oŻ

5 70o.oo1c5 URs 2oĺ5 0Ż

50 715,00 
'cs ŮR5 2o15 oz

5 7(o,0í},cs Üns zots oz

4Ż l20'm cs ÚR5 2oĺ5 o2

l4 4oo,m'cs ÚRs 20l5 02

9 487,20

2 Ż95,60ics ÚR5 2ol5 o' l

7 l9r,óo

943 872,67,

JĄ 4z9,86 cs Úns zols oz

E 9ó4,76 ]cs ÚBs 2o15 02

58 357,s1;cs ÚRs 20'5 02 i

t.

t)1 tt 59030ó260

tJs h 590J06299

1 3ó x 7ó3ĺ J'l 6t 3

'l37 L] 59o30ót9o

1]8 X 7ó]í3l625

l39 lłl ''5m305299

140 K 761111111

1Ą1 K |76713175z

1 709,997

4 óó3,ôŻ9 ||

I

4 óó]'ń29

I,Un

21ó,m0

z16;0ü,
716,0m

3ó0'000

]Éo'ilo
3ćo'(n0

: I 554,541

I tt4,l*f

r 709.et7

672,760

6'12łŃ

ĺ 554,543

l 5s.l''ś]
1585,8r'

ĺ 5!''óJ,l

21 ó,o0o

2r6,000
21ó'0m

t,070

98,000

98,0m
ł0'00o

72,m0i

ł4'0m
28,@0
72,0m
ř?,000

20,000r

'.20,008

20,000

98,000:

98,000

709,997

P

D

154 N

í55 K

144 l( ,i9Ú7ó']0]

D 764
ĺ45 l( 7ó{00dü0ĺ

t4ó| N'7ó4ma8ö1

l'l' l 7ó{llt6l4

148 K 76Ą511@2

ĺ,ĺ9. |( 7óÍ5ĺĺó{e

15o K lu5lĺ6zŻ

151 k 
'9876Ą103

D 765
| 15Ż x 7ó5í 35o{]

l5l 14 ó2Eóó4700l

766

76641 1EŻl

7664118Żz

766412713

Íĺg3ĺ

íig32

61t911550

kus I

44,000
28,000
72,@
,2,tN
0,184

lz,mo

12,il0 i

kus

'156 Í,

,57 h\

'boky opěmé stěny-
'horní rtrana oPěrné iičny-

4Jt,OAO

480,J09,

.loó,o8o

40ó,08o
6e,738
7ł91

7Ą,Żz9
{$,J0}
52E,340ľolubky obklddové sl,l prolĺI klosięký 19 X 1 t6 mm Al B

slranô ĺ2 r ]]

m2 154,54 81 ó28,il Cs ÚRs ,0|5 02



PL p

158 X

l59 
^Ą

Popis

Íĺg]1'1'ĺ0
íĺg32"l,10
lŕPzĺ$uče t
soUćet

,ilontál obloŽení stěn podk(adovć'ho rďtu

fig31'5
íig3z'5

^łťŹi!ouče 
L

součct

|ťétivo 
jehllćMte,střešnl lotě lńpregrcvdné dl 1 ' 5 m

fíg3ĺ'2'0'08'0'05'1'í0
íĺ33ĺ'2'0'0ó'0,05'1,'l0
Íiĺ]1'1'0'05'0,03'1,10
Íig32'2'0'08'0,05'1, l0
íi3]2'2'0,oóŤ,05'ĺ J10
ÍigJ2'l'0,05'0,03'ĺ'10
Lłeá$učét
součet

jń,bntiž pl.stovlich oken plahy pŕeĺ 1 n2 pewýď výśky přes 2,5 m s rámem do

|<elostěnmých panelü

2,Ó'l.0'a ''lo1-

2,0'],ľ4 'l0]
ltłéŻińučét
toń€t

Fyně zo'klenó' ozn. l 0 l' l 03' u = 1} WIm2Ę Rw = 42 dB

Mnoiství

446,668
8ĺ 

'652
526,340
r2s' 

'4Ôz Ąo1,5Ą5

ż0i0,'ł0o
37'l 

'ĺ45
2 40t,545
z Ąo1,545

',;;l
7t371
2,680
o,670
0,ó5]
0,490
o,1ŻŻ
8r189
8i189

{&,000t

?{.000

J.cena
tczKl

Cena celkem [CZK]
Cenová
sUśtava

76641721 t

@il{lt,l0

Eo 2ĺ ĺ,óo cs ÚR5 20ĺ 5 o2

)7 95ó,07 
'cs 

|JRs 2ol5 02

17 2o!,m (' ÚRs 20ĺ5 02

,o8 ooo,an

2015 02

3l,,to

4 ó35,00

350,50

2 25O,N

it60 K 166622123

W íig4ĺ

|,lezipučet
5oučet

162 I ?666??117 |uontáž ptalloyicĺ okcn ptNhy přcr ĺ m2 otevírďich Filky přes 2,5 m s rámem do 
m2

'cetostěntrich panelů

5,0'l,O'4 -102-

5'o'l'o'{ "lo'l'
ilézĺsučet 1 20,OOO

rto,om5oJčet

iPlo'tovd ohM ' elektrlck'ým otevÍrónim . oŻn' ío2,1u, U = 1,2 wl n2K, Rw - 42 dB

5,0'],ľ4
5,0't,o'4
,ĺezl9učet
sdŕét

't04'

405 000,00

6 157,50 cs ŮRs 2015 oz ''

,__ t__. -..:

3 375,N

lóa x l76ó66m]1

,1ó5'łt ólló51zz0

I

sôlŕet

lôó 'l{ 7óóór9Úl'

óll960{n2l

Sotŕęt

7öôóó0}ĺ7 i|tlontiłždveřníchkřídel

E69,93

2015 02 :

168; K

součet

t69 tt 5191n651

I

samoavírače na ocelovou zárubeň

'5tľ
l}ô,!o.cs tiRs 2o'ls 02

I
ĺó'ŕGr

ll'{ontáž đveřního kďáńĺ - zámku

I '511'

t33,50: 13tr.E0lcs ÚRs 2o'| 5 02

175,00 3/5,00 i

712,50 lzg],88ksÚnsiôii;i i

tŻl á| 5l19d]ôa2

172 K ,998166107

D 767

'173| X :767511111

t74' lt 6975ZOJM

l75' Í' 1675]11?1

17ó M 697521600

'5tL-
loiřól
Přesun hml tonážnÍ Pro konsÚuhce truhtářshc v objekteih v do 24 m

Konstrukce zámečnické
tłtonuĺž vsiupních kovovkh nebo pla'lovýEh rohoií člstĺcí<h zón

z,0'1,Ż
součet

l 02ĺ '5o'

44Ż124:cs ÚR5 2o15 02

2 400

3 105,M

ó9,ĺo

součet

śt'äna 13 Ż 3f

t 473,92 ics ÚRs 2o1B



Popĺs

vrota o.elovó oloťÍé s rámem zatePlęnó 37o X 4oo (m- ozn' 2L, U = 2,0 w! n2r(, iw
=42d8
'l ?ľ
soüct
aÁontá' źebřĺkü do IdÍ s bočnicemi 5 proillové ftell

Množstvĺ

1,0N'

J.cena
[czKl

4l ISl;m

Cenová
soUstôva

Cena celkem [CZK]

4t 150,00

179 N ?67ťi31gJi-!--.----

|B0 }ł| 1553960027

t8't K 7ó785'180]ĺ

ĺ8l l( 7ó799lt'{

P5C

1E3i il 553960020

l84i K 767195111

í,o0o
't,0@

ĺ2'mol
t?,mo

l 168,8ó8

,00,0o

í50'00'

4 5oo,oo]c5 ÚRs 2ol5 02

ocQlový rebllk s qhronrýń Rośem - použtý

0emontáž žebŕĺtü

r2,0

'ĺiŕot,'łąrÁl ośtdtních đtypických zámečnigkých kon'Ľrukci hmolnosti přes 20 do 50 k8

Pożdómka k ýUbJ|! aan:
l' U.ěeni 4n s. lldl hfulŃ'il ladblllý, fuńlownćho dllu krĄłru*c..
Ż,!ťl"!0.7.3f l,a'5Ż+5,7 Ą'1,4

o.hronÍó mřlž z eelovlch prcÍilÚ tr.zinkoYąný.h . vhobo a dodóvko
,brüF*o \ inlo'ś1i
ąhaąnnó nílż poŻIíIovanö ńal ôpžil<@ a hdIôU dl. ý!tr.ś; ť. ol3' o..Iovź b]/jt pŕ. 20 ńfri
róny, t.nko'těMého PrcĺIIu Nlffi nń, 1 ĺón z lenkoltěnnäho pm|ilu ar& nń pÍo Ŕyizni

I l80,đó6'l 
'05 

'Přępďtené łGílqlentem množství

:lńontłl atypických zá,nečnĺckýrh konstrukcí hmotnost| do 5oo k!
ó50'0 }ádveň-
l'l70o'0 'zeítení oK hą(y'
l,Lzisučet
so!čet

aŕÍ/nvě hutnl prcflly - llodóvko

ó5o,0
I t700,0
lĺ€4_sučet

29 Jó5,o4ic9 ÚRs 20ĺ6 01

a9 004,57

8,10: 102 505,00 cs ÚR9 2ol 5 02

29,30 )ó1 855,00

7ł0'e: ĺo 545,75lcs ÚRs 2ol5 02

225,80r

30{,,0t) 3 3t3,80 ,

zt,t0 ]08,24 c5 Úns 20í5 02 ]

9ó,1 ]'cs ÚR5 2o1 5 0z

tw.80- 154 )4ó.94i

I ?28 68A,21

óJ 8]0,]5 cs ÚRs 2ol5 02

69 zŻ9]4|,

lg

1L

1Z

l85' ü 553960p19 t2 i50,uro

ô50'0m
tj 7(x),om

''tldi K ltzssalu'Demntáżostatní.hzámečnĺchýthi ldo 50 kg

'řrfihíl' 
t euio'! @:

konitrukcí o hmotnosti iednotlivých dítü řezáním kĺ

l, c.Mml ŔlŻe e.ňovat de,]Mtźź j@Mlč: koÚtruk<e, prc kkrcu Jsou cäny v katalqu jlź

'bnavęhy. 
z. c.Iy lz. Úžit pro sotlifunt zöheÉn!.Łłch konstruk<i, ntkollv plÔ íIoupy, kol.Jnlśe,

vaalky ôpod, 3. vrlbd a.n le řiú hŔtBt' jehotlrvź denont|ýandha di|! konsaÍúkta,

Poz'óńką k FpložGi
va.tnź odvozu o .holqlśkć tlkvld"E .

l2t5ť5'5o+7,r{'|ĺ,|''2 j','ťt,,łľo,r

;Píesun hmot loážní Pro zámečnícké konstrukce v objéktech v do 24 m . t

D :T71

PSC

1A7 X s98761103

ĺ9] l(

trl M óllnl&:lĐ,
ílgĺ.ĺ,í
5oučet

196 K 1155991101

t .ĺ''''o,
l 41t'óll}
í 4ĺE,6]0

I t sao,łłli
l 

'óoi49'.t 5il1,{91

| {1B,ór0

t {t6'ó30
1 4lEió30

1 418,ó30

7755t0002t

a.Kerufrlcklź dlalbg - cerc 300 Kčlm2

ílĺ35'1 
'05soUčet

Podahy p€netrre podllad!

Podtahy skládané

oĆmoÍtÁÍ podlah vlysulch pŕíbĺ|cĺr1kh bcz lišt
1,{i8,61 'pt*ha podtahy.dte CADI
i!ézĺsučet
součet

lĺontáź podlahy Ína9iní z palubek pńbíjených šířky <k' 
'20 

mm bez 1ulkladu z deęk
Íi81

sđućęt

podlotv z Nrdého dŕeva 
' 

<erliÍikqcl pro 
'poltovnĺ 

povrchy

Podlahy dřcvóné, celkore takoviní

íĺ5 l
soUčct

'Nąďpuĺnĺ hřišt na patutorcu frtahu _ ł x baskctbar . rclejbat - trcnĺhová hřištó đ
:c€ntrátní hřĺště
Íĺrĺ
součet

Dokončovací prácc ' íátěry
iNátéry '/Irtell(łó 

ĺ0{ baívô dEżll tttklý ptrGh ĺx äntatoíD.nÍ' l x rÚłl'dna, tĺ
émBil

'gtáv.'ĺcí rctová konltíuk e'

ĺ 4l8'6Jo

26'2óoi 667,50| ĺ7 528,55ics Úns roĺs oz

363 812,72

271 566,N cs ÚRs zo15 oz

"ž€břĺL

"doptňoväné konitÍukco . zesĺtónĺ oK hôlr
"doplňovanó konstndĺo - záävcń'

ĺ8ĺ 5'0
12,O
lrlézlsuřet
174,9
9,7
l'łéísučet
součet

slrana 'l4 Ź ]]

ĺ35'0o:



78t90481

pĆ TY
p

ĺ9l l(

z00 ĺ{

Kód

78'óil l J}

l04| x 784ó4102]l

787

205: N;707'tlllĺ

MnÓżstVí

480,loel
.106,080

7Ą.279
480,!09
!80.lÚ}

ĺ B27,0m

'I 0t5,0fit
ĺ2'(m

l Bż7,0m
t 827,000

Popĺs MJ

ilátěry syntĆdcké truh(ářskýśh kmltrukcĺ barya dražšÍ lazurowcím lakem 3x lakwání | m2

fir3l
ílĺ32
łłeasrŕzt
5ąŕet
odíezĺvění kffivý€h kilÍtÍUkcl m2

t8t t,0
12p
,lten_$učet
souěct

'saávajĺcí Eetová kmstrukce'
z€Dnx

Dokonřovacípľáca' rnźltby a taplty
op'ř6tení (metení ) podktadu v mistrortśch Úšlq přes 5,m m

1}3,o 'ltôĺa pupdnlho Éoĺnu'

i;'ilí Cena cetkem [CZK]
cenová
śou5lava

lkrylátová Jednonásbn{ p€netÍ.ce podlladu v níitmste<h yišky ďe' 5'00

'ĺaŇnĐ puĺirdlĺho doru'
'Př€ditěni z dřevité vtny _ nanáśení střĺkánĺm"

"padhlcd Z dřevĺté Ytny _ nanášení stříkáním'
'vnĺtřnr stränr Podezdívky"

64 8,{1,72 Gs ÚRs 2oĺ5 oz

27 ,ĺo5,oo C.Š ÚR5 2oí5 o2

2ó 344,7órC$ ÚRs 20ĺ5 02

ĺ!5'm

l í'lx'

750,00

223,!O

lłlz

mz

215,0001

215,000
l!5.000

I r71,0$!

21ł,N
1 197,1Żo
r 554,543

ta7,&5
! í74,oô8

I

3 174'0ó8i

t15.@
t 197,1?O
! s5.1,541

1b7,&5
] 17,ĺ'0óB

i.,o.ol

l0,Ím
t0,(m

215,0
ŕĺg1 ĺ
IiB12
l 

'21'(79'44-Ą8|'2

ĺ05764Żl1l(t0l

součeL

DwjnáĐbné bné matby re 3měsí z. sEha dobř€ otěÍÜwdmých v míśtnst€śh ďes
5,0o m

235,0

1,Ż1'(Ż9,4ĄłĄarz
sečet
iLoGo v mírtn6t*h výlĺ(y

Pdnóńlą k đ,lo'r :
oiw loy št!ol1 P rlolede^l výNlbý

1o8ď

ochlofilé.j b<Zpeěrctnl, sc 7' čhó. 85,í, rcle , 
'524 

n

'rlčol qlcdnilro dom^

?ředstěna z dřevité vlny _ nanáś€ní 5tňkáním''
'Podhted z díevité úĺy ' nanášcní střĺkánlm"

'vnltřní sÜ.I. pod6zdÍvk/

ĺ'00 m

izt,w

lJOtao

á81']o

75 (m,oo

75 000,00
D VRN

Iaiklfvání v obJektpch v do 24 m

Vedtejší rozpočtové ná ktady

ostatnĺ náklady

lo.tatní nákt"dy pwĺ€jící r objeklem bez Íątĺš€ní

'd{nDnrłř . mnül đc !łńohy č.l k Tz' I

Stiana 15 z 3!



KRYCĺ LlsT souPlsu
StEvb.l

Snĺžení onerge!ĺcké náročno'tl pro/ozu sportoní hsly Gymnózla Trutno/
ObJelt.

oST - ostatní a vedleJšĺ náklady

ľ5o:
Místo: Trutnov

zld'vôtel:
Gymnázlun TÍutnor, Jĺráskow náměstí 325, Trutĺtov

Uchrzeč:
BAK stavební společnost, a.3.

ProJeĺt!ntl
DABoNÁ s'r.o., sokolo|skó 682, Rythnov na<l Kněżnoĺ

Pornámka:

25.s9,2017

60ĺ53237

28102758

c228402758

w26996
czś4Áz69p/6

Cenr bez DPtl

lłklłd danó
591 too,m

0rO

:"rlľ9P-
Suba drně

21,ffi
l 5'00ř

vŕío daně
121Ż15'ú

0,00

lPH záłlrdní
$ížFnĺ

S DPH v 7t5,ü)

strana'lóz 3!



Stavba:

Objekts

,i{ísto:

Zadavatel:
Uchareč:

RElGPlTuLAcE čLENĚNĺ souplsu PRACí

Snĺženĺ energetĺcké náročnostĺ provozu sPortovní haly Gymnááa Trutnov

oST - ostatní a vedlelší náklady

TíUtnov

Gymnázĺu.n Trutnov, Jlíáí(ovo náměstĺ 325, TÍUtnov

BAK stavební spo]ečnoat, a.s'

Kód dllu - Popls

Náklady souPlĺu Gelkem

VRN - Vedlejší

Datum: 25.0r.2017

PÍo'ektane DABoNA s.r.o., sokolo's

CcnE celk m [czKl

59ĺ 5ď)'00

59í 500,00

vRNĺ - a

VRN2 -

35

25

- Zařĺzení

ĚÍnno6t

VRNJ vtlyy

Prorrozní

vRN8 - Přesun stavebnĺch

vRNg'ostatnĺ

50

50

30kaP{!.-. - -: -..----

stÍam 17 z 33



; souP|s PRACí
stôvba:

Objekt:

Mí3to:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ

Snĺžení energetĺcké náročnostl provozu sportovní ha(y Gymnázla Trutnov

oST - ostatnĺ a vedleršĺ náklady

TíUtnov

Gymnázĺum Trutnov, Jlráskovo náměstí 325, Trutnov
BAK stavcbní špotečnost, a's.

Popĺs

Náklady soup15u celkem

Datum: 25,8,2017

ProJektant: DABoNA s'r.o., 5okolovskä 682, Rychnol

J.cenaMJ Množství Cenová
soustavö[czKI

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D vRNí Fiůzkuĺnné, gŕ\odôtkkó a piroJ'eklové pľáce
x |olooo'ooo ]lrůzkumné, imdeucké a projektovÉ pni<é

fużMmka,- palož<c:

,.

30 m0,00 cs ÚRs 2o'l5 o2 1

ÜRs 20ĺó oĺ

90 ofl,,00
90 0@,@.c! ÚRs 2o15 02

35 000,00

2s 000;00

25 ooo,oolcs Ún5 2o15 02

30 000i00

30 ooo,ooIc5 ÚRs zor5 02

l0 l( 0ĺ!m2(m

?
PozĘźn*a k Polđ<ai
fuhuŔnt ś. skutađnaha powdani ĺŻďby ľtNdená dldąýotel.n ĺfuvby' hlum.nfu.. h)da
.pl@v&v v. 3 tllaěhýýh vyhotMnll.h a zóńvň v .takthnlśkł pôóbĺ.

_ryiPFv9 staveníště
FilpBýł !aawnĺště

Poażnhc k plože:

VRNS

3 x 0c9p0l0oo l'řĺ.otŕstarenlštř

D VRN4

přůzluÍnná, g&dętlcké a pro'ektové Xč . ĺ,oooi 50 o*,*!

90@,00

ĺ'oooĺ zs ooo,mi

1,ool 50 00o,ool

t,*l

4K

Pozt!/mka t pldrc.t
C.M bud. obtotbwa Ye'k.rć nákhdy 

'p].nł 
* zřizcnlm, prowz<m a ukvlar.t eřlzen!

'adva'tště. 
v ..dć bk bib! żôhrwý M alh.nl hwl.ńĺ.kéh.'ór.nl sa.ý.ĺ|šL, (Ńbtlnl hulÍkÔ'

mbilól wc, uný!á.Ń)' nćklody Ň h1o'né
Iní.nýr'ké 

'hž lvčClfrž iárlodül no.^.tl.)^
oplo..nl sloEnlltě, !.ho owě.nl o

I l kv l dd cl dô to' ôÍŕh !kl,ż d. k s ta! eb nlh o Ńteilólu a nókldd, Ń ząJlš?ěnl bąP.ž@stl PráK has?ot^ltll,

lnŽenýĺská činnost
lnženýr!ká činno!t

Flnanční náktady
Fĺnanční náklrdy

Územní vliľy
Územnĺ vlý
fużróńko r. plorca:
v ś.ně zahwty nöktady zhotovlt.I. 

' 
h!'a[ôlń ilfuwnĘŻ!, yćehl nôklĹdt M zźbory l.řę]ijcr1pre'funíNí'

PlMznívllvy

D VRNT

,B K losooolooo

D VRNg

I K 090m10m

Přesun stavebních kapaclt

IDatí nĺktady na pracmíky

ostatní nákĺady

Io't tnínĺlt.ĺy

l(č

xč 30 (m,00

Strana lE z ll



KRYGÍ LlsT souPlsu
5tavb6:

Snlžení crrergetkké náŕďnoctl pÍovoa, spoľtovní haty Gymńázĺa Trutnol'

objoIl:

BL - Bleskosvod

lGOi

^Ąísto: 
Trutnov

Zadsvate[
Gymnózlum Trutno\', Jlrńskoro náměrtĺ l25' Trutno\'

Uahôzečl
EAl( sBvební ŚpolďÍrortl a's'

Proteltant:
DABONA s,r,o., sokolo/skł ó82, Rycňnol nad (ńřźnotl

Pornóilĺ(a:

cc{zĺ
Datt!n: E,W,ZO17

ó01'3237

28401758

c72810.2758

ó,tE26996

crółE2ó99ó

É:
olř:

lč:
Dlą

tČ:

Dlüi

9s ĺo
zállad 'dł'rč

9! 24ó'í0
0;00

s.zbr d$ě
71,úl
ĺ 5'00x

vý|e d.í'ä
20(D1|ót

0,0o.

Y CZK 115

st'mr í9z 3t



RElGPlTULAce čuľĚľĺĺ souplsu pnĺcí

Snĺžen| energetlcké náročnostl pro\łoal JpońoYní h8ly Gymnázla TíUtnov

8L - Bleskosvod

Stavba:

Obtekt:

Mĺsto:

zBdsvatol!
Uchazď:

Kód dílu - Popĺs

Náklady souplsu celkcm

PSV - Práce a dodávky PSV

Trutntr

Gymnááum Trutno\r, Jlráskoro náměstĺ 325, TrutnÔ/
BAl( stavtbnĺ :potečnost, a.s.

Datum! ?;5,@,2017

ProJektanĘ DABoNAs.ŕ.o.' sokolor/s

cenô cetkem [czx|

95 246,10

72737,10

.'- lÍL' Ę]:$ľońt{!e-: lľl1 ľoľ1Ł
M - Práce a ĄĄ

SE.M - Revĺze

HZS - Hodĺnové zÚčtovací sazĎy

zaŕízení

z0 817,00

754f

1692,00

sřłnr 20 z 3]



souPls PRACí

Snĺženĺ energetĺcké náročnosti prwozu 5portovní haly GýmnáŹĺa Trutnov

BL - Bleskosvod

Trutnov

Gymnázĺum Trutnov, Jlráskovo námésti 325, Trutnov
BAK stavebni spotečnost, a.s.

Pč Ty 
Kód

p
Popís

Náklady śoupisu celkem

Stavba:

Objekt:

Místo:

zadävatel:
Uchazeč:

o PSV

D 743
| ĺ1 7"t]ó1:'llí

J541t5500R

Datum: 25.09.2017

ProJektant: DABoNA s.r.o.' Sokotovská 682, Rychnol

MJ l'łnožství
J.cena

tc!ĺ]

r0,0m !.40

to,w
70'Úo
óó,fio 27tgo

r0,000

,2o'ó0

27,4n

óE,10

ĺ ĺ.'0'

Cena cetkem [CZK]
Cenová :

soustava

95 246,10

7Ż737,1o
7Ż 737 ,l0

z zóE,m,cs Úrui Ż016 01 :

l 855,35 cs ÚRs 2oló o,

ÚRś 2ol6 ol

Práce a dodávĘ PSV

Elektromontáže - hrubá montáž

i,ĺontáž Wďč uemňoEđ Fezn pii*k prüřezu do 12o nm2v městské zá5tövÉ v zemi

Vz. D.EL,o'| teśhnĺcká ŹPráva'
"viz. Yýkrs D,EL.03'
35+25+10

součet

}9ł' zemnlcl 30 x 4 mm Fezfr

'viz. ó.Et.o1 ałdrrtkkl żpráv.'
''üĹ výkíes D.EL.03"
(35+25.ĺ0)'0'95

ł4ct
:llonÉt vodlč nemňowđ drát rebo lano D do 'lo miĺ v měśtské Żástavbě

\ílz. D.ĚL'oĺ te.hili.kä zPrávą'
vz výkres D-EL-0]"
í0'!
součet

drót prÚměr to mm Fezn

vz. o'EL.01 technická ŻPIáva'
vz' výke' D.EL.03''
ĺ0']/1.óĺ

5oučet

óó 5fl)
óó 1!0

hl 3511tsnl

14,634

kut

20,250
20,9Ż5
1Ż,1fi
5t'3tÉ

140,000

ĺ,l0'00o

90,OOO

ó4]lÍn cs

7

.tňa pÍÚněr 8 mn Augsl

vz. 0.EL.oĺ tshni<ká zprán"
'üz. výkres D'EL.03'
3'5ť0'1 ]5
5'31'0,1t5
9'10'0,115
5oučet

Äĺontáž swĺlĺr hromowdná tyP 5s, sR 0J * 2 šÍouby

'viz. D.EL.oĺ tcłlnická zprávf
"vĺz. výkres D.EL.0]_

3:45
l'łeipučet sUA
1Ż
tlłEzlDučct so
14'3
łteżsučet ss
10'2
Ltérí$učet sno]
soUčet

ý0ĺ16 Węmněnl ,uo rerąz unlveźólna s l Pŕlložkou

"vlz. D'EL.0l techni(ká zprávą''
"ýz. výk1e5 D,EL,oJ''
l',{5
l,tgzisučet st A

. - součet

swr*ą uentěil 5J rerez spojowĺI

'Vĺz. D.EL.oĺ tsłnkká :práva-
!iz. výkľes D'EL.o]'
í4'3
tł€zipt čea 5s
součęl

3 7E0,0ł)

6 156,00

9 t 74]ó22ĺ00

!J5,(m

12t$OO

42,W
42,Ím
Ąz,w

z łł:':otcs Úns zol

9 9ó3,@ .cs ÚRs 20ĺ.6 0135142030o

stÍrna 2í z 33

kus 47,70 2 N3,40 CS



KodPč Ty
o

t2 tr

,3 lt

A

hl

15

Popĺ5

s\Ęrio wémněnl soc něie, N okopové žloby
'úr- D.EL,0l t&hrĺlút lpräv."
'vĺz. Výkres D'EL.03"
t2
|rlezĺslŕet so
sÜl/ćol

swrla nefrDěnÍ sR 3b Rĺą Prc z2mnlśl ńŚku a drót
vz. D'EL.oĺ tfihÍilcl{a Đfáv!'
'viz. výkres D,EL.03'
ĺ0'2
i\ńeĺrctłč€t sR03

MJ

ł6

Množstvĺ

1?,,ooo

20,@0
20,mo

J.cena
ł(rl{l

1ffi,80

76,50

127'óo

7ó,,5o'1

cena cetkem ÍczKl Cenovó
soustava

I 209,60 :cs tJRs 2016 01 :

swka hrcmoryodná typ 5T' sJ' s(' sz, sRol, 02 * ] šrd]by

l $0,a c5ÚRszotó01

6U,2O C5

7ó5,ÍJ{' csŮRs2olóolii

z97'00|csÚRs20160l .

ó4!.oo,cs ÚRs 20í6 ol

vr. 0.EL.ot tcchnlcká zpíáva"
'Vl!' Yýkes D.EL.o]'
t0
lŁí$Učel sz
I
l'l€í$ŕ€t 5K

Ż

}łeÍpfi€t sPĺ
7

^łéłĺsćet 
sT

solŕet

ilwrło uenněnl sP Krez přĺPoJWcÍ
'vlz. D.EL.01 t<hnická zPÍáv.'
'vĺz. výkrěs D'EL,03'
2
,.łéí$učst 5P'|

lđŕct

|svor*a ncmněnl 5N Rręz křtžovó

vz' 0.EL'0l tĘhnírtĺ r!ŕĺł!'
vz' lýkíe5 0.EL'o]''
9

lłéá$učet sK

íotmo
ĺ0'mo
9,CnO
9,mo
7,ffi
2,mo
Ż'ffi
ą00o

21.m0

2,0Ín,

9|0łN
w

9,00o
9,000
t,@r

l8 t^

í9 l(

17 tĄ 
'tłlzĺilí' fvolko nemněnĺ szo n.raz rkvšebnĺ

vz. b.ł.oi_teilrnlcł3 ijrlw'
"v'lr. výks D.E1.03"
10
lłeíĐučet 5z
souč.r

,351120540 lswrla uenněnl

74362411O

Vz. D'EL.oí tŇhnĺcká zpíáva'
Vz. výtros D.EL'03'
z
|łezĺnčet 5T
íoÜč!!

Il,untážredení hromcwdné'úhe(ník nebo trubka s držáky do zdĺVa

vz. D.EL.oĺ aEhoĺítá 
'!Í{B'W v2. Yýłres D.EL.o]''

w9
w so!čet

20 l,l | 354lü1o :trubko qhrgmó oT l ,7 rerą
W 'vĺz' o'EL.oĺ t$hnická ŻPráv.-
w 'viz. výkrei D.EL.o]"
w9
w souč€t

2t it 151118580

ĺ53'00'

354421100

Ż7 l('

23M

'ł}lll']00

|drlók 1tmoče o xhronfté tfuhky ' vrua.m DJD| reręz
-úe. D.EL'01 tstnlak' r!.aw_
'Vz_ výłrc! 0.EL.03"
9',2
5ąčet
'lrootĺ' WdenÍ hMo!rcdné.štÍtek k označéní swdu
vz' o.EL.0í technld{á zpráva'
Mz' výkEi D.EL'03"
1o',2
soyt-ęt 

.

štítek Plośtqý ť' 31 - ťíslo swdl1
'vĺr g.EL 0l (Ęhn|cłł lpÍÁv..'
'v'z. výkřes D.EL'o]-
t0'2
so!ŕét

Práce a dodávky M
zemní pľáce přl extr'mont.pŕácich
vytyěení trary ĺnžcnýrských sírí v zastavěoém PGtoru
1/ĺz. D'El-.0ĺ technlcká zprłvä'
vz. výłre! D EL.o]'
(15+25+10)/to0o
solŕct
Hloubení kabelových zap.źených i nez.paźených rýh ručně š 40 m, hl 60 cm, v
homhé tř 3
Vr. D.EL'oĺ tehĺ|(kń iprav{'
''viz. výkrcs D.EL.03"
]5ł25ł1o

35,/0 ),

tz,&'

20,0ü)
zopop

o,0'Ú' í3 
'{n'00,

zo 817,00
18 270,00

l4r,(I},c!ÚRs20ĺóo| ]

o,o70
o,oro

70,ooo!rs

stÍana Ż2 2 33
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Pč PoPĺ5

- sď&t
záśyp rýh ručně ířky 40 cm, hlolĎky áo cm, z hornlny tlídy 3

\liň o.n,ór rociriňłl'ipĺ'vĺ
\ĺĺ:. výkEt D'EL'o3'

rř!

(l'+25łi0)'0'a
sdčet

Bęykę uüm"{!'ý* !Ŕtnrct-$lt zďĺz-enĺ ., , ' -

|{oĺtľĺr stĺvu a výchoírcvla thrrny př€d údĺsm blsku mń'ovó

rn!
' ''!ó7,5oi ítŕýĐ]rr:0t'r0rŰ{tt 

1

MJ Množství
J,cena
rcÜ(l

Cena celkem ICZKI

65,50j liRs 20íó ol

trtrw př.t

28'Ú0
tE.mo

'rifro
rr00o

4,(m
4,mo
8,0@

l$!
Lh. D.R.oĺ tôchnl(M łłÁn-
\'h. výkmt D.EL.oJ'
t
silě.t

hod

ĺ'0m: Ż51f 'úi

Hodlnové zúčtovací
zúětovxí szb. odborný Ú$mrcoĺ

kon"4
9Ednĺho obr€ktu"4

5ouč8t

Slr.nr 2! z 33



KRYCÍ LlsT soUPlsU
Stavbo:

Snížen| energeHďé nárďnoĺtĺ prwoar sportovní haty Gyrrnázla Trutnov

Obtekt:

EL - Elektrolnstalace

1(s0r

Místo: Trutnov

zadBvatel:
Gyĺrrnázlum Trutnor, Jlróskoyo náměstí 325' Trutnw

lJchazďl
B,ĄK rtavebnl spo]e&tost' a.9.

Pro'ektđnt;
DABoNA 5.r.o.| sokolo\Eká óE2' Rychnov n.d l(něžnoU

Poznámlo:

'cc.cĹ;
Dat!mi

tCt
Dĺüa.

lCr
DÉr '
ĺČr'
Dlś

23.09.2017

ó0ĺ']237

28Ę2758
c77BĘ275E

6482699ó

cL648Ż6996

Cena bez DPH

oPH zákhdnÍ
$lžÚá

záktad danł
6$ 7er,5o

0,@

sr'br ÔnĚ
2l'0ü
15,06

681 787,5O

Výle dan€
í4l í75,38

0,m

S DPH Y CZK 824

stsina z,t z Jl



REKAPITUIÄcE čLEN ĚNĺ souplsu pnłcĺ

Snížení ener$tlcké náročnojstl provđru sportovnĺ haly GymnáŹa Trutnoŕ

EL - Elektrolnstalace

Trutnov

Gymnázlum Trutnov, Jlráskovo nóměstí 325, Trutnov
BAK stavebnl spole&iogt, a,s.

l(od ďtu - Popĺs

Stavba:

Obtekt;

Mlsto:

zadavatel:
Uchazď:

Náklady ĺoupisu celkem

PSV-Práceadodávky
740 - Elektromontáte -

"". lf._-" Ę!9[p[91{|e -

PSV

Dalrjm: z5'O'Żo17.

Protektont: DABONAs.r.o., Sokolovs

T 920,00

7 ĺ0

3ĺ ó80,00

revize

713

744 _ Eléktromontále -

74E ; Ete-ktÍolngntážé. oslětloÝací 1ąřÍze_ní'ą'91lĺtldla

lLz-s' -;- ľq9Jľ"é zúčtovacĺ sazby*-'.--

sEui z5 z 3l



souPls PRACí

5níženÍ energetické náročnostĺ provoztr sportovní ha[y GymnáŻa Trutnov

EL - Elektroinstalace

Tíutnov

Stavba:

Ob.Jekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náklady soupi5u celkem

D 742

2 N 742111100-O

74111lzú

Gymnázlum TÍutnov, Jlráskovo náměstĺ ]25' Trutnov
B/ł|( stavební společnmt, a.s'

Popĺs

Etektromontáže - řozvodný ĺptém
:oemonuĺż Dłodnic ffielopl€hďá nébo plastovl běžná

MJ Množstvĺ ',aTlí Gena ce]kem [czKJ

681 787,50

Datum: 25,09,2017

ProJektant: D^BoNA Ś.r'o.' Sokolovská 682, Rychno!

Cenová
śoUŚtava

D

D

K

K

PSV

740

Práce a dodávky PSV
Etcktromontáže _ zhouš{y a revize

,(elltovl prchlídka clektĺkłého Íomdu a vichoŻí ľeýze äřízení do 1 mĺtimu xč
'Vz. D.EL.01 technlcká zpráva'
'Vz. výkres D EL'02; o.EL 05; D.EL.o6-
1

součet

t 9Ż0'or:r'l099l1ł]Ói 16 t.om

1,00o
1,mo

vz. výkres D.EL'02'
3

5ouěct

]lrtoĺlĺl lwxlnle ąeloPl<hová Ebo ptđ'tová běžná do 50 k9

\íz. D'EL.ol tähnĺ<ká zprán'
'Vz. výkrc! D'EL.02; D.EL'o5-
I
5oučet

|ÍozÝodnice lú'těntź, ńePrthledné dveře 
' 

đontd7nl deskou 5o0x10ox210, lP45I00
'ŕr' D.EL.oĺ tíGhnĺcká tprávđ"
vz. výkre5 D.EL'02i D'E[.05''
'|

"vĺZ. výtrés D'EL.oŻ; D.EL'o5'
35

'wml.n 
řodovú RsA 1 lbJędMcl čĺslo AlJt l ro

'Vz. D.EL.o| t*hnická zpráva"
''vlz. tďkres D'EL.02; D.EL.05"
35
souč€t

Elektromontáże - hrubá montáż

.lĺontĺź tÍubka fthranná do łrabĺc plaslová tuł|{ D do 32 mm utđená pevné
"vlz. o.ELQ| lc(hnĺtha rpfÁvä-
'Mz' výkíes D.EL.02"
ó'29
sotjaéí
'trubho el.karoiÉtoląćnl Fkźřovó pe{nd z PH LJm 8o2'
"vĺz. D'EL.0l technlcká zpráva''
'VĺZ. výkre' o'EL.D/
6'29

ÍrłonHž llšta ä k.nálek YttádacÍ šřtĺy do zo mm 5 Yíčkem
'M2. D.EL.0ĺ technictá .Jsim'
Vz' výkres D.EL.02'
2'35
sô(Ěc(

llšta żléktroiÉtolgťol vklódocl Lv 21t x 22

vz. D.EL.0ĺ technlcká zpÍáva"
'V2- výk]B5 0'EL'02'
2:t5
součet

'Vz. výkres D.EL.oľ
'bMraře oken'5o+45+60+75
"!větl.Y0'55+70+25+7o+]o
l'bzĺsuřet 5xl,5
fo+1o+7o,25ł7o J3o
,JÉzisučet .IYTY zxĺ
20
lłezlsučet 5x2,5
součct

70,0@
70,w)

1,000i 2 250,m

J,000
1,ilo
1,00o 3 555,00

ĺ 8'90:

35,000
'r5,0@

35,000 10,80

35,(m
15,@

Ż',4o

l z$o,m'cs ÚRs zo1ó o't

) 555,00

óóĺ '50 cs ÚR5 2o.l6 o|

378,00 CSIJRS?0t601

9396,00 csÚRs2D1óol

1 7ó4'00 cs ÚRs 20ĺó oĺ

l 149,oo śsÚRs2016oĺ

l,0m
!,000

í74'00o
17.1,000

! 174,N0

'. ą'uigsztltosoŁ łol

6 M ta562t180

D 743

l 'i x lłllllllz

I 14571 1080

7Ą)3laĺlo

3157í8350

51,0om

ł 25,20t

70 000
70 0m

250'ü)o
t20,{r00
570,0o0
305,@O
305,000
20,000
20,0{m

895,(xto

74Ą

stÍana 2ó z 33



pČ TY

D

,2| lÄ

13 
^ą

IErK'l
Kod Popĺs

kobel slloý s Cu lódrn CYKY 5x',5 mmz

vz. D.EL.01 t€chnĺcká rpÍáva-
vz. výkei D.EL'oľ
'bMraěe oken'50+45.80+75
"3vělta?o+55}70+Ż5+70+30

l,łeťsćet 5xĺ , 
'50učet

kobŁl sllďý s Cu lódręm cfKY 5x2'5 mfrz

vz' D.EL'ol t*hnlcká rpÍáv.'
'vĺz, výkEi D'EL.02'
Żo
lł.Ż$učet 5xz'5
souč€t

,sbĺt yJělovacl JYTY Al lomĺrcvgru [óIit zr1 mm

^viŻ. 0.ÉL.0t lé<hni.ll zpráYa'
"viz. výkĺęs D.€L.02'
70+40+70+25+70ł]0
Äłerĺsčet JYTY 2xĺ
snÉot

Blmmń' kaĘt cu sk.í do ĺ kv do o,iĺo kg uložený pewě

vŹ. D.EL 01 lpíirld('l žpřłVa'
Vz' výkr€s D.EL.0z'
650
součet

Elektromonűže- - \qqp!_e_t1c-g rozvod!
,lbntáž iPínač (Poto)zapÚštěný šroubové ďipoJení řazení 2'pro ža(uie

'viz. D.EL.01 technĺclá zprávô'
'viz. yiké! D.EL.oŻ' D.EL'05'
4

MJ

m

J. cenä
MnoĹtvl

570,Nn

250,(m
320,üx)
570,(m
Bro,0oo

20,0N

20,m0
20,(m
2o.000

305,NĐ

305,000
30s,0@
rrĺ,000
650,000

ói0,m0
ó50,mo

,a,mo

cena cetkm ÍczKl cenová
śnlśtfivá

8 2o8,u ics ÚRs zot6 oIlł) lra?Đo

m341t1t9ł/)

l1'1ô

,1 Ll 311215ýn

15 K 7144411N.D

solŕet
J4535802oR ovlodoč zoplw.l tločltkový ďvojitý Pro ovldűní žolú1Í

'vĺz. D.EL.oI technická zpráva'
vz. výkr65 0.EL,02; o.EL.05-
4
ťoütEl

747ts1ímR .Zapojení etektľlckého oMračł ďen
'vĺz. D.EL.oĺ tl(hnĺdłó 

'pĺiE''üz. Výkrés D.EL.0z'
z'lŻ

23,.10 ,t6E,N .CS IJRS 2016 Ot

1 921 ,5o',.cs ŮRs 2o1ó 01

9.90

3 391,m

128,70 257,10 ÚRs 20ló ol

I 12,50 225'MicsÚns2o|ó0l I

t51,10

ô,30

20 l( .741711110 iĺontĺ ;isĺč panopłĺlwý nn do 25 Ą bez krytu

vz. D.EL.0'| t<hnlcků rprávr"
Vr' výlłrer D'EL.02; D.Et'05; D'EL'oó'
7
lĺłczistJč€t soĺ
1

lłeżĺouřet HR

74,N

f,w
7,ffi
ĺ'00o
ĺ'0@

2Ą K i747Ż31|1o

łul

2t A1

22M

Bil

t5EZZ,tOlo25 lłt

llłtll lýlavý-.hgrohtells|lkq B ÁBl 1

\,ĺz, D.EĹ'ol tchnícká zpľávi"
''üř' yikre5 D,EL'02i D.EL.05''

t
,i{pŻisučét sol
1

llézĺsuřct HR
ĺoUčc!

|ii'tič llótMý-choÍokte.iiltiko 81oB, t

vz. D.EL.01 technl<ká rpráva'
"ü., výkÍei D.EL'02; D'EL'05-
2

součet

lÍsłłI lýloý'chgrokaerirtl(o cl0cl 1

Vz,. D.EL.o| lr(hnĺClrú 4rá!ł{-
'Vz. výkrě o.EL.02; D.EL.05"
.t

íđJóe!

łbntĺž jistič tňÉtoyý nn do 25 A bez krytu

vt. D,EL'oĺ t9chnĺctĺ zpíĺva'
"vi'z. výkre, D.ÉL.02i D.EL.05; D,EL'oó"
l+l
l,{czísučel soĺ
4
l'bzĺsučcr HR
součet

Jlrait 3pólový-choroktarĺstlho B 2081 3

v!. D.EL.o1 technl(ká zprávô'
vz' výIres D.EL.02; D.EL.o5'
'l

součet

2,mo
t 000

4,0d0
4tüJD

ó'0oo

Ż,w
2,000
1,(m
4,m
á'W
1,000

I,mo
t.0oo

sÚana 27 z 3]
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Popls

i!ĺ'tÍč 3Ńtq!-chorok.eistlką 8 32El l
V:. D.EL'o'| lechĺĺEĺa 

'přłĺä_'vlz' výkE! D'Et'02i D.EL.05; D.EL.06"
1

l'lezl$učet HR

'vlz. D'EL.0'| t€chnickti zpráva"
'Yĺ:. výk.es D.EL.02i D'EL'05; D'EL.o6'
I
|lezipučet HR
součet

'plnĺc 'Fólový- 
12.3

'vĺz. D.EL.01 teŁhnlckd zpráva'
'vĺz. Yy'ket D.EL.02; D.EL.05'
I

5oďet

l/aĺlá{ ĺwdiče bteskovýGh proudú nn 1' l 2, stupeň, třípólý
'viz. D'EL.01 tlChhĺ.lĺl žp'áť.'
-vĺI' yýkíes 0.EL.02; D.EL.05i D.EL.0ó"
1

ł'léí$ŕet HR

5ąčet
EwnE plePětl . 1. + 2. 

'tupelí
vr. D.ÉL.01 té.hnlcká zpŕáh"
'vlz. výkres D.EL'0z; D.EL.o5; o'EL'06"
1

Lł€ť9tŕ.t llR
součet

|ĺ"ntĺĺ '"oaĺe" 
prupĺü nn 3.słll;ńň Jcdmpóroqkh JednodílnýĘh na DlN lištU

vz. D.EL.ol techn|cká zpnivä"
'vlz. výłre5 D-EL.02; D.EL'05'
l
ĺôúat
lwdlě pĺepétÍ 3' 

'tupe{i, 
3 pol, M DtN lišlu

'vir. D.EL'o| lcďĺńltll 
'płáva'vz. Yýket D.EL'02; D.EL.05'

ĺ

"vlz' o.EL.01 t!ćhnlcká zpráw''
1í.. výkÍet D.EL.m; D.EL.05''
l

MnožstVí

t,wn

J.réna
tczRl

57ó|w)

Cena cetkem (CZKI
Cenová

sôU$äva'

ł635E224220 529,20i

3,(m
3,ür0
J,0m

1,000 62r,m I

,re,@ (.sŮR52aÍóí}'

l 587,ó0 cs ÚRs 2o1ó 01

ó2t,m

lĘ.ô0i

3 105,oo c'Ůns20lóol

4]1,70 C5 t]R5 2o1ó oĺ !

3 7tq,tt

t72,80

30 tt

w

z8 ' tt 3582Ż1040n

3ó lt 
'74zr10r0ť

31 jX

32 lt

tlK

ł6

í,00o
1,Om
| 
'00ü

ttffio

3,ü}0
Jlĺxro

1,&Jt)

3,000
1.000

3 tos,N'

l4,a,9Új

3 78O,9t)

57,601Bpoleným r! ody

součet :

:łĺolliÍ't łlaiIo| * iłýnr pdĺiliźtlýnl itoćlt|lĺylqiipkýn ptań Fo łiěłiĺtl
'l(ľł
'viz. D.Ĺ'01 t€chniclá zPĺáv."
'v|z. Yýke! D.EL.oz; D.EL.05'

207n,oo

3sK měníCí pNek eleklronĺcký * zapojeĺýmĺ ĺ5 výwdü

3,(m
)'0ío
3,tx)O

t,mo

1'0ú ,99lz'3o'

r 042,20:cs ÚRs 2ol6 01

Is 075,O0

15 286,50

19 932,10

41ĄŻ67,00

ĺ42lŻo,cs ÚR5 2oló o|

'Vz. D.EL,oí tłchnk{ĺá rpłłva:
'Vz' lýkŕs D.Ĺ,02; D.EL.05"
l

'oŕct.Npo]etnu30v' uqmA, se sběrníci KNX

vz. D.EL.0ĺ teEhnlcká zpíáva'
vz' výkrs D'EL.ozi D.EL'05"
1

součet

'ćtyřkotlólový rlniač 1^rov' se ćtýřml vý'twy 1óA, 5ę 
'bárnlct 

KNx

vz' D'El.0ĺ 1ođnlśłĺ 
'!Íĺýl-vz. výkres D'EL'02; D.EL.o5"

1

solŕet

lnterÍqce KNXRtl lP

vI. D'€L'ol! t*hnlcká zpráva'
'vĺz. ýkr€5 0.EL'oz; D.EL'05'
1

solŕet

Etektromontáže - osvětlovací zařízení a 5vítidla
[łont{ž 

'vítĺd(o 
záńvkďé bytové náltěnné přsazené í zdrc.l komPBktnĺ

'vl.. D.EL'oĺ t<hnĺcká zpńva'
vz. YýkE D.EL.oz'
I

Sbućĺt

'vltldlo 
Ńaové s LED 

'v. 
zdrolĐ, 3 hod. 2]0v, tP65, Pro rctMté ýl.ąnl

a,lontál syllĺdto LED pđmyśtové závěsné lampE

'vĺz' D'tL.oí t*hnl(ká zpráva'
'v'ĺz. výkEs D,EL,02"
,t8

5otŕet

'Ýltidlo 
płtmystové s LED zdro).m f,3 j^Olil, 23rW tP54 s2 s!ńÍvónlh 1.1ov

'vĺt. D-EL.oĺ ttrhnĺcká zpráva"

IA 3712210t2R

r 000

'ĺ 
'00ot,0o0

41

lur

kus

ł6

4B'üx)
4a'0ül

18,000

4M,10

ĺ65'40l

42 1 M 318t12250R

st.an.28rl3

ô ,80'00 , 3r2 UO,@



lpl Ty Cena celkem ICZKI
coń0'l/Ü

výkrcs
Ąa
śdrčđ

ĺ ĺr,zo|cs Úrs zoĺc oĺ43 l( 748í 32ĺ l 2.D oemmtáž ýtldlo výboJkové prr'myrlové strcpní příĺarené t ĺro1 : krytem

!ĺ* a.&.ol locltłĺđłl :pĺin'
vz, výkí6s D.EL.oľ'

mntáž r pře'ĺny ptďĺny prc

vz. výĺEs D.EL'02; D'EL'o5; D'EL.oó'
'demđtÁže 

'tĺn ícĺch 5ťtld€{. ít'odü'íó
'y'ípnw wých kebeto.ýCh tns'o
'mmtáž mvóho 6ÉttBnľ24
sotŕét

přís'troJ pńmyslwý' ncbo wĺtmĺ lus1ł R 
'4179Ż1o'D

124,rc Ż c5 ÚR5 2o1ó ol

20ĺó oĺ

zdrol
lú'jiĚt.oi äh'ŕiiilíiaü; :. "

vl vĺlres 0.Et.oť
zo
součgt

tbďwá zúčtova<ĺ gba et€ktńkář o&orný

vz. výlÉ D.EL.oz; D.€L.oó-
"nEďekávrné pÍá@ pĺĺ &mtáä stáwlkĺ e]ektrclnitrhc-íó
"rDďłńé 

' 
Evläím tthnĺkÖm"ó

"úpnw viltŕního apoj€nĺ.đWděče Hľ8
haprcgnnwání.tĺnĺEč. Wěücnĺ'20

hod

20,000
zo,0m

lô,00o
ó,üx,
6,oo

ĺó'o0o
8,(m

24,ffi
48,0O

45 t( 14

Ą6 K (10ń)



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Strukture
Soubor je s(ožen ze zátožky Rekäpítulace stavby a zátožek s názvem soupisu prací pro jednotlĺvé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuJe
ještě samostatné sestavy vymezené orámovanĺm a nadplsem sestävy.

Rekopitulace stdvby obsahuje sestavu Rekápĺtutace stavby a Rekapitutace objektů stavby a soupĺsů prací.
v sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny ĺnfoÍmace identiÍikující předmět veŕejné zakázky ńa stavébní práce, Kso, cc-cz' cz-cPV' cz-cPA á
celkové nabídko\ré ceny uchazeče.

V sstavě Rek.pítuläce obJektů stavby a soupisri prací je uvedena rekapítulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provoznich souborů,
vedlejších a oĺtatních náktadr] a ostatních náktadů s rekapitulací nabídkové ceny za jednottĺvé soupisy prací. Na záktadě údaJe Typ je možné
identifikovat' zda se jedná o objekt nebo soupls pracĺ pro daný objekt:

sTA stavební objekt pozemní
lNG stövební obJekt inženýrsý
PRo Provozní soubor
voN Vedlejší a octatní náktady
osŤ ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

5oupls procÍ pro jednotlĺvé objekty obsahuje sestavy Krycí lĺst souPĺsu, Rekapitulace členění soupĺsu prácí, Soupis pracĺ' za soupis pl'äcí můŹe být považován
ĺ objekt stavĘ v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list 90upisu obsahuje rékaPltulaci informací o předmětu VeřeJné zakázky ze sestavy Rekapitutace stavby, ĺníormäcĺ o zařazení obJektu do XSo,
cc-cz, cz-cPv 

' 
cz-cPA a rékapĺtu[aci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuálnĺ soupls prací.

RekaPítuĺace členěnĺ soupisu praci obsahUJe r€kaPitulaci 50upisu prací ve všech úrovních členění soupĺsu tak, jak byta tato čtenšni použita (např.
stavebni dity' Íunkční dítg případně jĺné čteněnĺ) s rekäpĺtulací nabídkové ceny.

Soupĺs prací obsahuje potoŽky veškených stavebních nebo montážních prací, dodávek materiátů a stužeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedtejších a ostatnĺch nákladů.
Pro položky soupĺsu pracĺ se zobrazujl následující informace:

PČ Pořadové ćísto potožĘ v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukcą M , materiát, PP - ptný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - pozňámka k polożce, W - r{kaz
vymer

Kód Kód potožky
Popis Zkrácený popĺs potožky
ru Měrná Jednotka polożky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namisto J.ceny slouPce J.materiál a J.montáž, jejĺchž součet definuje

J'cenu potožky.
Cena celkem Celkoĺá cena potoŽky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Přístušnoit poloŽky do cenové soustavy

Ke kaŽdé potoŽce soupisu praci se na samostôtných řádcích můEe zobrazovat:
Ptný popís potožky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz rłýměr

Pokud je k řádku uýkazu n/měr evidovaný ůdaj ve stoupci Kod, jedná se o del'inovaný odkaz, na který se může odvolávat ýkaz ýměr z jiné položky

Metodi
Jednotlívé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatetné pote jsou zýraznény żlutým podbarvením, ostatní pole nestouŽí k edĺtaci a nesmi být jakkotiv
modifikovány.

UchazeĚ Je pro podání nabídky povlnen vyptnĺt žtutě podbaľená pote:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapltulace stavby - zde uchazeč yyplnísvůj název (název zubjektu)
Pole lč a DlČ v sestavě Rekapitutace stavby - zde uchazeč vyptní svoje lč a Dlč
Datum V sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyptní datum vytvořeni nabídky
J'cena - Jednotková cena v sestavě soupis prací o maxĺmálním počtu desetínnýcfi mfit uvedených v poti
- pokud sestavy soupĺsů prací obsahují pote J.cena, musi být vš€chna tato pote vyptněna nenulo$ými ktadnýmĺ číslicemi
Poznámka - nepovĺnný údal pro položku soupisu

V přĺpadě' že sestavy sa'rpisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupĺsech pŕací obsahují pole:
- J.mąteriál - Jednotková cena materíálu
- J.montát . jednotková cena montáŽe'

Uchazeč Je v tomto přĺpadě povinen vyp(nit všechna pole J'materĺál a pote J.montáž nenutÓVými kladnými čístĺcemi. V případech, kdy po(ožka
neobsahuie žádný materiál je přípustné, aby pole J'materiát byto vyptněno nulou. V případech, kdy potožka neobsahuJe žádnou montáž jě přípustné,
aby pote J.montáŽ byto vyp{něno nutou. Není však přípuslné, aby obĚ pole - J.materiát, J'Montáž byly u jedné položky vyplněny nutou.
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Stavba
Místo
Datum
KSO

cc-cz
cz-cPv
cz.cPA
Zadavatel
É
DlČ
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH

zákládna DPtl
Hodnota DPH

Cena bez DPH

cena s DPH

StrlnB
stđng
St.inB
Date
String
StrlnB
Strĺng
String
String
Strlng
Strlng
String
String
String
eGSazbaDph
Doubĺe
Doubte
Double
Double

A
A
N

A
N
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N

N

N

N

N

N

N
N

A
A
A
A
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Xód stavby
Název stavby
Místo stavby
Datum yykonaného exportu
K[asifikace stavebního objektu
Xtasiílkace stavbeních děl
Społečný stovník pro veřelné zakázky
Ktasífikace pŕodukce podle čĺnností
Zadavatet zadaní
lč zadavatete zadanĺ
olČ zadavatele zadaní
Uchazeč veřějné zakázky
Projektant
Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u po(ožek souplsů
záktadna oPH urĚena součtem celkové ceny z položek soupĺsů
Hodnota DPH

Celková cena berz DPH za Eelo{] stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu
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50

ĺ5
ĺ5
z0
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50

20

z0
50

50

255

Rekapitulace stavby
Popis TvpNázev

atńbutu
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(A/N)
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znôků

Rekapĺtulace ob'ektů stavby a soupisů prací

A
Á
N
A

N

N

N

A
A
Ä
A
A

Přebirá se z Rekapitulace stavby
Přebirá se z Rekapítuläce stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebirá se z Rekapitu(ace stavby
Přebírá se z Rekapitutace stavby
Přebírá se z Rekapĺtulace stavby
Přébírá se z Rekapĺtulace stavby
Kód obJektu
Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spotu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

Strlng
strĺng
stÍlng
Date
stńng
String
5trĺng
strĺn3
String
Double
Double
eGTypZakazý

Cena s DPH

Název Typ

Ż0
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50
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50
?0
120

cenä bez DPH

ĺłÁax. počet
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Povínný Popls

Kod
Stavba
Místo
Datum
ZadavateI
Projektant
Uchazeć
Kod

objektu, Sou'pĺs prací



Stavba
ObJekt
5oupís
KSO
cc-cz
cz-cPv
cz-cPA
Mĺsto
Zadavatel
UchazeĚ
Projektänt
Poznámka
Sazba DPH

Záktadna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A
Á
A
N

N

N

N

N

N

N

N

N

Á
A
Á
A
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Přebírá se z Rekapitutace stavby
Kód a název obJektu
Kód a název solpísu
Klasĺfikace stavebního obJektu
Klasĺfikace stavbeních děl
Společný stovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Přebírá se z Rekapitulace stavbý
Přebírá se z Rekapĺtu[ace stavby
Přebírá se z Rekapitutace stavby
Přebirá se z Rekapitu(ace stavby
Poznámka k soupisu prací
Rekôpĺtulace sazeb DPH na potožkách aktuátního soupĺsu
Základna DPH urćena rcuřtem celkové ceny z poloźek aktuálního soupĺsu

HOdNOtA DPH

cena bez DPH za daný soupĺs
cena 3 DPH za daný soupis

Strlng
Slrlng
String
strĺng
5trĺng
strÍng
strĺng
stÍing
5trĺng
strĺng
String
strĺns
eGSazbaDph
Double
Double
Doubte
Doubte

Kryqĺ list soupisu
TvpNázev

atributu
Povinný Popis
(A/N)

Max. počet
znaků
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20 + ĺ20
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255

Stavba
Objekt
soupĺs
Mĺsto
Datum
zadavatel
PÍojektant
Uchazeć
Kód dítu - Popĺs
Cena celkem

A
A
A
N
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N

N

A
Á

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu' přebíĺá se z Xrycĺho lĺstu rcupĺsu
Kód a nazev objektu, přebírá se z Krycího tístu soupisu
Přebírá se z Rekapitu(ace stavby
Přebírá se z R€kaPitulace stavby
Přebírá se z Rekapltutacé stavby
Přebírá se z Rekapĺtulace stavby
Přebĺrá se z RekaPitulace stavby
Kĺid a název dílu ze soupĺsu
Cena celkem za dít ze soupisu

String
String
strĺng
String
Date
String
Stŕíng
StrinS
5tíln3
Double

Rekapitulace členění soupísu Prací
lńax. početNázev TvpPovlnný Popls
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Soupis prací
Název
ätrlbutu
Stavba

Objekt
soupĺ5
Misto
Datum

Zadavatet
Projektant
Uchazeč
PČ
Typ
Kód
Popls
MJ
Mnđství
J.Cena
cena cetkem
Ceńová salstava
p
psc
pp

DPH

String
String
String
String
Date
String
stríng
String
Lrng
eGTypPolozky
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strĺng
lńemo
lvlemo

Memo
Text,Text,Double
eGSazbaDPH
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Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Přebĺrá se z Krycího lĺstu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupĺsu
Přebíŕá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu souplsu
Přebĺřá se z Krycího tistu soupisu
Pořadové ěíslo potožky soupisu
Typ potožky soupĺsu
Kód potožĘ ze soupisu
Popls potoŽky ze souplsu
Měrná jednotka položky
Množství položky rcupisu
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčĺslena jako J.cena 'Množství
Zařazení potożky do cenové soustavy
Poznámka položĘ ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze rcupisu
Ptný popis položky ze soupísu

Ękaz výměr (figura, výraź, ýměra) ze soupisu
sazba DPH pro poloŹku

50

50

50

1

z0
255
'ĺ0
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Datová věta
TvP,}ířłv,,, ,,, tlodnota V$łrnm ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,",.,.,.,.-. "

ecsarbaDPH záktadní Záktadnĺ sazba DPH

snížená Snížeĺĺi sazba DPH

nulorá Nulot/á sázba DPH

zákl' přeneseĺiá Záktadnl sazba DPH přenesená

snĺž. přenesená Snížená sazba DPH přon$€ná

srA
PRO
ING

VON
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2
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eGTypZakazky

eGTypPolclĺy

Stavebnĺ obJeK
Provuní souboľ
lnżeoýrský obje'kt
yettłeJší o ostätní náklady
ostatnl náklady

Pďoźlo typu HSV
Položka typu PSV
Potożka typu M
Potožka typu osT



,,Sníżení eneľgefické náľočnostl provozu spońovnĺ haly GymnázIa
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PřÍloha č. 5 - Výkaz výměr - ocenění prostředkri povlnné publlclty



Příloha č. 3 - Haľmonogram
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Příloha č' 4 - Seznam poddodavatelů



Přĺloha ö. E zadávacĺ dokumentace

,

I

I

I

I

I

Seznam poddodavatelů

Snĺženĺ energetlckó nároönosti provozu spońovnĺ haly Gymnázia
Trutnov _ stavební práce llNázev veřejnó zakäzky

Zadavatel

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Jiľáskovo náměstl 325, 541 01 Trutnov

lÖo 60ĺ 53237

Druh řlzenĺ ZjednoduŠené podlimitní řÍzenÍ podlimitnĺ veřejné zakázky na stavebnÍ
práce

obchodnĺ Ílrma BAK süavebnÍ společnost, a's.

ItO 28/.02758

Sĺd!o c228402758

i(jeĺrtl fli\ i]a]l l' l]()Alŕj ('t()(iaVa telÉ

|dentjÍikaěnÍ Údaje poddodavatele

obchodní firma HAS STAVBY s.r.o.

287 86 556

SÍdlo Sluneönĺ stráň 226, Svoboda nad Úpou

Plněnl, kteĺé bude poddodavabl realizovat

Sádrokartonové konstrukce

ldentifl kaěnÍ tldaje poddodavatele

obchodnÍ Íirma PKS okna a.s.

65276 507

Sldlo Brněnská 126138,Żďáĺ nad Sázavou

PlněnÍ, které bude poddodavatcl realizovat

Výplné otvorů



Schenk- sportovnÍ povrchy' spol. s r.oobchodnĺ flrma

607 37 085lČo

Brněnská 126138, Żaár nad SázavouSÍdlo

Plnénĺ, které bude poddodavatel realizovat
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Plĺloha ć. 8 zadávacÍ dokumentacc

ldentiÍikačnÍ údaie poddodavatele

Sportovnĺ podlaha

Záchytné sÍté, sportovnt vybavenl tělocvlöny _ zpělná montáż prvků

lng. RadeR Mrázek, MBA

Mĺstopředseda představenstva

,,

10621

'tf3

SÍdlo

P!něnÍ, které bude poddodavatel realizovat

ldcntlfikační Úda,|e poddodamtele



Příloha č. 5 - Vybraná vysvětlení zadávací
dokumentace

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nebyla uveřejněna Žádná vysvětlení zadávací dokumentace,




