
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

OBJEDNÁVKA

Objednávka číslo : 2017/01645/OSR/OBJFakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Datum vyhotovení: 27.11.2017

Dodací lhůta: 28.02.2018

Odběratel:Dodavatel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

VODNÍ CESTY a.s.

Na Pankráci 1148/57

14000

IČO: 64949192

DIČ: CZ64949192

Praha

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme zpracování územní studie "Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje" v rozsahu dle
zadání, které je nedílnou součástí této objednávky a v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování bude rozděleno do dvou etap:
I. etapa - termín odevzdání: 15. 12. 2017 - částka vč. DPH 227 480,- Kč
II. etapa - termín odevzdání: 28. 2. 2018 - částka vč. DPH 246 840,- Kč.
Předpokládaná cena bez DPH činí 392 000,- Kč, DPH 21% činí 82 320,- Kč.
Bližší specifikace objednávky je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - zadání, příloha č. 2 - cenová kalkulace).

474 320,00 KčPředpokládaná cena celkem:

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Radek Dosoudil

vedoucí odbitu strategického rozvoje kraje

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

ČástkaZJ UZ ORJ ORG§ POL

474 320,00 Kč000000000 i 0000000008 i 0020004000000003635 5166 000

Vyřizuje:

Telefon:

Pospíšilová Jana Ing. Podpis příkazce operace:

Bc. Ing. Hana Mazurová

Podpis správce rozpočtu:
i n .i

Jana Svozilová ° 1

Fax:

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:

Částka§ ORJ ORGPOL UZ
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Příloha č. 1 k objednávce č. 2017/01645/OSR/QBJ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE 

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ÚZEMNÍ STUDIE

Posouzení prodloužení Baťova kanálu 

do Olomouckého kraje

ZADÁNÍ

Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje (dále 
též územní studie) je pořizována z důvodu prověření a posouzení možností 
prodloužení vodní cesty Baťův kanál na území Olomouckého kraje. Účelem je 

prověření možností územního řešení vodní cesty včetně posouzení technických 
možností a požadavků na dané řešení. Součástí bude i základní marketingové 
posouzení rozvojového potenciálu prodloužení Baťova kanálu pro Olomoucký kraj. 
Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje je 
pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen 

stavební zákon). Po dokončení územní studie a po té, kdy pořizovatel schválí 
možnost jejího využití jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, 
bude studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, v souladu 
s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona, ve znění později vydaných předpisů.

Olomouc, říjen 2017

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování

OBSAH ZADÁNÍ:

1) důvody, cíle a účel pořízení územní studie
2) vymezení řešeného území, měřítko zpracování
3) hlavní východiska řešení
4) požadavky na řešení, časové předpoklady
5) požadavky na formální obsah územní studie
6) požadavky na konzultace



1) důvody, cite a účef pořízení územní studie

Baťův kanál je historickou vodní cestou, která původně sloužila nákladní dopravě, v 
současnosti je ale využívaná pouze k rekreačním účelům, rekreační plavbě. Je 

uznávanou turistickou vodní cestou, jejíž obliba stále roste; v souvislosti s Baťovým 

kanálem a v návaznosti na něj se pak v dotčeném území rozvíjejí další formy 
cestovního ruchu jako je cykloturistika, poznávací turistika, gastroturístika a další. 
Baťův kanál vede částečně korytem řeky Moravy a částečně umělým korytem, vede 
od města Skalice na Slovensku do Otrokovic a samostatně od Otrokovic do 

Kroměříže, když v následujících letech je plánováno vytvořit souvisle splavný úsek 
Kroměříž - Hodonín o celkové délce cca 76 km, který bude tvořit páteř pro turisticky 

využívanou oblast Slovácko. Zvyšující zájem o vodní turistiku i aktivity ve spojitosti s 
Baťovým kanálem jsou důvodem pro myšlenku prodloužení Baťova kanálu 

z Kroměříže (přes Tovačov) dále do Olomouce a Přerova, čímž by došlo k 
zatraktivnění příslušného území a k posílení rekreační funkce v řešené oblasti. Vodní 
cesta by takto mohla na území OK generovat specifické produkty přírodě blízkého 
cestovního ruchu, zejména v oblasti rodinné rekreace.

Z výše uvedených důvodů přistupuje pořizovatel krajské územně plánovací 
dokumentace
plánování), k zajištění této územní studie, jejímž cílem je prověření a posouzení 
možností prodloužení vodní cesty Baťův kanál (korytem řeky Moravy či alternativním 

korytem), tedy vodní cesty třídy 0, dle klasifikace vnitrozemských vodních cest, na 
území Olomouckého kraje. Prodloužení kanálu bude sloužit pro rekreační plavbu 
(malá plavidla a osobní lodě); při stanovení parametrů navrhované vodní cesty bude 
vycházeno z parametrů stávajícího Baťova kanálu. Součástí návrhu bude i 
posouzení příp. návrh souvisejících rekreačních aktivit (cyklostezky, příp. další 
atraktivity). Studie stanoví reálné i výhledové možnosti propojení cílových měst - 
Olomouce a Přerova s přístavem v Kroměříži (tj. etapizaci), stanoví požadavky na 
potřebné technické úpravy na vodní cestě, navrhne základní lokalizaci přístavů a 

přístavišť a rovněž stanoví orientační finanční náročnost. Součástí studie bude i 
základní marketingové posouzení rozvojového potenciálu prodloužení Baťova kanálu 

pro Olomoucký kraj.

Krajský úřad Olomouckého kraje (OSR, oddělení územního

2) vymezení řešeného území, měřítko zpracování

Rozsah řešeného území tvoří území Olomouckého kraje, a to od hranic se Zlínským 

krajem na území města Kojetín po město Olomouc a Přerov. Studie bude řešit 
návaznosti návrhu na Zlínský kraj. Studie bude řešena a zpracována nad mapou 1; 
10000.

3) hlavní východiska řešení

Územní studie bude respektovat řešení ZÚR OK, ve znění pozdějších aktualizací.

Při zpracovávání územní studie je třeba vycházet zejména z podkladů:
- ÚAP Olomouckého kraje,
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- Územní studie kulturních krajinných oblastí KK01 - KK012 na území 
Olomouckého kraje,

- Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 

RC5 Olomoucko - jih,
- Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch 

RC2-4 a RC6-12 na území Olomouckého kraje,
- Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a 

připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) 
na území Olomouckého kraje,

- Strategické migrační studie pro Olomoucký kraj,
~ případně dalších relevantních podkladů (zpracovaných oborových studií, 

generelů, koncepcí Olomouckého kraje).

Dále zohlednit Plán dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Dyje 

(jsou zveřejněny na stránkách příslušných správců povodí).

Při zpracovávání územní studie je třeba dále respektovat požadavky vyplývající 
z legislativy:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
další zákony a související předpisy.

U relevantních problémů při řešení rovněž přihlédnout k platným územním plánům 

obcí - viz Portál územního plánování na webu Olomouckého kraje.

4) požadavky na řešení, časové předpoklady

Je uvažováno s vodní cestou třídy 0 určenou pro rekreační plavbu, vedoucí 
z přístavu Kroměříž do Kojetína, (Tovačova) a dále Olomouce a Přerova, 
s umístěním plavebních zařízení a adekvátního vybavení. Součástí řešení bude 

zhodnocení turistických cílů ve vazbě na vodní cestu, základní marketingová analýza 

záměru a hrubý finanční odhad.

Územní studie bude obsahovat analytickou a návrhovou část:

a) analytická část bude obsahovat:
vyhodnocení území z hlediska možnosti prodloužení Baťova kanálu - trasování vodní 
cesty pro rekreační dopravu a rozbor podmiňujících faktorů řešení, vazby na okolí:

rozbor možností trasování vodní cesty a umístění potřebných plavebních 

zařízení, přístavů a přístavišť,
posouzení územních a legislativních limitů ve vztahu na trasování, 
posouzení stávajících relevantních objektů vodní cesty (jezy, mosty, 
loděnice apod.),
posouzení potřebné infrastruktury a vazeb na okolní území ve vztahu na 

provoz vodní cesty,
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■ vytipování potenciálních souvisejících rekreačních cílů (cyklostezky Baťův 
kanál, Bečva, Tovačov-Plumlov, turistické atraktivity - přírodní, kulturní, 
historické hodnoty apod.),

■ vyhodnocení marketingového významu potenciálního prodloužení Baťova 
kanálu pro Olomoucký kraj.

b) návrhová část bude obsahovat:
návrh řešení a podmínek prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje a vazby 

na okolí:

■ územní vymezení možností prodloužení Baťova kanálu s návrhem 
situování potřebných plavebních zařízení, návrh etapizace,

■ další technické požadavky na prodloužení vlastní vodní cesty, požadavky 
na objekty vodní cesty - rekonstrukce, technické úpravy, dobudování (jezy, 
mosty, loděnice apod.),

■ návrh lokalizace přístavů a přístavišť (vč. ochranných) s vyhodnocením 

požadavků na krátko, středně a dlouhodobé stání, situování servisních 

služeb,
■ požadavky a návrh na dobudování potřebné technické infrastruktury 

v souvislosti s řešením vodní cesty,
■ návrh možností propojení s dalšími formami cestovního ruchu jako je 

cykloturistika, poznávací turistika (související rekreační cíle), gastroturistika 
apod., vytipování možností pořádání kulturních akcí v návaznosti na kaná!

■ orientační propočet nákladů.

Požadovaný termín zpracování: 15.12. 2017

5) požadavky na formální obsah Územní studie

Obsah územní studie (analytická část):

a) grafická část bude obsahovat:
- přehledný výkres rozborů území (včetně problémů)

(dle potřeby více výkresů)
- výkres potenciálních rekreačních cílů
- dle potřeby další výkresy a schémata ve vypovídajícím měřítku

1 : 25 000

1 : 25 000

b) textová část bude obsahovat:
- celkový popis a hodnocení možností a problémů v řešení vodní cesty včetně 
posouzení koordinace využití území s ohledem na širší územní vztahy
- posouzení potřebné infrastruktury a vazeb na okolní území
- popis potenciálních souvisejících rekreačních cílů
- vyhodnocení marketingového významu potenciálního prodloužení Baťova 
kanálu pro Olomoucký kraj

Obsah územní studie (návrhová část):

a) grafická část bude obsahovat:
- návrhová mapa celkového řešení vodní cesty 1 : 25 000
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návrh možností propojení s dalšími formami cest. ruchu 
dle potřeby další výkresy a schémata ve vypovídajícím měřítku

1 : 25 000

b) textová část bude obsahovat:
- celkový popis navrhovaného řešení včetně návrhu etapizace s odůvodněním
- popis a stanovení požadavků, včetně technických, na možnost řešení
- popis požadavků, návrhu na dobudování potřebné technické infrastruktury
- popis a návrh možností propojení s dalšími formami cestovního ruchu
- orientační propočet nákladů

Dokumentace nebude obsahovat specializované posouzení přírodních podmínek ani 
vodohospodářské řešení včetně hydrogeologického průzkumu, hlukové studie ani 
další odborné posouzení související s plánovaným prodloužením vodní cesty a to jak 
přírodních podmínek tak i technické a dopravní infrastruktury a řešení hygienických 

limitů.

Pořizovatel si vyhrazuje právo upřesnění zadání v průběhu zpracování (na základě 

výrobních výborů). Po předání návrhové části si pořizovatel vymezuje 2 týdny na 

prostudování a připomínkování pro následné vyhotovení čistopisů.
Dokumentace čistopisu bude předána ve třech úplných tištěných vyhotoveních.

Mapové podklady, ZÚR OK, ÚAP i příslušné územní studie budou zpracovateli 
předány po dohodě s pořizovatelem.

Spolu s tištěnou verzí budou předány v elektronické podobě všechny dokumenty 
(analýza i návrhová část) a přílohy na CD (DVD) s popisnými informacemi o struktuře 

odevzdávaného disku:

a. Texty - formát doc nebo rtf a pdf pro finální tiskové podoby;
b. Tabulky - formát xls a pdf pro finální tiskové podoby;
c. Výkresy - věrný obraz tiskových výstupů ve formátech - pdf 

(v rozměrech tištěného dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát 
tiff, souřadnicový systém S-JTSK), soubory projektů s připojenými daty 

(např. formát mxd, dwg, dgn apod., souřadnicový systém S-JTSK);
d. Data - formát předání dat ESRl shapefile, spolu s metadaty (popisem 

vrstev a jednotlivých atributů, souřadnicový systém S-JTSK).

6) požadavky na konzultace

V průběhu zpracování budou zpracovatelem svolány za účasti pořizovatele a dalších 

přizvaných subjektů (dotčených orgánů a ORP) minimálně 2 výrobní výbory a dále 
mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace s příslušnými dotčenými subjekty a 

zástupci ORP.

Návrh územní studie bude konzultován s příslušnými dotčenými orgány a s ORP na 
jednání s výkladem zpracovatele (prezentace), které svolá po dohodě se 

zpracovatelem pořizovatel.
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Příloha č. 2 k objednávce č. 2Q17/Q1645/OSR/OBJ

Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje

CENOVÁ KALKULACE

Firma Vodní cesty a.s. zakázku zpracuje ve dvou etapách:

I. etapa - termín odevzdání 15.12. 2017

Počet
hodin

Hodinová
sazba

Položka
Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

1. Posouzení rozvojového potenciálu 
pro Olomoucký kraj

61500,00 Kč 12 915,00 Kč 74 415,00 Kč82 750

2. Environmentální přínosy pro 

krajinu {zadržení vody v krajině, 

posouzení přínosů v extrémních 

hydrologických situacích)

48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč64 750

16 380,00 Kč 94 380,00 Kč3. Vymezení trasy kanálu 78 000,00 Kč104 750

105,00 Kč 605,00 Kč4. Konzultace 500,00 Kč1 500

188 000,00 Kč 39 480,00 Kč 227 480,00 KčCelkem I. etapa

II. etapa - termín odevzdání 28. 2. 2018

Počet
hodin

Hodinová
sazba

Položka
Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

5. Inženýrskogeologické podmínky 
trasy, hydrogeologické posouzeni

43 500,00 Kč 9 135,00 Kč 52 635,00 Kč58 750

6. Posouzení vlivu kanálu na 

podzemní vody
19 500,00 Kč 4 095,00 Kč 23 595,00 Kč26 750

7. Posouzení kolizí se 

záplavovými územími
21000,00 Kč 4 410,00 Kč 25 410,00 Kč28 750

8. Posouzení kolizí s územními 

systémy ekologické stability
21000,00 Kč 4 410,00 Kč 25 410,00 Kč28 750

9. Posouzení kolizí s liniovými 

stavbami v zájmovém území 

{dopravní infrastruktura, 

významné produktovody, atd.)

78 952,50 Kč65 250,00 Kč87 750 13 702,50

10. Posouzení kolizí s vodními
33 750,00 Kč 7 087,50 Kč 40 837,50 Kč45 750

toky

204 000,00 Kč 42 840,00 Kč 246 840,00 KčCelkem i. etapa

Cena za studii celkem 392 000,- Kč bez DPH 

DPH 21% 82 320,- Kč 

Cena celkem 474 320,- Kč
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Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

OBJEDNÁVKA

Objednávka číslo: 2017/01645/OSR/OBJFakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

27.11.2017Datum vyhotovení:

Dodací lhůía: 28.02.2018

Odběratel:Dodavatel;

VODNÍ CESTY a.s.

Na Pankráci 1148/57

14000 Praha

IČO; 64949192

DIČ: CZ64949192

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme zpracování územní studie "Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje" v rozsahu dle
zadáni, které je nedílnou součástí této objednávky a v souladu s § 30 odst 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování bude rozděleno do dvou etap:
I. etapa - termín odevzdání: 15.12.2017 - částka vč. DPH 227 480,- Kč
II. etapa - termín odevzdání: 28. 2. 2018 - částka vč. DPH 246 840,- Kč.
Předpokládaná cena bez DPH činí 392 000,- Kč, DPH 21% činí 82 320,- Kč.
Bližší specifikace objednávky je uvedena v přílohách (příloha č. I - zadání, příloha č. 2 - cenová kalkulace).

474 320,00 KčPředpokládaná cena celkem:

Ing.R dil

odb®řu strategického rozvoje kraje

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:
ČástkaORGZJ UZ ORJ§ POL

474 320,00 Kč0020004000000000000000 00000000085166 000003635

Podpis příkazce operace:

Bc. Ing. Hana Mazurová
Pospíšilová Jana Ing.Vyřizuje:

Telefon:
Podpis správce rozpočtu:

Jana Svozilová
Fax:

30 -11-E-mail:

Změna rozpočtové skladby:
ČástkaORG§ UZ ORJPOL
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Podpis správce rozpočtu:Podpis příkazce operace:

Akceptuji objednávku č. 2017/01645/OSR/OBJ
Ing. Jan Skalický, Předseda představenstva, Vodní cesty a.s., 30.11.2017
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