
Městská část Praha 14
Bratří Venclíkú 1073 
198 21 Praha 9 
tel.l

Dodavatel Odběratel

Objednávka č. 2017/1455/OI/MT

OBJEDNÁVKA

Subjekt DAMACO Group s.r.o. ' Městská část Praha 14
Ulice Křenová 438/7 Bratří Venclíkú 1073
Město Praha Praha 9
PSČ 16200 19821
Vyřizuje Markéta Tomášová
Telefon
IČ 28894090 00231312
DIČ CZ28894090 1 CZ00231312 j

Na základě Vaši cenové nabídky objednáváme zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti na „Modernizace 
zařízení a vybavení škol P14 - odborné učebny ZŠ II - ZŠ Šimanovská, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská"

Zpracováni studie proveditelnosti 
Cena bez DPH 120.000,00 Kč
DPH 21 % 25.200,00 Kč
Cena vč. DPH 145.200,00 Kč

Zpracováni žádosti o dotaci 
Cena bez DPH 78.000,00 Kč
DPH 21% 16.380,00 Kč
Cena bez DPH 94.380,00 Kč

Splatnost faktury je 14 dnů

Součástí objednávky jsou obchodní podmínky

Podrobností platby

/------------------------ 'V

21.12.2017
^ — >

Schválení —

David Frýda 
vedoucí odboru i

Datum
Zpráva
Doprava

01.12.2017

SOUHLAS
Poznámky a připomínky ----------

Předběžná cena s DPH 239580,00 Kč
tótS i SK A C/-.0 ' ■ ,

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor Investiční

• i r.



Obchodní podmínky

1. Předmět objednávky
1.1. Zhotovitel se touto objednávkou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených dílo, jímž se rozumí provedení činností uvedených v objednávce ve 
V2dahu k projektu definovaném v objednávce“ (dále jen „projekťO, a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla, a to za podmínek blíže definovaných v objednávce.

II. Definice pojmů
2.1. Dotační poradenství - souhrn Činností vykonávaných zhotovitelem spočívající především 

v systematickém vyhledání, zpracování a utřídění infonnací o dostupných dotačních 
příležitostech.

2.2. Vypracování žádostí o dotaci - zpracování žádostí o dotaci, a to v souladu s podmínkami 
příslušné výzvy, dále zpracování vybraných povinných příloh, u kterých se předpokládá 
zpracování zhotovitelem, v souladu s kritérii dotačního titulu a jejich případný tisk a kompletace. 
Přílohy žádosti o dotaci, jejichž zpracování provede objednatel, budou určeny v souladu 
s postupem uvedeným v této smlouvě. Zajištění doplnění a vysvětlení projektu, na základě výzvy 
poskytovatele dotace v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení. 
Příprava podkladů pro vydání právního aktu.

2.3. Oznámení o schválení žádosti o dotaci - oznámení implementační agentury dotačního titulu 
nebo jiné příslušné instituce o schválení žádosti o dotaci, jejíž zpracování je součástí předmětu 
této smlouvy. Tímto oznámením se rozumí uveřejnění této informace na veřejném zdroji, 
případně písemné oznámení objednateli podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

2.4. Předání žádosti - předání vypracované žádosti o dotaci implementační agentuře nebo instituci 
přebírající žádost o dotaci ve lhůtě dle podmínek dotačního titulu. Předání žádosti o dotaci 
provedou pracovníci zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předává-li žádost 
o dotaci implementační agentuře nebo instituci přebírající žádost o dotaci objednatel či jeho 
zástupce, rozumí se předáním žádosti předání vypracované žádosti o dotaci objednateli, přičemž 
objednatel je povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol o převzetí žádosti, pokud o to 
zhotovitel požádá.

IIL Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno 

v souladu s touto smlouvou.
3.2. Při plnění svých povinností k naplnění účelu této smlouvy se zhotovitel zavazuje počínal si 

s odbornou péčí. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Zhotovitel je povinen 
posoudit realizovatelnost projektu s ohledem na právní předpisy, pravidla dotačního programu a 
konkrétní situaci žadatele o dotaci.

3.3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné 
činnosti.



3.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat všechny podklady poskytnuté objednatelem v rámci svých 
odborných znalostí a na případné nedostatky objednatele v přiměřené lhůtě upozornit. To neplatí 
o dokumentech, které zjevně nespadají do odbornosti zhotovitele a nelze po něm spravedlivě 
požadovat, aby měl odbornou znalost těchto typů dokumentů (např. soulad projektové 
dokumentace s příslušnými předpisy, soulad účetních dokladů s předpisy o účetních dokladech). 
Dále je zhotovitel povinen posoudit realizovatelnost projektu s ohledem na pravidla příslušné 
výzvy a s ohledem na konkrétní situaci žadatele a na případná rizika objednatele písemně 
upozornit,

3.5. Porušil-li objednatel některou z povinností dle tohoto nebo následujícího článku této smlouvy 
a došlo-li pro porušení této povinnosti následně k vyloučení žádosti o dotaci implementační 
agenturou nebo jinou příslušnou institucí pro fonnální pochybení či nesplnění kritérií 
přijatelnosti, zůstává zhotoviteli zachováno právo na cenu jím provedených částí díla v plné výši.

3.6. Porušil-li zhotovitel některou z povinností dle tohoto nebo následujícího článku této smlouvy 
a došlo-li pro porušení této povinnosti následně k vyloučení žádosti o dotaci implementační 
agenturou nebo jinou příslušnou institucí pro formální pochybení či nesplnění kritérií 
přijatelnosti, nemá zhotovitel nárok na odměnu v plné výši. Pokud byla faktura ze strany 
objednatele již proplacena, je zhotovitel povinen vrátit obdrženou Částku na účet objednatele do 
10 kalendářních dnů,

3.7. Zhotovitel je dále povinen při přípravě projektu poskytovat písemná doporučení objednateli, která 
jsou v souladu s prioritami programu a která mohou mít vliv na vyhodnocení žádosti o dotaci ze 
strany implementační agentury.

3.8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady materiální a nemateriální újmy, kterou jedna smluvní 
strana způsobí druhé, se omezuje na částku 20 milionů Kč v každém jednotlivém případě újmy 
vzniklé následkem porušení povinností smluvní strany při plnění této smlouvy. Ustanovení 
uvedené v předchozí větě se nev2íahuje na náhradu újmy způsobené člověku na jeho přirozených 
právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

3.9. Smluvní strany jsou povinny archivovat veškeré originály dokumentů po dobu udržitelnosti 
projektu a v souladu s konkrétními dotačními pravidly.

rv. Součinnost a vzájemná komunikace
4.1. Smluvní strany jsou oprávněné dohodnout se na bližší specifikaci prováděných jednotlivých 

činností dle této smlouvy prostřednictvím vzájemné dohody dosažené za využití e-mailové 
komunikace nebo zápisů zjednání.

4.2. Objednatel zajistí zhotoviteli nutnou součinnost k zajištění předmětu smlouvy, eventuálně 
spolupráci při získávání informací od třetích stran. Objednatel je povinen předat zhotoviteli 
podklady a dokumentaci potřebné pro řádné a včasné dokončení činností dle této smlouvy, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené v požadavku zhotovitele s ohledem na dotační pravidla.

4.3. V případě, že objednatel zhotoviteli neposkytne součinnost potřebnou k provedení konkrétní 
činnosti a zhotovitel z tohoto důvodu nebude moci pokračovat v řádném provádění činností dle 
této smlouvy, určí zhotovitel objednateli dodatečnou přiměřenou lhůtu k posk>1nutí součinnosti. 
Po marném uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy a zhotoviteli 
vzniká právo na úhradu prokazatelných nákladů do data odstoupení od smlouvy. V případě že 
zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle těchto podmínek je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

4.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jednáních mezi zhotovitelem a implementační 
agenturou nebo jinými osobami či orgány, která mohou mít vliv na plnění této smlouvy nebo 
splnění jejího účelu, a je povinen umožnit objednateli nahlížení do dokumentů, které vzniknou na 
podkladě takových jednání.

4.5. Zhotovitel bude informovat písemnou formou e-mailem objednatele o veškerých skutečnostech, 
které mohou mít vliv na jeho činnost dle této smlouvy.



4.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o veškeré komunikaci, která probíhá s 
poskytovatelem dotace v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného 
hodnocení a přípravy podkladů pro vydání právního aktu.

4.7. Předání a převzetí předmětu této smlouvy proběhne po částech, a to po řádném dokončení 
jednotlivých činností uvedených v této smlouvě.

4.8. V případě, že zhotovitel předá dokončenou činnost dle této smlouvy, u které se to předpokládá, 
implementační agentuře nebo jiné příslušné instituci a taji schválí, považuje se předmětná činnost 
dle této smlouvy za převzatou objednatelem bez výhrad.

4.9. V případě, že zhotovitel předá dokončené části plnění objednateli elektronickou zprávou, 
považuje se příslušná část plnění za převzatou objednatelem bez výlirad, pokud objednatel 
nevznese své výhrady do pěti pracovních dnů ode dne jejich doručení.

4.10. Zhotovitel má právo požadovat, aby předání a převzetí Jednotlivých činností dle této smlouvy 
bylo smluvními stranami písemně potvrzeno formou předávacího protokolu.

V. Sankce
5.1. V případě zmaření účelu této smlouvy v důsledku prokazatelného pochybení zhotovitele (např. 

takového, Jehož následkem bude vyřazení žádosti o podporu apod.) se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ceny za vypracování žádosti.

5.2. Smluvní pokuty Jsou splatné do 14 dní ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty 
oprávněnou stranou straně povinné.



Studecká Marie

From: David Hondlík
Sent: Monday, December 4, 2017 6:04 PM 
To: Tomášová Markéta 
Cc: Přecechtělová Terez 
Subject: Re: Objednávka - odborné učebny II ■ zpracování žádosti o dotaci

Dobrý den,

jotvrzuji příjem a akceptaci objednávky. Kontaktní osobou bude Martin Bambas,

Děkuji.

S pozdravem

Ing. David Hondlík
partner

DAMACO Group s.r.o. 
nám. Kinských 741/6 
150 00 Praha 5

Dne 01.12.2017 v 10:12 Tomášová Markéta napsal(a):

Vážený pane Hondlíku,

v příloze zasílám objednávku na zpracování žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti na 
Modernizaci školských zařízení a vybavení na P14 - odborné učebny ZŠ II. Prosím o potvrzení přijetí 
objednávky.

Mohu Vás požádat o kontaktní osobu, která bude zpracovávat tuto žádost.

Děkuji



S pozdravem 

Markéta Tomášová

◄
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 14

Ing. Markéta Tomášová 
referent
Odbor investiční
oddělení administrace investičních projektu 
Úřad městské části Praha 14


