SVS/TP / 1720 / 17 PŘ - 062 / 17

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **Severočeská vodárenská společnost a.s.** CES 0121 4 / 17
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466

Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI

Zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: [redacted]

1.2 **Zhotovitel:** **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465

Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ 49099451, DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: [redacted]

2. Název a místo stavby

2.1 **Název stavby:** VDJ MUKAŘOV U ÚŠTĚKU - ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY NN

2.2 **Číslo stavby:** LT 063 009

2.3 **Místo plnění:** MUKAŘOV U ÚŠTĚKU

Objekt	UVVDJ02072
Obec	LOVEČKOVICE
Lokalita	MUKAŘOV U ÚŠTĚKU
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170079
Číslo PP	PP172210349

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 [redacted]

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: VDJ MUKAŘOV U ÚŠTĚKU - ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY NN

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- demontáž stávající přípojky NN
- řízený protlak, pokládka nového kabelu
- dodávka a montáž chrániček, rozváděčů
- uvedení do provozu

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

• zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM,které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [redacted]

5.2 [redacted]

6. Předání staveniště

6.1 [redacted]

6.2 [redacted]

7. Čas plnění

7.1 [redacted]

7.2 [redacted]

7.3 [redacted]

7.4 [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

8.1 [redacted]

8.2 [redacted]

8.3 [redacted]

8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

9.1 [redacted]

9.1.1 [redacted]

9.1.2 [redacted]

9.1.3 [redacted]

9.2 [redacted]

10. Záruka

10.1 [redacted]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

11.1 [redacted]

11.2 [redacted]

11.3 [redacted]

11.4 [redacted]

11.5 [redacted]

11.6 [redacted]

V Teplicích dne: 07 -04- 2017

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

korund

Evidenční list drobné stavby

[redacted]

Stavba: VDJ MUKAŘOV U ÚSTÉKU - ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NN

Loučka

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Vedoucí oblastní údržby:
Projektant elktro:

Zástupce provozu:

[redacted]

[redacted]

Vyhotovil: [redacted] dne: 21.3.16

Schválil: dne: 21.3.2016

Schválil: dne: 29 -03- 2016

Odsouhlasil: dne: 30.3.2016

[redacted]