

S M L O U V A č. 1405/2016

o dílo, uzavřená ve smyslu občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Název firmy : Město Broumov
Sídlo : třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Zastoupená : Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
IČ : 00272523
DIČ : CZ 00272523

Osoby oprávněné jednat ve věci

- smlouvy o dílo : Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
- dodávky díla : Ing. Daniel Kubalík

2. Zhotovitel

Název firmy : EMPLA AG spol. s r.o.
Sídlo : Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Zastoupen : ing. Stanislavem Emingerem, Csc., jednatelem
společnosti,
a ing. Vladimírem Plachým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
DIČ : CZ 25996240
IČ : 25996240

Osoby oprávněné jednat ve věci

- smlouvy o dílo : ing. Stanislav Eminger, Csc., ing. Vladimír Plachý
- dodávky díla : ing. Vladimír Plachý

Zhotovitel je zapsán v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 19004.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení těchto prací (dále jen dílo):
Obsah nabízeného díla – posouzení Změny č. 5 ÚP Broumova z hlediska vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (SEA).
Zpracování bude též v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
v aktuálním znění pozdějších předpisů

Součástí díla jsou veškeré nezbytné práce, které podmiňují úspěšný schvalovací proces.

V ceně díla je též přiměřená pomoc při obstarávání podkladů a komunikace a spolupráce s objednatelem a s projektantem ZÚP.

Dále jsou v ceně díla všechna potřebná projednávání až do vydání změny územního plánu.

2. Ke zdárnému provedení díla se objednatel zavazuje

- Poskytovat zhotoviteli v průběhu zpracování díla konzultace s příslušným odborným pracovníkem objednatele.
- Zapůjčit jako podklad pro zpracování díla příslušnou projektovou dokumentaci, zejména Návrh Změny č. 5 ÚP Broumov.
- Umožňovat vstup na pozemky a do budov objednatele za účelem provedení prací, které jsou součástí díla.

3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny

dle Přílohy č.1 této smlouvy - Cenové a platební podmínky, po splnění díla

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v následujících termínech:

Dílo podle článku II. SOD dodat elektronicky ke schválení objednateli do 5 týdnů od předání podkladů a podpisu SOD. Poté budou předána zhotovitelem tištěná vyhotovení díla a též bude dílo odevzdáno v elektronické formě v termínu dle následné dohody, pro fázi čistopisu budou předána 4 tištěná paré. Součástí díla je dále trvalá spolupráce s objednatelem až do vydání stanoviska k Návrhu Změny č. 5 ÚP Broumov příslušným úřadem.

2. Objednatel je povinen převzít dílo

do 5-ti dnů od ústní, telefonické či písemné výzvy o připravenosti díla k převzetí, pokud bude v souladu s článkem II. této smlouvy.

IV. Sankce za prodlení, oboustranné

Budou v souladu s občanským zákoníkem. Vztahují se na objednatele - úhrady faktur i na zhotovitele - dodání díla.

V. Stvrzení smlouvy

Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny je podpis oběma smluvními stranami .

^{5.12.}
V Broumově, dne ...2016

Ing. Jaroslav Bitnar
za objednatele

Město
550 14 BROUMOV

- 1 -

^{5.9.}
V Hradci Králové, 2016

Ing. Vladimír Plachý
za zhotovitele

EMPLA AG spol. s r.o. ②
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 25996240

Příloha 1 ke smlouvě č. 1405/2016

Cenové a platební podmínky

1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou a činí celkem :

Za zhotovení vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, resp. SEA Změny č. 5 ÚP Broumov ve smyslu článku II. této smlouvy ve 4 paré a elektronicky a dále za účast na projednávání ZÚP: 59 000,- Kč bez DPH a 71390,-Kč včetně 21 % DPH.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit:

Dílčí fakturu ve výši 90 % ceny plus DPH po předání díla objednateli.

Druhou fakturu ve výši 10 % ceny díla po schválení Návrhu Změny č. 5 ÚP Broumov příslušným úřadem.

Splatnost faktur je 30 dnů.

^{J.P.}
V Broumově, dne ...2016

Ing. Jaroslav Bitnar
za objednatele



Město
550 14 BROUMOV
- 1 -

^{5.9.}
V Hradci Králové,2016

Ing. Vladimír Plachý
za zhotovitele

EMPLA AG spol. s r.o. ②
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 DiČ: CZ25996240
Tel.: [redacted]