

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
KAMEROVÝ SYSTÉM (DOKONCENÍ EZS),			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	158 095,81		
002 - Zakládání	1 719,62		
005 - Komunikace	78 983,84		
009 - Ostatní konstrukce a práce	10 792,41		
096 - Bourání	5 213,42		
099 - Přesun hmot	11 517,72		
Práce a dodávkv HSV		266 322,82	
Stavební - PSV			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
762 - Konstrukce tesařské			
764 - Konstrukce klempířské			
767 - Konstrukce zámečnické			
Práce a dodávkv PSV		0,00	
HSV + PSV C E L K E M			266 322,82
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
736 - Měření a regulace			
740 - Silnoproud	480 749,91		
750 - Slaboproud - kamerový systém	817 390,00		
Speciální profese c e l k e m			1 298 139,91
ZRN celkem			1 564 462,73
Vedlejší a ostatní náklady			
Zařízení staveniště	43 804,96		
Území se ztíženými výrobními podmínkami	23 466,94		
Příplatek za práce na památkově chráněném	7 822,31		
Kompletační a inženýrská činnost vč.PD skutečného provedení	18 773,55		
Ostatní náklady c e l k e m			93 867,76
C E L K E M			1 658 330,49
DPH 21%			348 249,40
CELKEM vč. DPH			2 006 579,89
Datum:	Zpracoval:		