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SMLOUVA O DÍLO

I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

 uzavřeli v souladu s ustanovením dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění tuto smlouvu.

OBJEDNATEL:

Společnost: Základní škola waldorfská
Sídlo (dle OR): Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9
IČO: 65990722
DIČ:
Zastoupená: Ing. Pavel Seleši
Bankovní spojení:
web, e-mail:
ZHOTOVITEL:

Firma: L CONSTRUCT s.r.o.
Sídlo (dle OR): Markova 600/6, 158 00, Praha 5
IČO: 02624532


DIČ:CZ02624532
Zastoupená: Petr Louma - jednatel
Bankovní spojení: 

web, e-mail: petr.louma@lconstruct.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech

Smluvních a technických:

Petr Louma 

Odpovědným stavbyvedoucím je:
Ing. Jaroslav Kohout  

II. DÍLO
1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a řádně zaplatit.

2. Předmětem díla je:

Realizace opravy prostoru kabinetů v pavilonu C
a to v rozsahu nabídky zhotovitele a projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Vítem Polákem. Objednavatel požaduje provést dílo dle předané dokumentace a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu, který je součástí předmětu díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je 

1. Projektová dokumentace stavby zpracované: Ing. Arch. Vít Polák (příloha č. 1)
2. Nabídkové rozpočty (příloha č. 2)

3. Místo provádění díla: Praha 5
4. Jakost a provedení díla: Dílo musí být provedeno dle dispozic a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu.

Dílo a použité materiály budou mít vlastnosti určené realizační dokumentací, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel bude pro stavbu používat schválené a certifikované materiály a zařízení.

5. Náhradní materiály.

Použití náhradních materiálů je možné po vzájemné dohodě obou stran, přičemž povinností zhotovitele je zachovat při jejich použití dohodnutou jakost a funkci díla.

II.
CENA DÍLA
Cena díla 508.684,-CZK včetně DPH

(slovy : pět set osm tisíc šest set osmdesát čtyři koruny české)

Cena je určena na základě vypracovaného a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu objednavatelem a to jako cena konečná, v případě prováděných víceprací požadovaných a řádně odsouhlasených písemně objednavatelem nebo technickým dozorem v zápise SD a KD může být tato cena zvýšena o odpovídající část.
Předmětem plnění smlouvy o dílo zahrnutých do ceny jsou:

- Doprava materiálu

- Lešení

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Práce budou zahájeny do dvou týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, s tím, že:

Termín předání stavby objednateli je stanoven na 6.12.2017
Předpokládá se, že práce budou zahájeny dne 6.12.2017.
1. Zahájením díla se rozumí datum protokolárního převzetí předmětu díla - stavby zhotovitelem nebo jím zmocněným zástupcem.

2. Dokončením díla se rozumí datum protokolárního převzetí díla nebo dohodnuté části díla objednatelem nebo jím zmocněným zástupcem (viz zápis o odevzdání a převzetí).

3. Dodržení termínu zahájení a dokončení prací je podmíněno uhrazením vystavených faktur v době jejich splatnosti. Při nesplnění této podmínky bude termín zahájení a dokončení přiměřeně prodloužen formou dodatku k této smlouvě o příslušný počet dní.

4. Lhůta pro provedení díla bude rovněž dohodou přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. průmyslové a přírodní pohromy). Běžné nepříznivé povětrnostní vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu ve výši 50% předpokládaných rozpočtových nákladů. Tato záloha bude proplacena na základě zálohové faktury a bude vystavena ihned při podpisu této smlouvy se splatností 7 dnů od data účinnosti této smlouvy.

2. Úhrada ceny za dílo bude realizována postupně placením dílčích faktur za provedené práce a to vždy k ukončení 21 dne trvání stavby. Poskytnutá zálohová faktura bude vyrovnána v následujících třech dílčích fakturách. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude vždy soupis provedených prací a materiálu a to na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednavatelem. Správnost faktur před jejich uhrazením musí být písemně potvrzena objednavatelem, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Konečná faktura bude vystavena po ukončení díla s 7 denní splatností a to na základě oboustranně potvrzeného zápisu o odevzdání a převzetí díla. 

Případné cenové rozdíly materiálu, které mohou být změněny podle požadavku objednatele budou účtovány okamžitě po dodání daného materiálu.

Objednatel má právo pozastavit práce v případě, že to písemně oznámí zhotoviteli s 14 - denním předstihem a k datu pozastavení prací plně uhradí veškeré stranami odsouhlasené a vykonané práce a materiály zhotovitele. 

VI.

SPOLUPUSOBENÍ OBJEDNATELE

1. Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně staveniště prosté právních i faktických vad a práv třetích osob v rozsahu odsouhlasených nabídkových rozpočtů nejpozději do 5ti dnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při kterém písemně označí případné vady díla.

3. Objednatel převezme dílo i s drobnými vadami, které nebrání jeho užívání, u nichž bude dohodnut termín jejich odstranění.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude poskytovat objednateli potřebné informace o stavu díla.

2. Zhotovitel bude vést stavební deník v souladu s vyhl.č.132/1998 Sb.

3. Před zakrytím prací a konstrukcí, u nichž nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly nejméně 3 pracovní dny předem, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Kontrolu provede objednatel nebo technický dozor v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

VIII.

PROVÁDĚNÍ KONTROL

Dozor zhotovitele nad vedením stavby : Ing. Jaroslav kohout
Stavbyvedoucí:
Technický dozor investora: Ing. Pavel Seleši
Autorský dozor projektanta: Arch Vít Polák
IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Příprava k předání díla

a) Zhotovitel připraví pro předávání řízení veškeré doklady o provedených měřeních, zkouškách, revizích, atestech apod. nutných pro zajištění kolaudačního řízení a provozu stavby.

b) Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřeného zástupce k převzetí díla písemně 3 dny před uskutečněným přejímacím řízení.

2. Zápis o převzetí

a) Objednatel vyhotoví zápis o převzetí a předání díla, který obě strany podepíší. Podpisem zápisu dochází k předání a převzetí díla, přičemž vady zřejmé a nedodělky musejí být obsaženy v zápisu (jinak nelze uplatňovat právo na jejich odstranění) včetně určení lhůty k jejich odstranění. Pokud nebude uvedeno jinak případné vady a nedodělky zaviněné dle předmětu díla a nebránící užívání zhotovitel odstraní do 14 dní po převzetí stavby.

b) V případě, že nedojde k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou účastníků a objednatel zdůvodní, proč dílo nepřevzal. Vady nebránící provozu s řádně uvedeným termínem odstranění nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednavatelem.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Záruka za jakost díla je 24 měsíců
a) práce HSV, PSV 24 měsíců 

b) na ostatní výrobky a zařízení dle záručních listů jejich výrobců

2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla.

3. Vady skryté je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v průběhu záruční doby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědností za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro případ škody způsobené na zařízeních na staveništi živelnými pohromami nebo odcizením.

5. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotoveném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených až do doby předání díla objednateli.

XI.
SANKCE

1. Nezaplatí-li objednatel fakturu v době její splatnosti v celé její výši, uhradí smluvní sankci ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po dobu prvních 30 kalendářních dnů. Počínaje 31. dnem prodlení se smluvní sankce zvyšuje na 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Při prodlení v plnění dokončení stavby dle čl. IV. ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení se smluvní sankce zvyšuje na 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Odstoupení od smlouvy:

1. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy :

a) jestliže objednatel hrubě nebo zásadním způsobem zanedbá povinnosti z této smlouvy a tím neumožní zhotoviteli provádět plynule práce na předmětu díla

b) jestliže objednatel bude ve zpoždění s placením faktur o více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Zpoždění způsobené mezibankovními operacemi výpověď nezakládá.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy :

a) dojde-li k prodlení při provádění prací vinou zhotovitele ohrožující termín dokončení prací o více než 30 dnů

b) jestliže zhotovitel hrubě nebo zásadním způsobem neplní povinnosti z této smlouvy

c) jestliže zhotovitel nevykonává pracovní činnost, která nebyla způsobena vyšší mocí, více než 21 dní v kuse počínaje dnem zahájení stavby, aniž by se na tom strany smlouvy dohodly

Materiály a další části díla jsou do doby uhrazení dané faktury za dané 21 denní období majetkem zhotovitele.

Zhotovitel zajistí všechen nezbytný materiál, práci, nástroje, stroje, výrobní zařízení, vybavení staveniště, lešení, dočasné práce pro úplné dokončení díla.

Zhotovitel a objednatel, popř. stavební dozor se budou pravidelně setkávat na kontrolních dnech, konaných za účelem jednání a kontroly prováděného díla, každý týden, pokud nebude odsouhlaseno písemnou formou mezi zhotovitelem a objednavatelem, či stavebním dozorem, jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že seznámil se staveništěm, prostudoval projektovou dokumentaci a má všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

Objednatel je vlastníkem zhotoveného díla.

Zhotovitel si po dobu výstavby ručí za uskladněný materiál, stroje a zařízení na staveništi a nese zodpovědnost za jejich ztráty či poškození.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží dva.

V Praze dne: 1.12.2017
Zhotovitel:









Objednavatel:

……………………………………….







……………………………………


