



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Naše zn.:

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
Mobil: xxx
E-mail: xxx

Datum: 30.11.2017

STRABAG Rail, a. s.

Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílčí objednávka č. 9

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1255/2017
u zhotovitele: I-01-17-001/EBDE

„Údržba u ST v obvodu PS Ostrava, Ostrava Svinov“

Objednáváme u Vás práce dle přílohy, která je součástí této dílčí objednávky.
Podrobnosti na tel. č. xxx - VPS PS (TO) xxx
tel. č. xxx - VPS PS (TO) xxx

Dohodnutá cena celkem do 900 000,00 Kč (bez DPH)

Termín realizace: prosinec 2017

Přílohy: - výkaz výměr Ostrava hl. n.
- výkaz výměr Ostrava Svinov

Vámi vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo jiné:

*Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nově Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: CZ70994234 IČ: 70994234*

Lhůta splatnosti faktur v minimální délce 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury).

*Konečný příjemce - adresa pro doručení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038
702 00 Ostrava I*

Kopii objednávky je nutno přiložit k vystavené faktuře.
Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

V Ostravě dne

VÝKAZ VÝMĚR

 Stavba: Údržba u ST Ostrava v obvodu PS Ostrava, O.Svinov
 Objekt: Údržbové práce
 Část: obj. c. 9

PS Ostrava

na měsíc: PROSINEC 2017

 SŽDC s.o., OR Ostrava Muglinovská 1038,702 00 Ostrava
 Strabag Rail a.s Železničářská 138/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
 29.11.2017

NUTNO DODRŽI!

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	VRN	cena s VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz/ vyluka (datum)	vyluky/ datum, od -	VRN	VRN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus					884,25	OL + Op	v.č.209,409,416,423,132,427 .451,414,517,501,462,334A, 335	provoz		VRN 1,2, 5	0,027
231	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.				1 289,50					VRN 1, 2, 5	0,027	
326	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus				39 516,50					VRN 1, 2, 5	0,027	
327	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus				9 884,30					VRN 1, 2,5	0,027	
1	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
2	045002000	Koordinační a kompletační činnost	%											
3	072002011	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%											
4	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	%											
5	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%											
6	084002001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod		celkem:			51 574,54						

VYKAZ VYMER

na měsíc: prosinec 2017

Stavba: Údržba u ST Ostrava v obvodu PS Ostrava, O.Svinov
 Objekt: Údržbové práce
 Část: obj. 5.9

PS Ostrava Svinov

SŽDC s.o., OŘ Ostrava Muglinovská 1038,702 00 Ostrava
 Strabag Rail a.s Železničářská 138/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
 30.11.2017

NUTNO DODRŽET

č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	VRN	cena s VRN	Žst./trať	Kolej / výhybka	Provoz / vyluka (datum)	Zajištění vyluky / datum, od -do	VRN	VRN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km			63 730,59	0,00							
436	5915030030	Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah	m3			48 540,24	0,00							
42	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			66 537,16	0,00							
43	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3			12 487,55	0,00							
44	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			69 633,49	0,00							
45	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3			12 748,22	0,00							
445	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 101	t			120 935,34	0,00							
262	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			37 863,72	0,00							
266	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			23 647,91	0,00							
54	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			12 219,00	0,00							
55	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			2 222,95	0,00							
448	5955101000.1	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			102 015,01	0,00							
489	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			27 994,19	0,00							
484	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			24 118,59	0,00							
481	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			118 811,49	0,00							
492	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 121 přes 50 do 100 km	kus			71 926,48	0,00							
1	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
2	045002000	Koordináční a kompletační činnost	%											
3	072002011	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%											
4	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	%											
5	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%											
6	084002001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											

celkem: 815 431,91 0,00