

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500816643 / 21.11.2017

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

IČO: 26143097 DIČ: CZ26143097

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075

Objednatel:

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 119623

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Termín dodávky do 31.03.2018

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1081466 objednááme následující:

Měna: CZK

na základě Smlouvy o Zajištění rozvoje informačního systému PROVYS č. 1081466/2221

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
1	4100040 Integrace AOP reporting		ARC 416 - junior	21722933904/1000
			Termín realizace v DCIT: 28.2.2018 Termín realizace v ČT: 31.3.2018	
	40,00	Kus	900,00	36.000,00
2	4100040 Integrace AOP reporting		ARC 416 - senior	21722933904/1000
			Termín realizace v DCIT: 28.2.2018 Termín realizace v ČT: 31.3.2018	
	320,00	Kus	1.600,00	512.000,00
3	4100040 Integrace AOP reporting		ARC 416 - senior expert	21722933904/1000
			Termín realizace v DCIT: 28.2.2018 Termín realizace v ČT: 31.3.2018	
	40,00	Kus	3.600,00	144.000,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

692.000,00

Vedlejší ujednání

V příloze této objednávky jsou uvedeny bližší specifikované Investiční požadavky 4Q/2017 - ZP_P_EX_2017_007

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky SAP 4500816643. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz provedených prací.

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 30.11.2017.

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500816643 / 21.11.2017

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

Celková hodnota bez DPH CZK 692.000,00

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znožitelné v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Dne 22. 11. 2017

Česká televize

finanční ředitel

Dne 1. 12. 2017

Dodavatel

DCIT, a.s.
datum - doplnil dodavatel

Provys - Investiční požadavky 4Q/2017 - ZP_P_EX_2017_007

ARC 416

Datum: 16.11. 2017

Integrace na AOP reporting

Odhad pracností DČIT: 40h Junior, 320h Senior, 40h Senior Expert

Termín realizace v DČIT: 28.02. 2018, v ČT: 31.03. 2018

Klíčový uživatel

Odpovědný informatik

Celková pracností: 40h Junior, 320h Senior, 40h Senior Expert

PROVYS – projekt ARC 416 Integrate na AOP Reporting

Současný stav:

Nyní se výstupy dělají z původní databáze AOP

Požadavek:

- Inkrementální přenos denních balíčků textových souborů pro entity odpovídající datovému schématu ze schůzky 13. 10. 2017.
- Samostatný přenos smazaných objektů
- Implementace datových struktur pro přenos archivních oken a vysílání vnořených pořadí v jedné datové struktuře.
- Konfigurace sledování změn v databázi
- Konfigurovatelné definice přenášených atributů
- Analýza a implementace dopočítaných polí v rozhraní
- Iniciální load dat - tři testovací loady, jeden ostrý load

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- " nulová pracnost

Nevýhoda:

- " po skončení aplikace AOP nutnost naplnění dat pro nový nástroj na reportiny

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- " systémové řešení projektu
- " možnost vykazování zákonem požadovaných reportů pro RRTV a dalších organizací

Nevýhoda:

- " externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT : je 40h Junior, 320h Senior, 40h Senior Expert