

**Objednávka č. OBJ17/553**

Dodavatel		Objednatel	
Název	ANTONÍN ZACIOS A-Z	Název	Statutární město Ostrava
Adresa	POD NEMOCNICÍ 2115 0 708 00	Adresa	Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ	13598571	IČ	00845451
DIČ	CZ400810459	DIČ	CZ00845451 (plátce DPH)
Dat. vystavení	05.12.2017	<b>Příjemce (zasílací adresa)</b>	
Předpokl. termín	20.12.2017	Název	městský obvod Poruba
Typ objednávky	Běžná	Adresa	Klimkovická 55/28 708 56 Ostrava-Poruba
Hrazeno z účtu	9021-1649335379/0800		
Předpokl. náklady	66 358,00 Kč		

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1	klempířské práce	43.91 Čištění klempířských prvků v bytových domech a NBJ dle příložených rozpočtů.	20.12.2017	66 358,00
<b>Celkové náklady bez DPH:</b>				<b>66 358,00</b>

Vystavil:

Světlana Dvorníková

Statutární město Ostrava  
obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba  
00845451 DIČ CZ00845451

**OSTRAVA!!!****Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. **Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení.**

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

**Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.**

**Potvrzení pro dodavatele:**

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum: 6.12.2017

Razítko a podpis:

**A-Z**  
**Antonín Zacios**  
Pod n... 15  
708 00 ... ruha  
IČO: 13598571 00810459

objednávka akceptována dne

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 318**

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka :	Zpracovaná	Soubor	Archivní číslo
AZ-11917	29.11.2017	AZ-11917	

Umístění :  
Dělnická 318, Ostrava-Poruba

Investor  
ÚMOb Poruba

Objednatel :  
ÚMOb Poruba

Projektant :

Zpracoval :  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		2 424,0		2 424,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 424,0</b>		<b>2 424,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>509,1</b>
	21%	2 424,0	509,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 424,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>509,1</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 424,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 933,1 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708 00  
12 01 12 00

59

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 318**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 900,0		1 900,0	1 900,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	200,0		200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 424,0</b>
							<b>2 424,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,16</b>		<b>2 424,0</b>
							<b>2 424,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 319**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka  
AZ-12017

Zpracovaná  
29.11.2017

Soubor :  
AZ-12017

Archivní číslo :

Umístění  
Dělnická 319, Ostrava-Poruba

Investor  
ÚMOb Poruba

Objednatel  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 424,0		2 424,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 424,0</b>		<b>2 424,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>509,1</b>
	21%	2 424,0	509,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 424,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>509,1</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 424,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 933,1 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708 00  
Kč

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 319**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 900,0			1 900,0	1 900,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16		324,0	324,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	200,0			200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>			<b>2 424,0</b>
								<b>2 424,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,16</b>			<b>2 424,0</b>
								<b>2 424,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 320**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná	Soubor	Archivní číslo
AZ-12117	29.11.2017	AZ-12117	

Umístění  
Dělnická 320,Ostrava-PorubaInvestor :  
ÚMOb PorubaObjednal  
ÚMOb Poruba

Projektant :

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		2 424,0		2 424,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 424,0</b>		<b>2 424,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>509,1</b>
	21%	2 424,0	509,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 424,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>509,1</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 424,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 933,1 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

1. listopadu 2017  
Podpis  
108 000  
Kč

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, kotl. svodů, gajgrů, střechy, Dělnická 320**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 900,0		1 900,0	1 900,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	200,0		200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 424,0</b>
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,16</b>		<b>2 424,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klem.práce,Dělnická 325**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka :	Zpracovaná	Soubor :	Archivní číslo
AZ-11817	28.11.2017	AZ-11817	

Umístění:  
Dělnická 325, Ostrava-Porubainvestor  
ÚMOb PorubaObjednatel:  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval:  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		319,0		319,0	
<b>Celkem</b>		<b>319,0</b>		<b>319,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>67,0</b>
	21%	319,0	67,0	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	319,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	67,0


## CELKEM :

bez DPH	<b>319,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>386,0 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :



Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Klem.práce,Dělnická 325**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001</b>	<b>- Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>							
<b>oddíl 764</b>	<b>[PSV] - klempířské práce</b>							
2	764457294 Klempířské práce	hod	0,500	290,0			145,0	145,0 :
8	764457994 Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	15,000	3,6	0,03		54,0	54,0 :
9	764457998 Režijní náklady	clk	1,000	120,0			120,0	120,0 :
<b>oddíl 764</b>	<b>- klempířské práce</b>				<b>0,03</b>		<b>319,0</b>	<b>319,0</b>
<b>objekt 001</b>	<b>- Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>				<b>0,03</b>		<b>319,0</b>	<b>319,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 27.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 383**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracována	Soubor :	Archivní číslo
AZ-10717	27.11.2017	AZ-10717	
Umístění Dělnická 383,Ostrava-Poruba			
Investor ÚMOb Poruba			
Objednal ÚMOb Poruba			
Projektant			
Zpracoval A-Z			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		2 360,0		2 360,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 360,0</b>		<b>2 360,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>495,7</b>
	21%	2 360,0	495,7	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 360,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>495,7</b>

## CELKEM :


bez DPH	<b>2 360,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 855,7 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Autentizace  
1  
708 6  
1000 07



Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 27.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 383**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1.000	1 800,0		1 800,0	1 800,0
4	764457994	Vyklízečí práce-odpad,suť	kg	100.000	3,6	0,17	360,0	360,0
5	764457998	Režijní náklady,úklid	clk	1.000	200,0		200,0	200,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,18</b>		<b>2 360,0</b>
							<b>2 360,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,18</b>		<b>2 360,0</b>
							<b>2 360,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 385**  
Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná	Soubor	Archivní číslo
AZ-10817	28.11.2017	AZ-10817	
Umístění Dělnická 385,Ostrava-Poruba			
Investor : ÚMOb Poruba			
Objednal ÚMOb Poruba			
Projektant			
Zpracoval A-Z			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 324,0		2 324,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 324,0</b>		<b>2 324,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>488,1</b>
	21%	2 324,0	488,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 324,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>488,1</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 324,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 812,1 Kč</b>

Vypracoval : Datum :  
Podpis :Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,koťl.svodů,gajgrů,střechy,Dělnická 385**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	cik	1,000	1 800,0		1 800,0	1 800,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0 :
5	764457998	Režijní náklady,úklid	cik	1,000	200,0		200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 324,0</b>
							<b>2 324,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,16</b>		<b>2 324,0</b>
							<b>2 324,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,kotl,gajgrů,Dělnická 389**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka : <b>AZ-10917</b>	Zpracovaná <b>28.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-10917</b>	Archivní číslo :
------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Umístění

**Dělnická 389, Ostrava-Poruba**

Investor

**ÚMOb Poruba**

Objednal:

**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval

**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 265,0		2 265,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 265,0</b>		<b>2 265,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>475,7</b>
21%	2 265,0	475,7	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 265,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>475,7</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 265,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 740,7 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708 00  
Kč

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,kotl,gajgrů,Dělnická 389**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 800,0			1 800,0	1 800,0 :
3	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,5	0,16		315,0	315,0 :
4	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	150,0			150,0	150,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>			<b>2 265,0</b>
								<b>2 265,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
						<b>0,16</b>			<b>2 265,0</b>
								<b>2 265,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,kotl,gajgrů,Dělnická 391**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka : <b>AZ-11017</b>	Zpracovaná <b>28.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-11017</b>	Archivní číslo
------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Umístění

**Dělnická 391,Ostrava-Poruba**

Investor :

**ÚMOb Poruba**

Objednal

**ÚMOb Poruba**

Projektant :

Zpracoval :

**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>2 274,0</b>		<b>2 274,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 274,0</b>		<b>2 274,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>477,6</b>
	21%	2 274,0	477,6	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 274,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>477,6</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 274,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 751,6 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

708 0  
Kč: 139

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, svodů, kotlů, gajgrů, Dělnická 391**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 800,0		1 800,0	1 800,0 :
3	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0 :
4	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	150,0		150,0	150,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,16</b>			<b>2 274,0</b>
							<b>2 274,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,16</b>			<b>2 274,0</b>
							<b>2 274,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klem.práce,Oblouk 501/5 zadní strana**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-12317	Zpracovaná 28.11.2017	Soubor AZ-12317	Archivní číslo :
---------------------	--------------------------	--------------------	------------------

Umístění :  
Oblouk 501/5, Ostrava-PorubaInvestor :  
ÚMOB PorubaObjednatel :  
ÚMOB Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		100,0		100,0	
<b>Celkem</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>21,1</b>
	21%	100,0	21,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	100,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	21,1

## CELKEM :

bez DPH	<b>100,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>121,1 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

A-Z  
Antonín Hrdý  
Podpis  
308 00 0

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Klem.práce,Oblouk 501/5 zadní strana**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>- Vyčištění gajgru ze zadní strany</b>							
<b>oddíl</b>	<b>764 [PSV]</b>	<b>- klempířské práce</b>							
2	764457294	Klempířské práce	clk	1,000	100,0			100,0	100,0
<b>oddíl</b>	<b>764</b>	<b>- klempířské práce</b>							
								100,0	
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>- Vyčištění gajgru ze zadní strany</b>							
								100,0	100,0

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 501/6**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka <b>AZ-11417</b>	Zpracovaná <b>29.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-11417</b>	Archivní číslo
Umístění <b>U Oblouku 501/6,Ostrava-Poruba</b>			
Investor <b>ÚMOb Poruba</b>			
Objednatel <b>ÚMOb Poruba</b>			
Projektant			
Zpracoval <b>A-Z</b>			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>4 022,0</b>		<b>4 022,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>4 022,0</b>		<b>4 022,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>844,7</b>
	21%	4 022,0	844,7	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>4 022,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>844,7</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>4 022,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>4 866,7 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval : Datum :  
Podpis :

Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :

Fe  
208 0

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, kotlíků střechy, U Oblouku 501/6**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů, kotlíků na střeše, gajgry</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské výškové práce	clk	1,000	2 240,0		2 240,0	2 240,0 :
2	764457294	Žlab z římsy horol. technikou	clk	1,000	1 000,0		1 000,0	1 000,0 :
5	764457994	Vykližecí práce-odpad, sut'	kg	120,000	3,6	0,21	432,0	432,0 :
6	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	350,0		350,0	350,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,21</b>			<b>4 022,0</b>
							<b>4 022,0</b>	
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů, kotlíků na střeše, gajgry</b>								
					<b>0,21</b>			<b>4 022,0</b>
							<b>4 022,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Zednické práce,Oblouk 501/6**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakazka <b>AZ-12417</b>	Zpracovaná <b>28.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-12417</b>	Archivní číslo
Umístění <b>Oblouk 501/6,Ostrava-Poruba</b>			
Investor : <b>ÚMOb Poruba</b>			
Objednal : <b>ÚMOb Poruba</b>			
Projektant			
Zpracoval : <b>A-Z</b>			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>150,0</b>		<b>150,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>150,0</b>		<b>150,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	150,0	22,6	<b>22,6</b>
	21%			
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>150,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>22,6</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>150,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>172,6 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

708 00  
Kč

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Zednické práce, Oblouk 501/6**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Zalepení díry do místnosti úklidu</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
2 764457294	Zalepení díry vč.mat.	clk	1,000	100,0			100,0	100,0
9 764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0			50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>								<b>150,0</b>
							<b>150,0</b>	
<b>objekt 001 - Zalepení díry do místnosti úklidu</b>								<b>150,0</b>
							<b>150,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 5017**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná :	Soubor :	Archivní číslo
AZ-11517	29.11.2017	AZ-11517	
Umístění : U Oblouku 5017, Ostrava-Poruba			
Investor : ÚMOb Poruba			
Objednal : ÚMOb Poruba			
Projektant :			
Zpracoval A-Z			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 914,0		2 914,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 914,0</b>		<b>2 914,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>612,0</b>
	21%	2 914,0	612,0	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 914,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>612,0</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 914,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>3 526,0 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval : Datum :  
Podpis :

Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :





Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, kotlíků střechy, U Oblouku 501/7**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů, kotlíků na střeše, gajgry 2. př. st.</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské výškové práce	clik	1,000	2 240,0		2 240,0	2 240,0
4	764457994	Vyklizací práce-odpad, suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0
5	764457998	Režijní náklady	clik	1,000	350,0		350,0	350,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů, kotlíků na střeše, gajgry 2. př. st.</b>						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 501/10**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracována	Soubor	Archivní číslo
AZ-11617	29.11.2017	AZ-11617	

Umístění  
U Oblouku 501/10,Ostrava-Poruba

investor  
ÚMOb Poruba

Objednal  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 914,0		2 914,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 914,0</b>		<b>2 914,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>612,0</b>
	21%	2 914,0	612,0	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	2 914,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	612,0

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 914,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>3 526,0 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

1 110  
1 110  
1 08 00  
1 110

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 29.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 501/10**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů,kotlíků na střeše.gajgry</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské výškové práce	clk	1,000	2 240,0		2 240,0	2 240,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	350,0		350,0	350,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů,kotlíků na střeše.gajgry</b>						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 29.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 501/11**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka  
AZ-11717

Zpracovaná  
29.11.2017

Soubor  
AZ-11717

Archivní číslo

Umístění

U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba

investor

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 914,0		2 914,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 914,0</b>		<b>2 914,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>612,0</b>
21%	2 914,0	612,0	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 914,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>612,0</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 914,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>3 526,0 Kč</b>

Z obou stran domu.

Vypracoval :


Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 29.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,kotlíků střechy,U Oblouku 501/11**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů,kotlíků na střeše</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské výškové práce	clk	1,000	2 240,0		2 240,0	2 240,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	90,000	3,6	0,16	324,0	324,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	350,0		350,0	350,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>
							<b>2 914,0</b>	
<b>objekt 001 - Vyčištění odpadu žlabů,kotlíků na střeše</b>								
						<b>0,16</b>		<b>2 914,0</b>
							<b>2 914,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klem.práce,Hlavní tř.583/105**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-11317	Zpracovaná 28.11.2017	Soubor AZ-11317	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění  
Hlavní tř.583/105,Ostrava-PorubaInvestor:  
ÚMOb PorubaObjednal  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		221,3		221,3	
<b>Celkem</b>		<b>221,3</b>		<b>221,3</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>46,5</b>
	21%	221,3	46,5	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>221,3</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>46,5</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>221,3 Kč</b>
vč. DPH	<b>267,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Podpis :

1.-7  
A. B. T. O. B. I. N. Z. S. P. I. S. S. E.  
Podpis  
708 00 0  
ICO: 252257

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 28.11.2017

List: 1

Akce: **Klem.práce,Hlavní tř.583/105**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Čištění klemp.prvků -gajgru zadní strana</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
2	764457294	Klempířské práce	hod	0,250	290,0		72,5	72,5 :
8	764457994	Vyklízecí práce-odpad.suť	kg	8,000	3,6	0,01	28,8	28,8 :
9	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	120,0		120,0	120,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,02</b>			<b>221,3</b>
							221,3	
<b>objekt 001 - Čištění klemp.prvků -gajgru zadní strana</b>								
					<b>0,02</b>			<b>221,3</b>
							221,3	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : Vyčiš.gajgrů 4x z obou stran domu,Dvorní 763/21

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka	Zpracováno	Soubor	Archivní číslo
AZ-12617	30.11.2017	AZ-12617	

Umístění:  
Dvorní 763/21, Ostrava-PorubaInvestor:  
ÚMOb PorubaObjednal:  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval:  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		525,0		525,0	
<b>Celkem</b>		<b>525,0</b>		<b>525,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>110,3</b>
	21%	525,0	110,3	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>525,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>110,3</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>525,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>635,3 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

2. 11. 2017  
11:08



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.gajgrů 4x z obou stran domu,Dvorní 763/21**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	hod	0,700	290,0		203,0	203,0 :
3	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0 :
4	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	250,0		250,0	250,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>525,0</b>
							<b>525,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>					<b>0,04</b>			<b>525,0</b>
							<b>525,0</b>	



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Klem.práce,Havlíčkovo nám.741/11**  
 Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
2 764457294	Klempířské práce	hod	0,500	290,0			145,0	145,0 :
8 764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	15,000	3,6	0,03		54,0	54,0 :
9 764457998	Režijní náklady	clk	1,000	120,0			120,0	120,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,03</b>			<b>319,0</b>
							<b>319,0</b>	
<b>objekt 001 - Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>					<b>0,03</b>			<b>319,0</b>
							<b>319,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 28.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klem.práce,Havlíčkovo nám.741/12**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-11217Zpracovaná  
28.11.2017Soubor:  
AZ-11217

Archivní číslo

Umístění :  
Havl.nám. 741/12, Ostrava-PorubaInvestor :  
ÚMOb PorubaObjednatel :  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		319,0		319,0	
<b>Celkem</b>		<b>319,0</b>		<b>319,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>67,0</b>
	21%	319,0	67,0	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>319,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>67,0</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>319,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>386,0 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

1. 5. 16  
P. S.  
208 00  
100 00

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 28.11.2017

List : 1

Akce: **Klem.práce,Havlíčkovo nám.741/12**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>							
	<b>oddíl</b>	<b>764 [PSV] - klempířské práce</b>							
2	764457294	Klempířské práce	hod	0,500	290,0			145,0	145,0 :
8	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	15,000	3,6	0,03		54,0	54,0 :
9	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	120,0			120,0	120,0 :
	<b>oddíl</b>	<b>764 - klempířské práce</b>				<b>0,03</b>			<b>319,0</b>
								<b>319,0</b>	
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>Čištění klemp.prvků -gajgrů 2x</b>				<b>0,03</b>			<b>319,0</b>
								<b>319,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klempířské práce-čiš.kotlíků,žlabů,gajgr zad.s.Opavská 768/99**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná	Soubor:	Archivní číslo
AZ-12517	30.11.2017	AZ-12517	

Umístění :  
Opavská 768/99,Ostrava-PorubaInvestor  
ÚMOB PorubaObjednal:  
ÚMOB Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 124,0		2 124,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 124,0</b>		<b>2 124,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>446,1</b>
	21%	2 124,0	446,1	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 124,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>446,1</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 124,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>2 570,1 Kč</b>

Vyčištění kotlíků,žlabů.Úklid odpadu.

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

1 :  
708 00  
10 00 0000

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Klempířské práce-čiš.kotlíků,žlabů,gajgr zad.s.Opavská 768/99**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457294	Klempířské práce	clk	1,000	1 600,0			1 600,0	1 600,0 :
8	999282337	Příplatek za přesun odpadu	kg	90,000	3,6	0,50		324,0	324,0 :
9	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	200,0			200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,50</b>			<b>2 124,0</b>
								<b>2 124,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
						<b>0,50</b>			<b>2 124,0</b>
								<b>2 124,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčištění vpustí, střech, holubi trus, Hlavní tř.867/28, Irská rest.**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-13117	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-13117	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění :  
Hlavní tř.867/28, Ostrava-Poruba

Investor :  
ÚMOb Poruba

Objednal :  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 818,0		2 818,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 818,0</b>		<b>2 818,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>591,8</b>
	21%	2 818,0	591,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	2 818,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	591,8

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 818,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>3 409,8 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

708 00  
Kč



Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčištění vpustí, střech, holubi trus, Hlavní tř. 867, Irská rest.**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Jezero na stř.Vyčiš.terasy,střechy nad lrs.rest. a horní střechy domu</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	2 320,0		2 320,0	2 320,0 :
2	764457994	Vyklizací práce-odpad/žebřík/	kg	55,000	3,6	0,10	198,0	198,0 :
3	764457998	Režijní náklady,odpad	clk	1,000	300,0		300,0	300,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,10</b>			<b>2 818,0</b>
							<b>2 818,0</b>	
<b>objekt 001 - Jezero na stř.Vyčiš.terasy,střechy nad lrs.rest. a horní střechy domu</b>								
					<b>0,10</b>			<b>2 818,0</b>
							<b>2 818,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klemp.práce,vyčištění vpustí,střechy,Hlavní tř.867/34**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka :  
AZ-13017

Zpracovaná  
30.11.2017

Soubor  
AZ-13017

Archivní číslo :

Umístění:

Hlavní tř.867/34,Ostrava-Poruba

Investor :

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 504,0		1 504,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 504,0</b>		<b>1 504,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>315,9</b>
	21%	1 504,0	315,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady

1 504,0

[+]Přirážky

[+]DPH celkem

315,9

## CELKEM :

bez DPH

**1 504,0 Kč**

vč. DPH

**1 819,9 Kč**

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

1 - 1  
708 0  
100 319

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Klemp.práce,vyčištění vpustí,střechy,Hlavní tř.867/34**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyč.stř.4 vpustí,zametení listí,mechu,holubiho trusu</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 160,0			1 160,0	1 160,0 :
2	764457994	Vyklízecí práce-odpad	tkč	40,000	3,6	0,07		144,0	144,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	200,0			200,0	200,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,07</b>			<b>1 504,0</b>
								<b>1 504,0</b>	
<b>objekt 001 - Vyč.stř.4 vpustí,zametení listí,mechu,holubiho trusu</b>									
						<b>0,07</b>			<b>1 504,0</b>
								<b>1 504,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.gajgrů 2x z obou stran domu,Jilemnického 908**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná	Soubor	Archivní číslo
AZ-12817	30.11.2017	AZ-12817	

Umístění :  
Jilemnického 908,Ostrava-PorubaInvestor :  
ÚMOb PorubaObjednal :  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval :  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		239,5		239,5	
<b>Celkem</b>		<b>239,5</b>		<b>239,5</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>50,3</b>
	21%	239,5	50,3	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

		<b>CELKEM :</b>	
[+]Základní rozpočtové náklady	<b>239,5</b>	bez DPH	<b>239,5 Kč</b>
[+]Přirážky		vč. DPH	
[+]DPH celkem	<b>50,3</b>		<b>289,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708 00

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.gajgrů 2x z obou stran domu,Jilemnického 908**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	hod	0,350	290,0		101,5	101,5
3	764457994	Vyklízeční práce-odpad,suť	kg	5,000	3,6	0,01	18,0	18,0
4	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	120,0		120,0	120,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,01</b>		<b>239,5</b>
							<b>239,5</b>	
<hr/>								
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,01</b>		<b>239,5</b>
							<b>239,5</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klempířské práce,Nálep.nám.939**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka: <b>AZ-12917</b>	Zpracovaná <b>30.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-12917</b>	Archivní číslo :
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Umístění

**Nálep.nám.939/9,Ostrava-Poruba**

Investor:

**ÚMOb Poruba**

Objednal:

**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval :

**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>1 506,0</b>		<b>1 506,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 506,0</b>		<b>1 506,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>316,3</b>
21%	1 506,0	316,3	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 506,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>316,3</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 506,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 822,3 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Podpis :

708 0

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Klempířské práce,Nálep.nám.939**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčiš střechy,3vnitř svody,vymetení listí a nečistot</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
2	765231161	Klempířské práce	clk	1,000	1 160,0	0,07		1 160,0	1 160,0
3	764457413	Úklid.odnos odpadu	kg	35,000	3,6	0,06		126,0	126,0
4	764457998	Režijní náklady,manipulace	clk	1,000	220,0			220,0	220,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,14</b>			<b>1 506,0</b>
								<b>1 506,0</b>	
<b>objekt 001 - Vyčiš.střechy,3vnitř.svody,vymetení listí a nečistot</b>						<b>0,14</b>			<b>1 506,0</b>
								<b>1 506,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 27.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klemp.práce,Bulharská 1561/7,zub.prot.**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-10617	Zpracovaná 27.11.2017	Soubor AZ-10617	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění  
**Bulharská 1561,Ostrava-Poruba**

investor  
**ÚMOb Poruba**

Objednal  
**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval:  
**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 500,0		2 500,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 500,0</b>		<b>2 500,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>525,0</b>
	21%	2 500,0	525,0	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	2 500,0	<b>CELKEM :</b>	
[+]Přirážky		bez DPH	<b>2 500,0 Kč</b>
[+]DPH celkem	525,0	vč. DPH	<b>3 025,0 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

2017  
108 00



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 27.11.2017

List : 1

Akce: **Klemp.práce,Bulharská 1561/7,zub.prot.**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>- Vyčištění 4ucpaných střeš vpustí vyčís celé střechy,</b>							
	<b>oddíl</b>	<b>764 [PSV] - klempířské práce</b>							
1	764457293	Klempířské práce	ck	1,000	1 860,0			1 860,0	1 860,0 :
3	764457994	Likvidace odpadu-větve,listí,mech.odpad	t	0,200	1 450,0			290,0	290,0 :
4	764457998	Režijní náklady	ck	1,000	350,0			350,0	350,0 :
	<b>oddíl</b>	<b>764 - klempířské práce</b>						<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>
<b>objekt</b>	<b>001</b>	<b>- Vyčištění 4ucpaných střeš.vpustí,vyčiš.celé střechy,</b>							
								<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 27.11.2017

Počet stran :

Akce : **Klempířské práce ,I.Sekaniny 1812/16,Astra**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-10517	Zpracovaná 27.11.2017	Soubor AZ-10517	Archivní číslo
Umístění I.Sekaniny 1812/16,Ostrava-Poruba			
Investor ÚMOb Poruba			
Objednatel ÚMOb Poruba			
Projekt nt			
Zpracoval A-Z			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		2 602,0		2 602,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 602,0</b>		<b>2 602,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>546,5</b>
	21%	2 602,0	546,5	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>2 602,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>546,5</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>2 602,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>3 148,5 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :


Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Anto  
B  
1000  
A 17



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 27.11.2017

List : 1

Akce: **Klempířské práce ,J.Sekaniny 1812/16,Astra**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Vyčištění gajgrů 18ks,žlaby,kotlíky vč.kontroly</b>								
<b>oddíl 768 [PSV] - klempířske práce</b>								
1	764457277	Klempířské práce	clk	1.000	1 820,0		1 820,0	1 820,0
2	764457293	Odnos odpadu,úklid	kg	120,000	3,6	0,21	432,0	432,0
3	764457998	Režijní náklady	clk	1.000	350,0		350,0	350,0
<b>oddíl 768 - klempířské práce</b>						<b>0,21</b>		<b>2 602,0</b>
							<b>2 602,0</b>	
<b>objekt 001 - Vyčištění gajgrů 18ks,žlaby,kotlíky vč.kontroly</b>								
						<b>0,21</b>		<b>2 602,0</b>
							<b>2 602,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6206/82**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-14417	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-14417	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění :  
**Průběžná 6206/82,Ostrava-Poruba**Investor :  
**ÚMOb Poruba**Objednal :  
**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval :  
**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 218,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>255,8</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval : Datum :  
Podpis :Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :1. 11. 2017  
Fed  
708 00

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6206/82**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1.000	1 060,0		1 060,0	1 060,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30.000	3,6	0,05	108,0	108,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6207/84**

Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka  
AZ-15117

Zpracovaná  
30.11.2017

Soubor :  
AZ-15117

Archivní číslo

Umístění:

Průběžná 6207/84, Ostrava-Poruba

investor:

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>218,9</b>
21%	1 042,0	218,9	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady

**1 042,0**

[+]Přirážky

[+]DPH celkem

**218,9**

## CELKEM :

bez DPH

**1 042,0 Kč**

vč. DPH

**1 260,9 Kč**

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

111  
708  
A-Z

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6207/84**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6207/86**

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka : AZ-15017      Zpracovaná : 30.11.2017      Soubor : AZ-15017      Archivní číslo :

Umístění : Průběžná 6207/86, Ostrava-Poruba

Investor : ÚMOb Poruba

Objednatel : ÚMOb Poruba

Projektant :

Zpracoval : A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>218,9</b>
	21%	1 042,0	218,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>

### CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708



Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčís. žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6207/86**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0.03	72,0	72,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : Vyčištění žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6208/88

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka : AZ-14617	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-14617	Archivní číslo
-----------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění :  
Průběžná 6208/88, Ostrava-PorubaInvestor  
ÚMOb PorubaObjednal  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+] Základní rozpočtové náklady	1 218,0
[+] Přirážky	
[+] DPH celkem	255,8

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6208/88**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 060,0		1 060,0	1 060,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30,000	3,6	0,05	108,0	108,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6209/90**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-13917Zpracovaná  
30.11.2017Soubor  
AZ-13917

Archivní číslo

Umístění

Průběžná 6209/90, Ostrava-Poruba

Investor

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>218,9</b>
21%	1 042,0	218,9	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

L. I. I.  
P.  
308

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6209/90**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6210/92**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-14017	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-14017	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění  
Průběžná 6210/92, Ostrava-PorubaInvestor  
ÚMOb PorubaObjednatel  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 060,0		1 060,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 060,0</b>		<b>1 060,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>222,7</b>
	21%	1 060,0	222,7	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 060,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	222,7

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 060,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 282,7 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

/ 1 /  
P  
708  
Kč

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6210/92**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	25,000	3,6	0,04	90,0	90,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,05</b>		<b>1 060,0</b>
							<b>1 060,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,05</b>		<b>1 060,0</b>
							<b>1 060,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6210/94

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka : AZ-14117	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-14117	Archivní číslo
-----------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění

Průběžná 6210/94, Ostrava-Poruba

Investor

ÚMOB Poruba

Objednatel

ÚMOB Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 060,0		1 060,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 060,0</b>		<b>1 060,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>222,7</b>
21%	1 060,0	222,7	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 060,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	222,7

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 060,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 282,7 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

/ 1 16,0  
Podpis  
708 00



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6210/94**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	25,000	3,6	0,04	90,0	90,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,05</b>		<b>1 060,0</b>
							<b>1 060,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
						<b>0,05</b>		<b>1 060,0</b>
							<b>1 060,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6211/96**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-14217	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor AZ-14217	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	--------------------	----------------

Umístění  
Průběžná 6211/96, Ostrava-PorubaInvestor :  
ÚMOb PorubaObjednal  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval :  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 218,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	255,8

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

IČO  
Pod  
708 00  
Kč: 1218,00

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6211/96**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 060,0		1 060,0	1 060,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30,000	3,6	0,05	108,0	108,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,06</b>			<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,06</b>			<b>1 218,0</b>
							<b>1 218,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6212/98**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-14317Zpracovaná :  
30.11.2017Soubor :  
AZ-14317

Archivní číslo

Umístění:

Průběžná 6212/98,Ostrava-Poruba

Investor :

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval :

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 218,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>255,8</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Souhlasil :

Datum :

Podpis :

/ :  
708

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6212/98**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 060,0			1 060,0	1 060,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30,000	3,6	0,05		108,0	108,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0			50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,06</b>			<b>1 218,0</b>
								<b>1 218,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
						<b>0,06</b>			<b>1 218,0</b>
								<b>1 218,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6214/100**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka :	Zpracované	Soubor :	Archivní číslo
AZ-14917	30.11.2017	AZ-14917	

Umístění

Průběžná 6214/100, Ostrava-Poruba

Investor

ÚMOb Poruba

Objednatel :

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>218,9</b>
21%	1 042,0	218,9	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

		<b>CELKEM :</b>	
[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>	bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
[+]Přirážky		vč. DPH	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>		<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6214/100**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6214/102**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-14817Zpracovaná  
30.11.2017Soubor  
AZ-14817

Archivní číslo :

Umístění :

Průběžná 6214/102, Ostrava-Poruba

Investor :

ÚMOB Poruba

Objednatel

ÚMOB Poruba

Projektant

Zpracoval :

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>218,9</b>
21%	1 042,0	218,9	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

708  
100



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6214/102**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklizací práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6215/104**  
Část : Ostrava-Poruba

Zakázka	Zpracována	Soubor :	Archivní číslo
AZ-14717	30.11.2017	AZ-14717	
Umístění Průběžná 6215/104, Ostrava-Poruba			
Investor : ÚMOb Poruba			
Objednal ÚMOb Poruba			
Projektant			
Zpracoval : A-Z			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 218,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	255,8

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

A n t  
P o  
1 2 3 4

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6215/104**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 060,0			1 060,0	1 060,0
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30,000	3,6	0,05		108,0	108,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0			50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>							<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>							<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6216/106**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka AZ-13417	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor: AZ-13417	Archivní číslo
---------------------	--------------------------	---------------------	----------------

Umístění  
Průběžná 6216/106, Ostrava-PorubaInvestor  
ÚMOb PorubaObjednal  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval  
A-Z


## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>218,9</b>
	21%	1 042,0	218,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

		CELKEM :	
[+]Základní rozpočtové náklady	1 042,0	bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
[+]Přirážky		vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>
[+]DPH celkem	218,9		

Vypracoval : Datum :  
Podpis :A-Z  
Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6216/106**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0			920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03		72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0			50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
								<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
						<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
								<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6217/108**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-13217Zpracovaná  
30.11.2017Soubor  
AZ-13217

Archivní číslo

Umístění:

Průběžná 6217/108,Ostrava-Poruba

Investor:

ÚMOb Poruba

Objednal:

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval:

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 002,0		1 002,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 002,0</b>		<b>1 002,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>210,5</b>
	21%	1 002,0	210,5	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 002,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	210,5

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 002,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 212,5 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6217/108**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	vch	1,000	900,0		900,0	900,0
2	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0
3	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	30,0		30,0	30,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>1 002,0</b>
							<b>1 002,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,04</b>			<b>1 002,0</b>
							<b>1 002,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6217/110**Část : **Ostrava-Poruba**Zakázka :  
AZ-13317Zpracovaná  
30.11.2017Soubor:  
AZ-13317

Archivní číslo :

Umístění

Průběžná 6217/110,Ostrava-Poruba

Investor :

ÚMOb Poruba

Objednatel :

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval :

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 002,0		1 002,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 002,0</b>		<b>1 002,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>210,5</b>
21%	1 002,0	210,5	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

		<b>CELKEM :</b>	
[+]Základní rozpočtové náklady	1 002,0	bez DPH	<b>1 002,0 Kč</b>
[+]Přirážky		vč. DPH	
[+]DPH celkem	210,5		<b>1 212,5 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

A  
708  
2017



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6217/110**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	vch	1,000	900,0		900,0	900,0
2	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0
3	764457998	Režijní náklady	cík	1,000	30,0		30,0	30,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>1 002,0</b>
							<b>1 002,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,04</b>			<b>1 002,0</b>
							<b>1 002,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6218/112**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka <b>AZ-14517</b>	Zpracovaná <b>30.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-14517</b>	Archivní číslo :
----------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Umístění  
**Průběžná 6218/112, Ostrava-Poruba**Investor  
**ÚMOb Poruba**Objednal :  
**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval :  
**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 218,0		1 218,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 218,0</b>		<b>1 218,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>255,8</b>
	21%	1 218,0	255,8	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 218,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>255,8</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 218,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 473,8 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708 00  
2017

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčís.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6218/112**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	1 060,0		1 060,0	1 060,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	30,000	3,6	0,05	108,0	108,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,06</b>		<b>1 218,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6219/114

Část : Ostrava-Poruba

Zakázka AZ-13817	Zpracovaná 30.11.2017	Soubor: AZ-13817	Archivní číslo :
---------------------	--------------------------	---------------------	------------------

Umístění:

Průběžná 6219/114, Ostrava-Poruba

Investor:

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval

A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>218,9</b>
21%	1 042,0	218,9	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 042,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	218,9

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 30.11.2017

List: 1

Akce: **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6219/114**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>									
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0			920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03		72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0			50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>							<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
								<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>									
							<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
								<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6220/116**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka : <b>AZ-13617</b>	Zpracovaná <b>30.11.2017</b>	Soubor <b>AZ-13617</b>	Archivní číslo
------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Umístění  
**Průběžná 6220/116, Ostrava-Poruba**Investor  
**ÚMOb Poruba**Objednal  
**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval  
**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>218,9</b>
	21%	1 042,0	218,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

708  
Kč

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6220/116**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklízecí práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
					<b>0,04</b>			<b>1 042,0</b>
							<b>1 042,0</b>	

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6220/118**Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka	Zpracovaná	Soubor	Archivní číslo
AZ-13717	30.11.2017	AZ-13717	

Umístění  
Průběžná 6220/118, Ostrava-PorubaInvestor  
ÚMOb PorubaObjednatel  
ÚMOb Poruba

Projektant

Zpracoval :  
A-Z

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		1 042,0		1 042,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>218,9</b>
	21%	1 042,0	218,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 042,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	218,9

## CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

L. E.  
708  
Kč



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6220/118**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0 :
4	764457994	Vyklizací práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0 :
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0 :
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>

# KRYCÍ LIST

Tisk: 30.11.2017

Počet stran :

Akce : **Vyčiš.žlabů,svodů,gajgrů,Průběžná 6221/120**  
Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka : <b>AZ-13517</b>	Zpracována <b>30.11.2017</b>	Soubor : <b>AZ-13517</b>	Archivní číslo :
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------

Umístění :  
**Průběžná 6221/120, Ostrava-Poruba**

Investor :  
**ÚMOb Poruba**

Objednal  
**ÚMOb Poruba**

Projektant

Zpracoval  
**A-Z**

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 042,0</b>		<b>1 042,0</b>	

<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>218,9</b>
	21%	1 042,0	218,9	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>1 042,0</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>218,9</b>

### CELKEM :

bez DPH	<b>1 042,0 Kč</b>
vč. DPH	<b>1 260,9 Kč</b>

Vypracoval : Datum :  
Podpis :

Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30.11.2017

List : 1

Akce: **Vyčištění žlabů, svodů, gajgrů, Průběžná 6221/120**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 764 [PSV] - klempířské práce</b>								
1	764457293	Klempířské práce	clk	1,000	920,0		920,0	920,0
4	764457994	Vyklizeci práce-odpad,suť	kg	20,000	3,6	0,03	72,0	72,0
5	764457998	Režijní náklady	clk	1,000	50,0		50,0	50,0
<b>oddíl 764 - klempířské práce</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>						<b>0,04</b>		<b>1 042,0</b>