

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20171055** **ZZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ – NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

Zadavatel **Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje** IČO: **70885869**
Teplého 1526 DIČ:
53002 Pardubice-Zelené Předměstí

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**
Vrbová 625 DIČ: **CZ48154067**
562 03 Ústí nad Orlicí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 478,57
PSV	367,35
MON	38,06
Vedlejší náklady	1 050,00
Ostatní náklady	1 600,00
Celkem	62 533,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 533,98 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem bez DPH **62 534,00** CZK

v Ústí nad Orlicí dne 15.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01-05	SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-4		0		0	0
SO-01-05	SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-4		0		0	0
Celkem za stavbu					62 534	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 365,71	47
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 563,61	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			390,84	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			733,75	1
5	Komunikace	HSV			296,17	0
8	Trubní vedení	HSV			23 168,82	37
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			61,05	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			276,80	0
97	Prorážení otvorů	HSV			98,45	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 503,41	6
711	Izolace proti vodě	PSV			367,35	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			38,06	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19,96	0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 050,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			1 600,00	3
Cena celkem					62 533,98	100