

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	II/125, oprava mostů ev.č. 125-011 a 012	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	cestmistrovství Vlašim	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.10.2017	Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 918 128,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	803 113,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 325,14						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		5 723 566,70	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 5 723 566,70
Základ 21%	5 723 566,70	DPH 21%	1 201 949,01	Celkem včetně DPH 6 925 515,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: