

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0135 -2017-163

Niže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina ošmyková, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135, Boleslavská 929, Stará Boleslav PSČ 250 02 dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Oldřich Komorous

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brandýse nad Labem ,pod č.j.: 46093/2011/Ji-70 ze dne 24.6.2011

Místo podnikání:

Bytem:

IČO: 158 36 410

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: rrby3xb

Adresa pro doručování:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na střeše Myslivny.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**
 - a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo oprava střechy Myslivna
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
Cena bez DPH v Kč 64 863,87
21% DPH v Kč 13 621,41
Cena celkem s DPH v Kč 78 485,28
(slovy: sedmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátpět 28 /100 korun českých)
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0135 Stará Boleslav
- vojenský objekt: č. CE: 01-50-17
- - stavební objekt: I.č. 001 – Myslivna, v k.ú. Hlavenec, obec Hlavenec, parc. č. 125 zapsané na LV č. 248 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha – východ.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 6.11.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 20.11.2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6 Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích s přílohami do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;

- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 2x výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;

č. 1 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

22 -11- 2017

V dne:

za zhotovitele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL EV.Č. ZAKÁZKY 40986/2017-6440

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava střechy ve vojenském objektu CE:01-50-17/001 – Myslivna ze dne 6.11.2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu

Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

Zhotovitel:

Oldřich Komorous

místo podnikání: [REDAKCE]

IČO: 158 36 410

DIČ: [REDAKCE]

jehož jménem jedná: Oldřich Komorous

předávající : Oldřich Komorous

Číslo smlouvy : 6440-0135-2017-163

Datum skutečného zahájení prací:

6.11.2017

Datum předání a převzetí díla:

20.11.2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - oprava střechy ve vojenském objektu CE:01-50-17/001 – Myslivna - dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2017-163“, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele v tomto rozsahu:

-výměna krytiny z bobrovek

-oprava hřebene

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).


Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- protokol o provedení opravy

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k prodloužení termínu realizace/sníh,mráz/

Předávací protokol je vyhotoven ve 3 výtiscích,2x je určen pro objednatele a 1x pro zhotovitele.

Datum předání: 20.11. 2017




Přebírající:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Havárie - oprava střechy po vichřici	Doba výstavby:	Objednatel: VSB 0135 Stará Boleslav
Druh stavby:	VŠZ Myslivna 001	Začátek výstavby: 6.11.2017	Firma IČO : 15836410 XXXXXXXXXX
Lokalita:	Stará Boleslav 01-50-14 F	Konec výstavby: 20.11.2017	Zhotovitel: Komorous Oldřich
SOD	6440-0135-2017-163	Zpracováno dne: 22.11.2017	Zpracoval: Komorous Oldřich

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							1 280,48	1 878,44	3 158,92			
764 Konstrukce klempířské												0,06
1		764392840R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°	m	3,20	14,20	0,00	45,44	45,44	0,00	0,01	
2		764311297R00	Montáž - úžlabí v krytině z Pz	m	3,20	95,90	0,00	306,88	306,88	0,00	0,00	
3		764392392R00	Montáž spoje úžlabí v hřebeni Al	kus	2,00	93,11	8,72	177,50	186,22	0,00	0,00	
4		764392991R00	Oprava spoje úžlabí v hřebeni Pz, sklon do 45°	kus	3,00	80,71	0,00	242,13	242,13	0,00	0,00	
5		764392950R00	Oprava úžlabí Pz, rš 660 mm, o sklonu do 30°	m	10,50	226,50	1 271,76	1 106,49	2 378,25	0,00	0,04	
765 Krytina tvrdá							36 818,27	21 086,68	57 904,95	5,11		
6		765311512R00	Oprava krytiny z Bobrovek do malty	m2	17,66	925,11	12 150,08	4 187,36	16 337,44	0,08	1,49	
7		765311513R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., korunová, na sucho	m2	16,79	689,99	8 667,17	2 917,76	11 584,93	0,07	1,23	
8		765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty	m	8,90	621,00	4 388,77	1 138,13	5 526,90	0,01	0,13	
9		765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	11,25	702,00	5 396,96	2 500,54	7 897,50	0,02	0,20	
10		765311551RT1	Zakončení štítových hran bobrovkou do maltového lože	m	14,20	633,44	4 785,54	4 209,31	8 994,85	0,01	0,08	
11		765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	31,50	137,50	441,95	3 889,30	4 331,25	0,00	0,00	
12		765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenači drážk.	kus	1,00	996,00	987,80	8,20	996,00	0,00	0,00	
13		765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	26,50	60,10	0,00	1 592,65	1 592,65	0,07	1,78	
14		765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	5,88	70,80	0,00	416,30	416,30	0,03	0,20	
15		765399961R00	Přisekání úžlabí nebo nároží z bobrovek	m	5,65	40,20	0,00	227,13	227,13	0,00	0,00	
H764 Konstrukce klempířské							0,00	62,76	62,76	0,00		
16		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,05	1 286,01	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00	
H765 Krytina tvrdá							0,00	3 737,24	3 737,24	0,00		
17		998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	5,11	731,00	0,00	3 737,24	3 737,24	0,00	0,00	
Celkem:									64 863,87			



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došla k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

