



**Městská  
část  
Praha 10**

## OBJEDNÁVKA č. OMP/2019/2017

<b>Odběratel:</b>	Městská část Praha 10	<b>Dodavatel:</b>	KL – PLAN, s.r.o.
<b>Adresa:</b>	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	<b>Adresa:</b>	Na Slovance 868, Arnultovice 473 01, Nový Bor
<b>IČ:</b>	00063941	<b>IČ:</b>	04011236
<b>DIČ:</b>	CZ00063941	<b>DIČ:</b>	CZ704011236
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.	<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Nový Bor
<b>Číslo účtu:</b>	9021-2000733369/0800	<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>	272 657 063	<b>Tel.:</b>	777821078
<b>Fax:</b>		<b>Email:</b>	klplan@seznam.cz

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** 1/2018  
**Místo dodání:** ÚMČ Praha 10  
**Datum vystavení:** 27.11. 2017

Název položky	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
---------------	-----------------	----------	---------------------------

Objednáváme u Vás **prodloužení a zvýšení rozsahu výkonu autorského dozoru, akce rozšíření kapacity ZŠ Jakutská, Jakutská 1210/2, Praha 10**, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Autorský dozor bude prováděn průběžně dle aktuálních potřeb objednatele. Cena se sjednává následujícím způsobem:

82.500,00Kč	21%	99.825Kč
-------------	-----	----------

*sazba za jednotkovou cenu, tj. 550,-Kč/hod x skutečný počet hodin*

Celkový počet hodin za autorský dozor bude účtován dle skutečnosti s tím, že limitní cena za autorský dozor je vymezena částkou 82..5000,- Kč (bez DPH). Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu **82.500,- Kč** bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004Sb.,, **O dani z přidané hodnoty**“ ve znění pozdějších předpisů.

**Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 99.825,00 Kč**

**Kontrolu provedl:**

Ing. Jiří Doležal



vedoucí referátu oprav a investic

Schválil

Ing. Zbyněk Čech

vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Úřad městské části Praha 10  
 Odbor majetkoprávní  
 oddělení přípravy a realizace oprav a investic  
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10

QF-61-01-05/01

*SOUHLASA A AKCEPTACE KUPA*

5-12-2017

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: p...@...10.cz

Objednávku č. OMP/2019/2017 přijímám a akceptuji.

Rozšíření kapacity ZŠ Jakutská  
č.p. 1210/2, Ul. Jakutská, Praha 10

**Nabídka na výkon autorského dozoru II  
Pokračování výkonu**

**Název zakázky:** Nástavba ZŠ Jakutská – navýšení kapacity základních škol  
č.p. 1210/2, Ul. Jakutská, Praha 10  
Nabídka na výkon autorického dozoru II  
Pokračování výkonu AD na základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
mezi MČ Praha 10 a zhotovitelem.

**Zadavatel:** MČ Praha 10  
Odbor majetkoprávní  
Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

**Zhotovitel:** KL-PLAN s.r.o.  
Na Slovance 588, Arnultovice  
473 01 Nový Bor  
IČ 04011236  
DIČ CZ04011236  
č.ú.: 223973889/0600  
Zastoupen: jednatelem Ing. Libor Kubár

Zasílám nabídku na výkon autorského dozoru na výše uvedenou akci. Na základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha 10 a zhotovitelem dochází k prodloužení času plnění díla akce „Nástavba ZŠ Jakutská – navýšení kapacity základních škol.“ Výkon AD oproti původní nabídce značně ztížen (tzn. více časově náročný) v tom, že bylo nutné řešit mimořádné okolnosti stavby v souvislosti se zatečením do budovy, poruchy vytápění systému Crital, změny řešení výtahu, posuzování změn navržených technologií stavby výtah, chlazení, atd.

Nabídka:

Část	Popis	Nabídková cena
Výkon autorského dozoru (AD)	Rozšíření a pokračování ve výkonu AD na základě uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha 10 a zhotovitelem akce „Nástavba ZŠ Jakutská – navýšení kapacity základních škol“.	550,-Kč/hod bez DPH 21% 665,50 Kč/hod vč. DPH 21%

**Poznámky k nabídce:**

- Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných a odsouhlasených hodin x hodinová sazba
- Odsouhlasení bude probíhat na základě měsíčních kalendářních výkazů
- Fakturace bude probíhat do 15 dne následujícího měsíce, po kterém bylo odsouhlaseno vykázáni výkonu AD nebo může být vystavena jedna či více souhrnných faktur za vždy odsouhlasená období- je možno zvolit oba postupy
- Případné doplňkové projekční a inženýrské činnosti (např. změny stavby z důvodů vyvolaných investorem, resp. vyvolané novou skutečností během realizace akce, doplňkové projekční práce atd.) nad rámec AD nejsou obsahem nabídky a jejich nacenění bude řešeno po případném vzniku tohoto požadavku
- AD zahrnuje také přípravu a dopravu na výkon AD vč. případného plnění úkolů vzniklých z kontrolních dnů stavby v kanceláři zhotovitele
- Zhotovitel je oprávněn dle charakteru kontrolního dne přizvat také zhotovitele jednotlivé profese či dle potřeby pověřit výkonem dozoru svého zástupce
- Předpokládaný rozsah práce do 150 hodin

Termín plnění:

- do 31. 1. 2018 (předpoklad na základě prodloužení realizace stavby a získání kolaudačního souhlasu)

Děkuji za projevenou důvěru.

**KL-PLAN s.r.o.**  
Ing. Libor Kubát- jednatel společnosti