

D o h o d a o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí

I. Smluvní strany

Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
zastoupený náměstkyní hejtmana [redacted] dě plně moci ze dne
30.11.2016

dále jen „Plzeňský kraj“

a

Stodská nemocnice, a. s.
se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO: 26361086
statutární orgán [redacted] enstva

dále jen „Nemocnice“

II.

Strany dohody mezi sebou uzavřely dne 29. 06. 2015 smlouvu o nájmu nemovitostí. Dle čl. 4.3 této nájemní smlouvy je Nemocnice oprávněna zajišťovat provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu.

III.

Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících prací, a to:

- 1) odstranění havárie dvou pisoárů a odpadního potrubí v hale Stodské nemocnice, a.s.

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 63 090,61 Kč včetně DPH.

- 2) výměnu řízení otáček na čerpadle ve vodárně

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 28 096,20 Kč včetně DPH.

- 3) opravu čerpadla a klapek ve vodárně

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 37 042,94 Kč včetně DPH.

4) opravu potrubí v prádelně

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 24 948,99 Kč včetně DPH.

5) vícepráce na evakuačním výtahu

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 25 367,65 Kč včetně DPH.

6) opravu rozvodů medicinálních plynů

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 42 299,18 Kč včetně DPH.

7) keramické obklady v lékárně a na OKB

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 81 240,61 Kč včetně DPH.

8) montáž dveří na gynekologicko-porodnické oddělení

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 54 062,80 Kč včetně DPH.

9) ochranný nátěr podlah v lékárně a na OKB

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 25 371,28 Kč včetně DPH.

10) přípojka k umyvadlu na OKB

s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 14 562,35 Kč včetně DPH.

Celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených stavebních úprav a rekonstrukcí, včetně všech souvisejících prací, nesmí přesáhnout částku 396 082,61 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

IV.

Plzeňský kraj prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č.1156/17 ze dne 30. 10. 2017 Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření této dohody.

Strany dohody se dohodly, že povinné zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Plzeňský kraj.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že tuto dohodu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 7. 11. 2017

Ve Stodě dne 3. 11. 2017



Stodská nemocnice, a.s.
předseda představenstva



Č.j.: IM/3156/17

Počet listů: 3

Počet výtisků: 2

Číslo výtisku

Za správnost

Radní

Veržoucí odb

Právník

kompetence na základě:

RPK/1156/17