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SMLOUVA O DILO

¢.j. MUCH 71074/2017 Cislo SM/2978/2017/SOD

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. obCanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisii, mezi t€émito smluvnimi stranami:

1.

2.

1.

1. objednatelem: Mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
1CO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb ¢. u. 528331/0100
v zastoupeni: Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou mésta

a
2. zhotovitelem: CHETES s.r.o.
se sidlem: PelhFimovska €.p. 2268/1, 350 02 Cheb
ICO: 25208845
DIC: CZ25208845
Bankovni spojeni: KB Cheb, 8811090237/0100
Jednajici prostfednictvim jednatele spolecnosti: Iljou Mlatilikem

l.
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na sviij ndklad
a nebezpecdi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy s tim, Ze fadné a vcas dodd kompletni
stavebni prace, vcetn¢ stavebnich materidli v rozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN, CN a ostatnich norem.

1.
Specifikace dila

Piedmétem smlouvy je provedeni stavby: ,,Vyména a oprava dievénych oken objektu Nam. Krale
Jititho z Pod¢brad 482/37, Cheb - v souladu se zadvaznym stanoviskem odboru stavebniho a
zivotniho prostfedi®. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele — Polozkovy
rozpocet ze dne 19.08.2017. Pfedmétem smlouvy jsou rovné€Z ¢innosti, prace a dodavky, které
nejsou Vv nabidce zhotovitele obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych
odbornych znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané
povahy tfeba. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci a sluzeb, véci a
dodéavek, nutnych k realizaci dila a dale likvidaci vybouraného materialu provede zhotovitel dle
zakona ¢islo 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi a zdkonil navazujicich.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma pro plnéni predmétu dila platné opravnéni (pfedmét Cinnosti je

zapsan v obchodnim rejstiiku) a potfebné zkuSenosti se stavbou tohoto charakteru, potfebné
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odborniky a kvalifikaci pro zhotoveni dila, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem objektu
a nezjistil zadné piekazky ani dalsi nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve vykazu vymeér
a v nabidkové ceng¢, které by branily provedeni dila dle uvedené ceny a této smlouvy.

II.
Doba plnéni a dodaci podminky

Zhotovitel se zavazuje dilo tfadné provést a protokolarn¢ je piedat objednateli ve lhuté
nejpozdéji do 15.12.2017.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Ptedéni staveni$té: do 5 dni od podpisu této smlouvy, nejdiive vSak dnem uvefejnéni
smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zahjjeni dila: do 3 dnti od ptedani stavenisté
Dokonceni dila a jeho protokoldrni ptedani: do 15.12.2017

Kompletnim pfeddnim dila se rozumi uplné dokonceni predmétu plnéni vcéetné vyklizeni
staveni$t¢ a vcCetné vSech nalezitosti, dokladl, certifikatl a revizi, pfedanych zastupci
objednatele s pfedavacim protokolem.

Lhtta plnéni bude dohodou smluvnich stran upravena v ptipadé nemoznosti plnéni z divodu
okolnosti, které maji bezprostfedni vliv na provadéni dila, tj. neplnéni zdvazkli objednatele dle
této smlouvy, vyssi moc, apod., s vyjimkou vadného plnéni ze strany zhotovitele dila. Za vyssi
moc se uznavaji udalosti, ke kterym dojde po podpisu smlouvy a jednd se zejména o stavky,
blokady, hrozbu vale¢ného konfliktu, pfirodni pohromy, archeologicky pruzkum
a archeologické nalezy. Po dobu trvani okolnosti vy$§i moci se povinnosti smluvnich stran
docasné preruSuji a automaticky se obnovuji po jejim zaniku.

V.
Cena

Smluvni strany se dohodly na nejvyse pfipustné cené za provedeni dila ve vysi 857 043,00 K¢
bez DPH, DPH 15% ve vysi 128556,45 K¢, cena s DPH 98559945 K¢ (slovy:
devétsetosumdesatpéttisictpétsetdevadesatdevétkoruncéeskych EtyFicetpéthalérii) dle cenové
nabidky zhotovitele ze dne 19.08.2017, ktera je uvedena jako nedilna ptiloha €. 1 této smlouvy.

V cené¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na pfip. vytyceni siti, material, dopravu,
odvoz aulozeni odpadu, vybudovani, udrZzovani a uklid stavenisté, naklady na sluzby, atesty
materialti, dokumentace skute¢ného provedeni, pfip. geodetické zaméteni pro vklad do katastru
nemovitosti atd.). Zhotovitel prohlasuje, ze vsSechny technické, financni, vécné a ostatni
podminky dila v€etné vicepraci zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Veskeré prace nad ramec smlouvy, zmény, doplitkky nebo rozsiteni, které nejsou soucasti dila dle
této smlouvy, musi byt vzdy pied realizaci pisemné objednany a odsouhlaseny objednatelem
vcetné jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzené¢ho dodatku
této smlouvy, mé objednatel pravo odmitnout jejich thradu a cena za jejich provedeni se stava
soucasti ceny za provedeni dila.
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Cena za provedeni dila je povaZzovana za uhrazenou fadné a vcas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila, budou penézni prostiedky odepsany z uctu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Danovy doklad bude obsahovat veSkeré nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem
¢. 235/2004 Sh., ve znéni pozdé&jSich predpisu. V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat
predepsané nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhut¢ do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliioval nalezitosti dané zakonem. Lhiita pro
zaplaceni zacina bézet dnem doruceni opraveného dokladu.

V.
Odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, ze ptedané dilo bude prosté vad a nedodélkd, bude provedeno ve vysoké
kvalit¢ a bude mit vlastnosti stanovené CSN, piisluinych ON a piedpisii platnych v dobé
realizace dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného
protokolarniho prevzeti dila objednavatelem v délce 36 mésicii a zavazuje se, ze v této lhite
bezplatn¢ odstrani veskeré zavady, jejichz odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je opravnén reklamovat vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci
bude popsana vada dila a termin, do které¢ho poZaduje objednatel zavadu odstranit. Objednatel
ma pravo volby zpiisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10. kalendainich dnt ode
dne ozndmeni reklamace, zah4jit odstrafiovani vady dila. Po dobu od nahlaSeni vady dila
az do fadného odstranéni pfedmétné vady nebéZi zarucni lhita s tim, Ze doba pferuSeni béhu
zarucni lhiity bude pocitana na celé dny.

Neodstrani-li zhotovitel opravnéné reklamované vady a nedodélky v dohodnuté lhuté, a nebo
nezahdji-li jejich odstrafiovani, méa objednatel pravo zadat provedeni opravy tfeti osob¢ s tim,
ze néklady na provedenou reklamacni opravu budou uctovany na vrub zhotovitele. Zhotovitel
se zavazuje cenu zaplatit.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost dila nezanikaji na pfedané casti
dila ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, kdy neuznava, Ze za vadu odpovida.
Ve spornych ptipadech nese zhotovitel ndklady az do rozhodnuti o reklamaci, soudnim znalcem.
Na soudnim znalci se smluvni strany dohodnou, navrh pifedklada objednatel. Néklady
za znalené jdou ktizi té smluvni strany, v jejiz neprospéch bude rozhodnuto. V piipadé,
ze zhotovitel odstranuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli
protokoldrné piedat.

VI.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila po jeho fadném provedeni a ptedani,
a to ve lhité stanovené v ¢lanku VI. odst. 2.
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2. Uhrada za dilo podle této smlouvy bude realizovana na zakladé vystaveného datiového dokladu.
Uhrada za dilo bude provedena po protokolarnim piedani predmétu dila bez zjevnych vad a
nedod¢lka, ve které bude provedeno vyuctovani DPH dle platnych ptedpist a piipadné smluvni
pokuty a troky z prodleni. Splatnost dafiového dokladu bude 30 dnu. V piipadé, Zze do terminu
splatnosti danového dokladu nebudou odstranény piipadné zavady, prodluzuje se splatnost
zavéreéného danového dokladu o dalSich 10 dnd od terminu odstranéni posledni zavady, uvedené
V predavacim protokolu.

3. Uhrada bude provedena bezhotovostné pfevodem na uéet zhotovitele.

VILI.
Smluvni pokuty

1. Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v ptipadé prodleni zhotovitele:

a) sterminem dokonceni dila,

b) s pfedanim kompletnich doklad nezbytnych pro ptevzeti dila,

C) s odstranénim vad a nedod&lkti oproti lhitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o pfedani a prevzeti dila,

d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobg.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu a) ¢ini 500 K¢ za kazdy
| zapoc€aty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini 500 K¢ za kazdy
| zapoc¢aty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu c) ¢ini 500 K¢ za kazdy
| zapoc€aty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle bodu d) ¢ini 500 K¢ za kazdy
| zapoc¢aty den prodleni.

- Objednatel je dale opravnén ulozZit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné
poruseni:

- ustanoveni o bezpecnosti a ochrané zdravi v priubéhu provedeni dila, smluvni pokuta
¢ini 300 K¢ za kazdé poruSeni, uvedena c¢astka nenahrazuje eventuelni postih
ze zavedeného spravniho Fizeni,

- ustanoveni o ochrané Zivotniho prostiedi, ochrané prirody a nakladani s odpady,
smluvni pokuta ¢ini 300 K¢ za kaZdé poruseni, uvedena ¢astka nenahrazuje eventuelni
postih ze zavedeného spravniho Fizeni.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze V pfipadé neoznameni provedeni stavby najemciim objektu
zhotovitelem 14 dni pfed zahajenim stavby, ma objednatel pravo uplatnit smluvni pokutu ve
vysi 50 tis. K¢.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ prodleni se zaplacenim danového dokladu zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, méa zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,01%
z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

4. Smluvni pokuta je splatnd do 14 dnii od data dorueni pisemné vyzvy k zaplaceni ze strany

opravnéné, a to na ucet uvedeny ve vyzveé. Dodavatel dava vyslovny souhlas k eventuelnimu
provedeni vzajemného zapoctu.
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VIII.
Kontaktni osoby a dorucovani

Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou pro technickou realizaci pfedmétu smlouvy
a odsouhlaseni provedenych praci na stran¢ objednatele je:

Ing. Jifi Trojanek (tel. 731 643 644)

a na strané zhotovitele:
Miroslav Adam (tel. 603 894 439)

Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatkl, plateb
a faktury na stran¢ objednatele je:

Vladimir Havli¢ek (tel. 605 206 993)

a na strané zhotovitele:
Miroslav Adam (tel. 603 894 439)

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zplisobu dorucovani:

- Postou — faktura a dodatky ke smlouvé — adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou
uvedeny v zahlavi této smlouvy.

- Osobné — veskeré technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické realizace
akce. Za objednatele 1 zhotovitele potvrdi pievzeti kontaktni osoby, nebo jejich zastupci.

-V pfipad€ dorucovani dokumentii se za fddné dorucené povazuji t¢Z dokumenty dorucené
prostfednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zplisobem podle zdkona ¢. 300/2008 Sb.,
VvV platném znéni, ustanoveni jinych pravnich pifedpisi upravujici zpisob doruceni
se nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je doru¢en okamzikem, kdy
se do datové schranky piihlasi osoba, kterda ma s ohledem na rozsah svého opravnéni
pfistup k dodanému dokumentu. Neptihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve lhité 10
dnt ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky, povazuje se tento dokument
za doruc¢eny poslednim dnem této lhiity. Takovéto doruceni dokumentu mé stejné pravni
ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy
pro doru¢ovani, budou neprodlené informovat druhou stranu.

IX.
Obchodni tajemstvi

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, které mu pii plnéni tkolt
podle této smlouvy budou svéfeny objednatelem, nebo které v ramci plnéni této smlouvy zjisti.
Povinnost mlcenlivosti trva i po zruSeni ¢i ukonceni této smlouvy a zhotovitel ji mize byt
zpros§tén pouze objednatelem nebo zplisobem stanovenym v zakong.
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X.

Zavéreéna ustanoveni

1. Smluvni strany svym podpisem potvrzuji, zZe si smlouvu pfecetly a souhlasi s jejim obsahem.
Dale potvrzuji, ze ustanoveni této smlouvy povazuji za urcita, srozumitelnd, a Ze tato smlouva
nebyla podepsana v tisni ani zaddnou z jejich podminek nepovazuji za nevyhodnou.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Smlouva nabyva ucinnosti nejdiive dnem uvetejnéni prostrfednictvim registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sh., 0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zvetejnéni této smlouvy v predmétném
registru v souladu s uvedenym zakonem.

3. Smlouva je vyhotovena ve tech stejnopisech, Z nichz zhotovitel obdrzi jeden. Kazdy stejnopis ma
pravni silu originalu.

4. V ptipad¢ neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotcena ostatni
ustanoveni smlouvy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze promlceci lhita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let od doby, kdy
mohlo byt uplatnéno poprvé.

6. Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat vyhradné oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
aprubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
K jakymkoli jinym formadm zmén nez dodatkiim této smlouvy ptipadné Gstnim ujednanim se nepiihlizi.

7. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze jsou k pravnimu jednani zcela svépravné, ze tato smlouva je
projevem jejich pravé, urcité a svobodné vile a Ze si tuto smlouvu podrobné precetly, zcela jednoznacné
porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji zadnych vyhrad, uzaviraji ji dobrovolné, nikoliv
V tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

8. Tato smlouva je uzaviena v souladu s ustanovenim ¢lanku IV. odst. 1 pism. c¢) smérnice ¢. 7/2015
0 zadavani vetejnych zakazek méstem Cheb a pravnickymi osobami zfizenymi nebo zaloZenymi méstem
Cheb, schvalené usnesenim Rady mésta Chebu ¢. RM 79/4/2015 ve znéni pozdéjsich predpist.

9. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii pfiloha: Cenova nabidka zhotovitele ze dne 19.08.2017.

Ptiloha ¢. 1 - Cenova nabidka zhotovitele ze dne 19.08.2017.

¢. 2 - Zavazné stanovisko odboru stavebniho a Zivotniho prosttedi

V Chebudre .......... 2017 V Chebudne ........c....... 2017

Mgr. Antonin Jalovec Ilja Mlatilik

starosta jednatel spolecnosti

za objednatele za zhotovitele
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