

+MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

ITSTAV.Pater s.r.o.
Dopravní 500/9
104 00 Praha 10

Číslo jednací:
MCP8 195125/2017

Číslo objednávky:
2017/3054/OSM.DSM/VČ

Vyřizuje / telefon:
Václav Černovský /

V Praze dne:
07.12.2017

Objednáváme u Vás „Úpravy dvora v objektu na adrese Křížíkova 45, Praha 8 – Karlín“, na základě nabídky ze dne 3. 12. 2017.

Cena plnění : 294 358,20 Kč bez DPH

Termín plnění: 20. 12. 2017

S pozdravem

Správce rozpočtu:

Se sídlem orgánů: 2
Pracoviště: Na Koš
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670

ROZPOČET

OBJ. 2017/3054/OSM. DS4/VČ

Objekt: Křížkova 45 Karlín

Část: dvůr

Objednatel: Městská část Praha 8 Zenklova 1/35

Zhotovitel: ITSTAV.Pater s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10 /104 00 DIČ:CZ24303178

Datum: 3.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		s						
1	K	014	612325411 62233R1	Vysoušení spodních ploch pro navaření modifikovaného pásu	m2	164,530	220,00	36 196,60	15,0
2	K	011		Nanesení penetrace na spodní betonovou plochu alp penetrál	m2	164,530	150,00	24 679,50	15,0
			62233R3						
3	K	011		Navaření modifikovaného pásu s posypem	m2	164,530	270,00	44 423,10	15,0
			62233R3						
4	K	11		Vložení rohového pogumovaného pásu zatřený do hydroizolační hmoty 2x	bm	66,890	165,00	11 036,00	15,0
			62233R3						
5	K	112		Materiál Penetrál ALP	m2	164,530	250,00	41 132,00	21,0
				Materiál Navařovací modifikovaný pás s posypem	m2	164,53	550	90 491,00	21
				Rohový pogumovaný pás+ tekutá hydroizolace	bm	66,890	450,00	30 100,00	21,0
5	<	012	997013509	Materiál Plyn tlaková nádoba	ks	12,000	1 000,00	12 000,00	21,0
6	K	013	997013509	Doprava materiálu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
7	K		997013509	Vyložení materiálu –pracovníci	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0

Celkem bez DPH 15%

294 358,20

100 24303178