

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění

č. objednatele:

č. zhotovitele: 282/2017

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Název : Technické služby Hořice spol. s r.o.  
Sídlo : Čelakovského 1457, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
IČ : 25931415  
DIČ : CZ25931415  
Zastoupený : Ing. Jan Honegr, ředitel  
Bankovní spojení : č. ú.: 161859078/0300

### Zhotovitel:

Název : ISES, s.r.o.  
registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234 ze dne  
14.11.1995 u Městského soudu v Praze  
Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6  
IČ : 645 83 988  
DIČ : CZ64583988  
Zastoupený : Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel  
Bankovní spojení : ČSOB Praha 1, č.ú.: 700021603/0300

## II. Předmět smlouvy

Předmětem nabídky je zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy a realizace projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 69 OPŽP vč. organizace zadávacího řízení na akci „Svozový vůz, VOK a rozšíření separace odpadu ve městě Hořice“.

Přesné specifikace svozového vozu, VOK a nádob na separaci odpadu budou stanoveny v rámci realizace projektu.

**Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:**

#### **4. Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP**

- zpracování podkladových studií a analýz v rozsahu stanoveném v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a manažerského řízení přípravy projektu,
- zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vč. vyplnění v systému IS KP14+ a vypořádání případných připomínek. Elektronický podpis zpracované žádosti oprávněnou osobou objednatele zajistí objednatel.

#### **5. Organizace zadávacího řízení**

- příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr **dodavatele vybavení** v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynů Státního fondu životního prostředí.

#### **6. Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce**

##### **a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména**

- zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP14+,
- kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020,
- vyplnění všech položek v systému IS KP14+ potřebných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

##### **b. Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména kontrola formálních náležitostí faktur,**

- kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, jejich zadání do elektronického systému IS KP14+,
- vyplnění pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP14+,
- editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP14+,
- vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IS KP+ do doby ukončení fyzické realizace projektu.

##### **c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména**

- příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu,
- doplnění údajů v elektronickém systému IS KP14+,
- příprava a kompletace všech dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení akce, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.



### III. Cena plnění

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>	
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	24 000,-
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	25 000,-

#### Po schválení podpory projektu Řídícím orgánem OPŽP:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Organizace zadávacího řízení</b>	
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	33 000,-
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>	
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace	15 000,-
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	15 000,-
Závěrečné vyhodnocení akce	17 000,-

Cena nezahrnuje náklady spojené s uveřejněním zadávacího řízení na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a podmínek SFŽP. Elektronický podpis oprávněné osoby zadavatele zajistí objednatel.

V případě, že bude zadávací řízení ukončeno jeho zrušením, je cena za každé opětovně vyhlášené zadávací řízení stanovena dohodou na částku 18 000,- Kč bez DPH.

#### Celková cena:

Cena celkem bez DPH	....	129 000,- Kč
21 % DPH	....	27 090,- Kč
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>....</b>	<b>156 090,- Kč</b>

*DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.*

*V případě, že objednatel bude mít zájem o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu v systému IS KP14+, v období udržitelnosti projektu stanoveného v RoPD, lze si tuto činnost u zhotovitele objednat nad rámec smlouvy o dílo za cenu stanovenou dohodou 2 000,- Kč bez DPH, za každou zpracovanou zprávu o udržitelnosti projektu.*

**IV.  
Termín plnění**

Činnost	Zahájení prací	Ukončení prací
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>		
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	po podpisu smlouvy o dílo a pokynu objednatele	dle termínu vypsane výzvy v OPŽP
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	dle termínu vypsane výzvy v OPŽP	po formální kontrole žádosti
<b>Organizace zadávacího řízení</b>		
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení	na základě pokynu objednatele	dle zákona a podmínek SFŽP
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>		
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po formální kontrole podané žádosti	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	po dokončení fyzické realizace projektu	dle podmínek SFŽP

Plnění harmonogramu prací bude závislé na spolupůsobení objednatele.



o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování jednotlivých částí díla a jeho předání odpovědnému zástupci objednatele.
- b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla v následujících termínech a částkách:

Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. 21 % DPH	Termín vystavení faktury
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	24 000,-	5 040,-	29 040,-	po podání žádosti
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	25 000,-	5 250,-	30 250,-	po formální kontrole podané žádosti
Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení	33 000,-	6 930,-	39 930,-	po ukončení výběrového řízení
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace	15 000,-	3 150,-	18 150,-	po vypracování podkladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	15 000,-	3 150,-	18 150,-	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	17 000,-	3 570,-	20 570,-	po přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení.

- 2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.

- 3) Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300, který bude uveden na faktuře.

**VI.**  
**Spolupůsobení objednatele**

- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dne: 20. 11. 2017

Dne: