
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ - 2015 - 2019 

Číselný kód části veřejné zakázky: 157377 
Název části veřejné zakázky: Přelouč

Příloha c. 2 ZD

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva “)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupené Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství 
Hradec Králové, na základě pověření
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10951
IČ: 25264605, DIČ: CZ25264605
zastoupena Ing. Martinem Horejšem, na základě plné moci 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník" je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice, která jsou zpracována 
(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů 
zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním 
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, 
obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva 
v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„EAD44 je elektronický aukční portál Lesů ČR, prostřednictvím 
kterého se realizuje prodej vyrobeného dříví formou 
elektronické aukce.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100), vyhlašované Českým
statistickým úřadem pro jednotlivé jakosti dřevin.

„Inflace44 je index vyjadřující změnu spotřebitelských cen 
zaokrouhlený na jedno desetinné místo matematicky 
odvozený z přírůstku spotřebitelských cen k předchozímu 
měsíci vyhlašovaného měsíčně Českým statistickým 
úřadem.

„Jarní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Kořenový náběh44 je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„IÍŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.
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„LDS“

„Lesnické činnosti" 

„LHC“

„LHP"

„Lokalita OM“

„Lokalita P"

„LS"

„LVS“

„LZ“

„Nabídka"

„Občanský zákoník" 

„Odvoz dříví"

„Pařez"

„Pěstební činnosti"

je lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestě 
vnejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží 
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“.

je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je nabídka na plnění Veřejné zakázky s obsahovými 
náležitostmi ve smyslu ustanovení § 68 Zákona 
o veřejných zakázkách, kterou v zadávacím řízení 
k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích 
k odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo 
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou 
definované v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností.

je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kprovádění Pěstebních činností; Pěstební 
činnosti jsou blíže specifikovány v článku V. odst. 3 
Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely této Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. V. Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v článku II. 
odst. 3 Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého 
dříví a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu 
ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa.

„Soustřeďování dříví" fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované včl. V. Přílohy T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.
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„Subdodavatel" poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o 
veřejných zakázkách.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v 
článku V. odst. i Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností.

„Surový kmen" představuje pro účely Smlouvy odvětvený,
nevydruhovaný a ob\ylde nezkrácený kmen, určený 
zpravidla pro výrobu sortimentů, včetně Hroubí, jež 
vznikne při těžbě, které však není součástí hlavní osy 
kmene (např. dvojáky či silné větve, s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin) nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví), vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v článku V. odst. 5 Smlouvy a 
v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. Součástí těžebních činností jsou i 
Potěžební úpravy.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, 
jejich odvětvování a po druhování surového dříví, 
tj. větve, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní 
hmota z probírek nevyužitelná pro výrobu sortimentů 
surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, 
tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi 
Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

5



„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2015+.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnicl^ch 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 rostlinolékařské
/peci je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 

a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 veřejných 
zakázkách" je zákon č. 137/2006 Sb., 0 veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a 0 změně
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některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písni, d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. ,,nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 20% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním 
roce. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb 
Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané 
v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení 
samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a 
schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje se 
těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu s Lesy CR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací list}7 a změnová řízení 
(článek XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.
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8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu této smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje po dobu trvání této 
Smlouvy pro Lesy ČR řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Přelouč, č. 15710, LS 
Nasavrky. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby 
Lesnických činností uhradit níže uvedenou cenu.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - článek XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje^ shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
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h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);

i) oplocováni lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vy větvová ní Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze ě. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oploccnky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to

■ zjišťování objemu hmoty;
" adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena.
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VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují a zaručují, že
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a mají plnou právní 

způsobilost uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
CR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje a zaručuje, že
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a má plnou právní 

způsobilost uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající s řádnou 
odbornou péčí; Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její 
uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního 
partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém 
v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v článku VI. 
odst. 2 Smlouvy, budou existovat a platit po celou dobu trvání smluvního vztahu
s Lesy ČR založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacit}3 * * * 7, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující
odbornou způsobilost, certifikát}7 k prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů atd.), budou existovat a platit po celou dobu trvání smluvního vztahu 
s Lesy ČR založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána
kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou podmínky stanovené
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pro uzavření této Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle bodu 7.5. 
Smluvní partner je 11a výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od doručení výzvy Lesy 
ČR předložit aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a 
předpisů o zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného 
Smlouvou předkládat do 10. dne každého kalendářního měsíce pravdivé čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými na zakázce spolupracoval. 
V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou 
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců 
ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde 
bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Smluvní partner bere na 
vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně 
kontrolovat dodržování v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a 
to i přímo u pracovníků vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je 
povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení této kontroly.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a^ v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera a poskytnout 
Lesům CR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
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dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením čestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Zi - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
Zadávací listy a změnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se tykají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

8. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR 11a nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na
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nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících 11a SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedivvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely této Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním této Smlouvy a požadovat 
po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel, umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva 11a provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

y V

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dřívá;
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11.

poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence nutné k provedení kontroly;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle článku XXI. Smlouvy 
a rovněž odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely této Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení Lesnických činností musí být učiněn v písemné formě. Smluvní partner se
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zavazuje takový pokyn od Lesů ČR převzít a dodržet. Smluvní partner odpovídá za 
škodu způsobenou nedodržením pokynu Lesů ČR dle tohoto odstavce.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SUJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely této Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (pokud se smluvní strany nedohodou tak, že se 
může jednat o zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským 
vzděláním lesnického nebo dřevařského směru.

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko­
hospodářských pracovníků kjednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního
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partnera, pokud se smluvní strany dohodly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osofy k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento ucel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, věznění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění této Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR
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sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
dohodnuto jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům CR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve 
lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelnými 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
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ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást této Smlouvy, a upravenou postupem 
dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně článek XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uveden)7 některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
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a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích 11a ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necitových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v 
článku XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splněni těchto závazků ze strany Smluvního partnera.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
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Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle článku VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká 
Lesům ČR povinnost dle věty7 pivní tohoto odst. 5.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném 
způsobu měření a evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
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a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písni, b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
11a vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti vdané lokalitě, 11a své náklady úpravu přibližovacích linek, 
svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, včetně 
příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou 
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce září roku 2014. Počínaje 1. kalendářním 
čtvrtletím roku 2015 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za provádění 
Lesnických činností upravována podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající změně Inflace za období od měsíce října 2014 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil o %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle Článku XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu 
těžby nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskj^nut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace pro dané kalendářní čtvrtletí.
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PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2015 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však tato Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2014, bude Projekt pro rok 2015 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2014. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, lc němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinalc. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle článku VII. 
odst. 3 písni, c) této Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby 
Zadávacím listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí 
Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v článku XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s 
nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. 
podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí 
Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude 
Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera 
dle článku XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
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na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsali Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou 
po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami 
schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových 
řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně 
extrémních klimatických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností 
dle této Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho 
na SUJ, mráz na SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat. Změnová 
řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna 
Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy 11a změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s článkem XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá 
smluvní strana sama.
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4- Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

8.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou 
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových 
vdaném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner 
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhňtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsaliu. 
V průběhu 3 měsíční výpovědní lhůty Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném 
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu 
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
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b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 
tj. „Projekt předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy na Smluvního 
partnera bylo převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle 
předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit, vždy však 
nejvíce o dalších 30 dnů, a to i opakovaně.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, dohodnou-li se na tom smluvní 
strany; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) 
vytěženého dříví 11a Lokalitě P, případně na Lokalitě OM Smluvnímu partnerovi 
poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozí dohody o 
způsobu měření dříví harvestorem v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět 
manipulaci v rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování vizuální 
celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto Článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhňty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).
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6. Nebude-li dohodnuto jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokalit}4 * * 7 OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM poříze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět 11a Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle článku XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které však není součástí hlavní osy kmene (např. silné větve, dvojáky, atd.) 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), 
se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těženého stromu, 
aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkt}7 lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnut}7 pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokalit}7 apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmot}7 podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmot}7 zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A -
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ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škodyna dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu). Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim 
došlo. Pokud dojde k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního 
partnera, aniž by na něj přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, 
která se o této skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví 
policejním orgánům a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout 
si veškerou nezbytnou součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle článku IX. odst. 6 Smlouvy. 
Za akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle článku 
IX. odst. 5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

7. Les}7 ČR usilují o zlepšení možnosti přístupu lc vybraným sortimentům dříví pro 
nejširší okruh odběratelů včetně regionálních zpracovatelů. Za tímto účelem se 
smluvní strany dohodly, že Smluvní partner z celkového ročního objemu vytěženého 
smrkového dříví na příslušné SÚJ prodá dříví v sortimentech výřezů III. třídy jakosti 
v objemu stanoveném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace prostřednictvím EAD. 
Povinný prodej bude realizován, není-li dohodou smluvních stran stanoveno jinak, po 
jednotlivých kalendářních čtvrtletích v poměru stanoveném v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace. Smluvní partner je povinen uhradit Lesům ČR poplatek z realizovaného 
obchodního případu ve výši 1 Kč za 1 ms prodaného dříví. Pokud Smluvní partner 
nesplní svůj závazek v jednom kalendářním čtvrtletí z objektivních důvodů nikoli na 
straně Smluvního partnera, bude tato povinnost přesunuta do kalendářního čtvrtletí 
následujícího. V případě, že Smluvní partner nesplní svoji povinnost ani v 
následujícím kalendářním čtvrtletí z objektivních důvodů nikoli na straně Smluvního 
partnera, jeho povinnost za předmětné kalendářní čtvrtletí zaniká. Smluvní partner je 
povinen bezodkladně informovat Lesy ČR o existenci objektivních důvodů bránících 
splnění uvedené povinnosti a případně na výzvu Lesů ČR existenci těchto důvodů 
řádně doložit. V případě, že budou objektivní důvody bránící splnění shora uvedené 
povinnosti smluvního partnera trvat po delší dobu, nebo pokud se vyskytnou jiné 
nepředvídatelné okolnosti či důvody hodné zvláštního zřetele, mají smluvní strany po 
vzájemné dohodě právo tento závazek upravit nebo zcela zrušit. Bližší podmínky pro 
povinný prodej jsou stanoveny v Příloze č. D3 - Povinný prodej prostřednictvím EAD.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny za prodej dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny za prodané dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, 
odpovídají cenové hladině 3. kalendářního čtvrtletí roku 2014. Počínaje 1. 
kalendářním čtvrtletím roku 2015 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za 
prodej dříví upravována podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena za prodej dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Ceny za prodej dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň 
uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě 
„při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny 
dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D 2 - Matice pro výpočet cen dříví), a 
dále v závislosti na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na 
Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle 
následujícího textu. K jednotlivým cenám zaprodej dříví (uvedeným v Příloze č. Dl) 
budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu 
OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v příloze 
č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou 
dále upraveny o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za období od 4. kalendářního čtvrtletí roku 2014 (včetně) až do 
čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše 
tohoto procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro 
odstranění všech pochybností to znamená, že v 1. čtvrtletí roku 2015, jakož i v dalších 
čtvrtletích platnosti Smlouvy, budou ceny za prodané dříví, které Smluvní partner 
nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2014, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 3. 
kalendářnímu čtvrtletí 2014). Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude 
zaokrouhlena na celé Kč matematicky. Následně budou odečteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví 11a Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin 
a příslušné skupiny hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu 
Inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle článku X. Smlouvy. 
Indexy cen dříví budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným 
pro jednotlivé ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v příloze č. D 2 
- Matice pro typ o čet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy 
cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ a to dle přiřazení indexační dřeviny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví upravené pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí dle odstavce 3 tohoto článku 
ještě dodatečně upraveny v závislosti na změně Indexů cen dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po 
uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán 
rozdíl mezi jednotlivými cenami zaprodej dříví upravenými pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí dle odstavce 3 tohoto článku a cenami za prodej dříví upravenými 
pro toto kalendářní čtvrtletí se zohledněním úpravy ceny dříví o změnu Indexů cen 
dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (postup pro výpočet 
uvedených cen za prodej dříví bude obdobný jako dle odstavce 3 tohoto článku). 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč 
matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného 
daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den
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zveřejnění Indexů cen dříví za dané kalendářní čtvrtletí ze strany Českého 
statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen 
dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně příkladových 
výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle článku X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle této Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou 
započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
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ČR akceptován ve smyslu článku VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle článku IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle článku IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení této Smlouvy, 

v případě úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví
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podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
11a adresu LS uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle článku XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu 11a pravidla sjednaná ve Smlouvě.
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4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za druhou 

smluvní stranou na základě Smlouvy;
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy;
c) postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvaní smluvního vztahu založeného 
Smlouvou předcházet možným škodám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo 
majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví 
svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní 
činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR 
o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osob)', které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených touto Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu s touto Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, 
že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
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Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o
Subdodavatele, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a 11a ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 
neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle článku VII. odst. 4 
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.
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XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a)

b)

c)

d)

zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle článku VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 
záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;
záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce 3 požadována záruční lhůta, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční lhůtou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční lhůtou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční lhůta byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatni tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
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vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu 
záruční doby podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištěni závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2015, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde- 
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2016, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 2 270 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností.
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2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle této Smlouvy ve sjednané 

lhůtě nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý7 kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokut}7 dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění.

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění.

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
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e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku VIII. odst. 9 
Smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každých 1000 les nevhodného sadebního 
materiálu;

i) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písni, a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

j) za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, než které je sankcionováno v tomto odstavci, 
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení, pokud neprovedl nápravu 
ve stanovené lhůtě na výzvu Lesů ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností ve \ýši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle článku IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt 
z celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, 11a němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle článku XIV. 
odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, než které je sankcionováno v tomto odstavci,
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ve výši 5.000,“ Kč, a to za každé jednotlivé porušení, pokud neprovedl nápravu 
ve stanovené lhůtě na výzvu Lesů ČR, nebo se jedná o opakované porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví ěi omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, ty z ceny podle Přílohy ě. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení ěi omezení činnosti.

b) Lesy ČR v rozporu s článkem VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle článku XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar neoznačeného těžebního zásahu, jestliže 
prodlení s tímto označením přesáhlo 15 dní, a to za každý započaty měsíc 
opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy CR ani po bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní 
svou povinnost dle článku IX. odst. 9 Smlouo, a to ve výši 5-000,- Kč za každý 
Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušením; Smluvní partner je 
povinen nesplnění povinnosti písemně neprodleně oznámit Lesům ČR.

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle článku IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ.

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle článku 
IX. odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení.

9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle článku 
XIV. Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků 
určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České
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republiky nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo 
za každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho porostu.

11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle článku VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) některé 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z článku VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle článku XXL odst. 4 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované v článku XXL odst. 1 Smlouvy, která 
má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu článku XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku 
VII. odst. 22 Smlouvy;

f) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle 
článku VI. odst. 6 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písni, b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

14. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty 11a plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

15. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle článku XXL odst. 1 Smlouvy 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS
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dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nej později však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš
funkce: Vedoucí lesní výroby
adresa: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
e-mail: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
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jméno a příjmení: Ing. František Neznaj 
funkce: Lesní správce
adresa: Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
e-mail: N

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2019.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
c) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
e) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
f) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle článku 

XIII. odst. 7 této Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle článku XXIII. 
odst. 4 písni, d), e), j), k), 1), m), n), t), u) nebo v) Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
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K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle článku VI. odst. 2, 3 
nebo 5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, 
kterou v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušenými;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické 
právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR 
oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VIL odst. 12 
Smlouvy;

l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu článku XV. odst. 1 
Smlouvy;

m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20%, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
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io % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření a vzniklý stav nenapraví ani 
v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší 
opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle článku 
XXL odst. 4 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně nedodrží své povinnosti uvedené v článku VII. 
odst. 9 nebo ío Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozorněný opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle článku IX. Smlouvy, a 
to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve 
formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s článkem IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu článku XXI. odst. i Smlouvy 
ve lhůtách uvedených v článku XXI. odst. i Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle článku VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
výzvu Lesů ČR;

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle článku VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení 
podle Článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;

v) Smluvní partner nedodrží závazek prodeje kulatinových sortimentů dříví 
prostřednictvím EAD podle článku XV. odst. 7 této Smlouvy, a to opakovaně ve 
dvou po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletích bez doložení objektivních důvodů 
stojících nikoli na straně Smluvního partnera.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle článku VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže 
nepravdivým, s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto 
prohlášení byl postup Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že se rozloha SÚJ, 
na níž dle této Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozloh}6 7, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 30 % z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného v sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR.
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7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle 
článku VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté 
v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
11a zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle 
článku XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka 
vztahuje. Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré 
víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na 
předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými 
agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Opční právo

1. Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění této Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena 
dle článku XXIII. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu 
živelných či kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, 
jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné 
zakázky. Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na 
jejich potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
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2. Nepodarí-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují 
aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na tuto Smlouvu a závazky z ní vzniklé 
neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani 
ustanovení § 1796 Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na tuto Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních vztahů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR 11a třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
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účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení článku X. odst. 4 Smlouvy a článku XVI. odst. 6 
Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu sust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 
pni“; část Řazení dřevin do skupin];

Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

Příloha č. D3 - Povinný prodej prostřednictvím EAD

Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2015;

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha Č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha Č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2015;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany
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H Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Týništi nad Orlicí, dne 9.12.2014 14

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA 
Ředitel Krajského ředitelství Hradec Králové

ts Ždítec 
. . .

Ing. Martin Horejš
Vedoucí lesní výroby

Lesy České republiky, s.p. 
se s'c:’cm Přemyslova J06, 501 68 Hradec Králové 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
Krajské ředitelství Hradec Králové 
Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

[02]

Stora Enso Wood Products Ždirec s.r.o. 
582 63 Ždirec nad Doubravou, Nádražní 66
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

číslo zakázky: 377 
číslo SÚJ: 15710 

název SÚJ: PŘELOUČ 
název LS: Nasavrky 

objem dříví [ní3]: 35 400

firma: Stora Enso Wood Products Ždírec 
IČ: 25264605 

ulice: Nádražní 66 
obec: Ždírec nad Doubravou 58263

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+-

SM 1 1000 Podrostní běžná 784 987 1 142 1 388 1 611 1 722 1 849 1 856
SM 1 3000 Na holině běžná 784 987 1 142 1 388 1 611 1 732 1 869 1 876
SM 1 xx10 Bez rozlišení souše 600 734 969 1 111 1 256 1 420 1 480 1 513
SM 1 xx30 Bez rozlišení lapák 650 850 1 100 1 450 1 600 1 600
SM 1 xx40 Bez rozlišení živelná 709 887 1 042 1 288 1 511 1 617 1 754 1 761

SM
; bo 2 1000 Podrostní běžná 681 794 899 1 074 1 163 1 332 1 448 1 461

BO 2 3000 Na holině běžná 681 794 899 1 074 1 163 1 342 1 468 1 481
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 560 667 731 820 859 961 1 080 1 047
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 606 694 799 974 1 063 1 227 1 353 1 366

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 676 809 933 1 108 1 233 1 505 1 717 1 813
MD 3 3000 Na holině běžná 676 809 933 1 108 1 233 1 515 1 737 1 833
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 560 675 743 840 905 1 065 1 244 1 201

i MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 601 709 833 1 008 1 133 1 400 1 622 1 718

MD
BK 4 1000 Podrostní běžná 710 779 815 865 872 878 878 865
BK 4 3000 Na holině běžná 710 779 815 865 872 889 899 886
BK 4 xx10 Bez rozlišení souše 668 737 783 834 851 868 888 876
BK 4 xx40 Bez rozlišení živelná 668 737 783 834 851 868 888 876

BK
, DB 5 1000 Podrostní běžná 710 779 815 865 872 878 878 865

DB 5 3000 Na holině běžná 710 779 815 865 872 889 1 250 1 320
DB 5 xx10 Bez rozlišení souše 668 737 783 834 851 868 888 876
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 668 737 783 834 851 868 888 876

DB
Ost. listnaté 6 1000 Podrostní běžná 460 529 565 615 622 628 628 615
Ost. listnaté 6 3000 Na holině běžná 460 529 565 615 622 639 649 636
Ost. listnaté 6 xx10 Bez rozlišení souše 418 487 533 584 601 618 638 626
Ost. listnaté 6 xx40 Bez rozlišení živelná 418 487 533 584 601 618 638 626

Ost. listnaté

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

1/1

377
15710
PŘELOUČ
Nasavrky

číslo zakázky: 
číslo SÚJ: 

název SÚJ: 
název LS:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK,
JR. BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 Ost.
listnaté

BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ,
PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

DB

BK

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Matice pro výpočet cen dříví

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM
Výřezy II. třídy jakosti
Nářezy III. A/B třídyjakosti
Výřezy III. C třídyjakosti
Výřezy III. D třídyjakosti
Dříví IV. třídyjakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny 
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví

smrk
smrk
smrk
smrk

smrk

celkem

0,00
0,03
0,01
0,00
0,22
0,65
0,09
1,00

0,00
0,09
0,02
0,01
0,19
0,65
0,04
1,00

0,00
0,20
0,05
0,04
0,12
0,55
0,04
1,00

0,00
0,31
0,07
0,09
0,08
0,41
0,04
1,00

0,00
0,38
0,09
0,13
0,05
0,31
0,04
1,00

0,01
0,42
0,10
0,15
0,02
0,27
0,03
1,00

0,01
0,44
0,11
0,17
0,01
0,23
0,03
1,00

0,02
0,45
0,11
0,18
0,00
0,21
0,03
1,00

Indexační dřevina BO
Výřezy II. třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
Vtyřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina MD
Výřezy II. třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK 
\fyřezy II. třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Nářezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
Nářezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
Výřezy 1. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Výřezy II. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
Výřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



Vzorce pro výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI odst. 3 Smlouvy

N 100 + 1'%™ 100-1- INFVY)
CDq = {CD + SD) *-------- - ■ ■ - SD Q

100 100

Kde:

CDq indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) 
na lokalitě “při pni“]

SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 Smlouvy - Ceník těžebních 
činností

V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů pro jednotlivé 
ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci

IV,
+ ••• +

+ vI**r

/ICtyakL-iQ
V 100

ICDjakL-zQ
----------‘--------------- ~ *

100
tC •fC'Ofafcs íí

V 100 100

IGdtakY :0
• - *---------------- 1 *.

!CD}& 100-100) +
. 100 _ i00'j +

100

^iakY.XQ
100 100 ICC

5 ■ 100 - 100)

Kde:
VJak1.Y jsou váhy změn Indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti stanovené 

v této příloze

ICDJak1.Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) 
vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDJak1.y.ÍQ odpovídá Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2014 a ICD jak1.YXQ
odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

INFXq - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

MFXq =
100 4- INFlm 100 + lNF2m 100 + INFxm

100 100 100 : * 100 - 100

Kde:

INFpxm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného ČSÚ 

INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci říjen 2014



INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 
kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI odst. 5 Smlouvy

Fq = (CDq+1 - CDq) * DODq

Kde:

Fq dodatečně fakturovaná částka za daný kvartál 

CDq cena dříví pro daný kvartál dle čl.XVI odst.3 

CDq+y cena dříví pro následující kvartál dle čl.XVI odst.3 

DODq dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDQ) dle čl. XVI odst. 3 Smlouvy 

Příklad výpočtu pro první a druhý kvartál roku 2014 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM)ve skupině hmotnatostí -0,69 
ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM ve 
výši 300 Kč/m3 (SD) a budou pro ni stanoveny v této příloze váhy změn Indexů pro jednotlivé 
ceníkové položky dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

INDEX za
4.kvartál 2014 
(ICDJak1.7.iQ)

INDEX za
1.kvartál 2015 
(ICDjaki-7.2Q)

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 111,1 97,7
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 101,4 98,2
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 101,5 99,1
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 100,0 97,3
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 100,1 101,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 104,0 94,8
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 99,3 102,1



C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši
a. 0,2% za měsíc říjen 2014 (INF1m)
b. 0,3% za měsíc listopad 2014 (INF2m)
c. -0,2% za měsíc prosinec 2014 (INF3m)
d. 0,3% za měsíc leden 2015 (INF4m)
e. 0,3% za měsíc únor 2015 (INF5m)
f. -0,3% za měsíc březen 2015 (INF6m)

Výpočet indexované ceny dříví pro první kvartál 2015 (příklad nárůstu Indexů ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví za 4. Kvartál 2014 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce:

0.01 * (~ * 100 - loo) + 0,42 * (~ * 100 - 10o) 4* 0/10 * (~ * 100 -100)

4- 0,15 * .. 100 - ICO) 4- 0,02 * • 100 - 100) 4- 0,27

/104.0 \ /99,3 \* (* 100 - 100 j + 0,03 * ( — * 100 - 100] = 1,9 %

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce říjen až prosinec 2014 (INF1m až 
INF3m) se vypočte dle vzorce:

MFtQ =
100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2

100 - 100 = 0,3%100 100 100

Indexovaná cena dříví pro první kvartál 2015 se vypočte dle vzorce:

CDq = (1200 4- 300) * 10(!^1,9 - 300 * -1Q^-0,3 = 1228 Kč/m3
100 100

Výpočet indexované ceny dříví pro druhý kvartál 2015 (příklad poklesu Indexů cen dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 4. Kvartál 2014 a 1. Kvartál 2015 
se vypočte dle vzorce:

/lll/l 97,7 \ /101.4 98,2 \l'%,Q= °,01 * (-Í55- *ióč ■ 100 - 100) + 0,42 . (— - — - 100 - 100) + 0,10

101,5 99,1
100 100 

100,1 101,8
* 100-100 4- 0,15) + 0,15 - (•

* 100- 100)+ 0,27* (-
( 100 100
(-*”*100-100) =-0,7%

100,0 97,3
IČO" ' IČO '
104,0 94,8

.100 '100

100- 100 ) 4-0,02

100 100

- 100 - 100 + 0,03



Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce říjen 2014 až březen 2015 (INF1m 
až INF6m) se vypočte dle vzorce:

1XF:q
100 4- 0.2 100 4- 0.3 100 - 0.2 100 4- 0.3 100 4- 0.3 100 - 0.3

íoo * loo íčo v 155 * íoo y íoo 100 = 0,6%

Indexovaná cena dříví pro druhý kvartál 2015 se vypočte dle vzorce:

v 100 - 0,7 1004-0.6CDq = (1200 4- 300) -——-----  300» ——= 1188ffč/»i3100 100

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI odst. 5 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za první kvartál 2015

Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro první a druhý kvartál 2015 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví v prvním kvartále 2015 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině smrk 
hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1188 — 1228) * 100 = —4000 Kc

Po vyhlášení Indexů cen dříví za první kvartál 2015 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 4.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.



Příloha č. D3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

POVINNÝ PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM EAD

Tato příloha obsahuje základní zásady povinného prodeje stanoveného objemu 
vyrobeného dříví smluvním partnerem prostřednictvím elektronického aukčního 
portálu upraveného v článku XV. odst. 7 Smlouvy.

Roční objem povinného prodeje dříví sortimentu III tř. smrku je uveden v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace. Smluvní partner se zavazuje každý rok trvání Smlouvy 
prodat výše uvedené množství dříví formou elektronické aukce, a to v rozdělení po 
kvartálech dle Přílohy č. Z2 - Ostatní informace.

Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi přístup do EAD. Smluvní partner se 
zaregistruje do EAD s uživatelským profilem jako prodávající, ve kterém mu bude 
umožněno zveřejňovat k prodeji své nabídky vyrobeného dříví (dále jen „nabídka").

Obchod bude realizován formou prodeje předem vyrobených sortimentů III tř. smrku 
na Lokalitě OM, nebo ES v regionu dané SÚJ. Nabídka bude koncipována jako 
hromadný prodej, tedy za celkovou cenu. Zájemce bude mít možnost ověřit 
deklarovaný objem nabízeného dříví vlastním měřením. Výpočet deklarovaného 
objemu (rozměry hráni, použité koeficienty, případně kusový číselník) zpracuje 
Smluvní partner jako součást nabídky. Množství nabízeného dříví bude na skládce 
připraveno v násobcích kapacity odvozní soupravy v jedné nebo více hřáních. Dříví 
musí být uloženo do hráni.

Nabídka aukce bude zadávána Smluvním partnerem v systému EAD průběžně. 
Všechny nabídky, které budou Smluvním partnerem do systému EAD korektně 
zadány do 10:00 hodin ve středu, budou zveřejněny po formální kontrole 
odpovědným pracovníkem KŘ do 16:00 hodin téhož dne. Aukce bude soutěžena 
následující týden v úterý.

Popis nabídky bude obsahovat:
Předpokládané množství dříví, které je nabízeno k prodeji, a jeho výpočet, kontaktní 
osobu včetně telefonu, dokumentační fotografie nabízeného dříví, nejméně 2 ks, 
GPS souřadnice místa skládky nabízeného dříví a podmínky prodeje dříví. Prodej 
nabízeného dříví se řídí vlastními obchodními podmínkami Smluvního partnera, které 
tento zveřejní jako součást nabídky.

Parametry aukce:
Součástí zadání aukce je nastavení parametrů aukce, které provede Smluvní partner 
v prostředí systému EAD, jako typ aukce (holandská, anglická), cenové parametry 
aukce (vyvolávací, limitní cena u holandské).



Příloha č. PÍ - Pěstební projekt pro rok 2015
1-157 LS Nasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 11

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě— Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

377 1 - OZŘ Přelouč * Předaný projekt
* + *

377

011
011
011

011
011
011-

12 1307 219810a
12 1307 228B14

Úklid a pálení klestu

i i i

2 11 2 1
2 11 1 1

- jehličnatého + listnatého

0,74
0,50
1,24

300,000 
202,000 
502,000 m3

0
0

011 411 11 1307 127A12 2 11 9 1 0,63 173,000 0
011 411 11 1307 127F13 2 11 9 1 3,82 1217,000 0
011 411 12 1307 220A11 2 11 9 1 0,81 260,000 0
011 411 12 1307 226D13 2 11 9 1 0,39 140,000 0
011 411 12 1307 233E13 2 11 9 1 0,44 143,000 0
011 411 12 1307 242C13 2 11 9 1 0, 66 213,000 0

377 011 411- Drcení klestu 6,75 2146,000 m3

011 611 12 1307 219B10a 2 11 3 2 0,74 0
011 611 12 1307 228B14 2 11 3 2 0,50 0
011 611 12 1307 233G12 2 11 10 2 0,85 0
011 611 12 1307 234B09 2 11 10 2 0,59 0
011 611 12 1307 235C11 2 11 3 2 0,57 0
011 611 12 1307 242B12 2 11 3 2 0,94 0
011 611 12 1307 242Dlla 2 11 3 2 0,86 0
011 611 12 1307 244G12 2 11 3 2 0,41 0
011 611 12 1307 245C10 2 11 3 2 0,77 0
011 611 12 1307 245D11 2 11 10 2 0, 98 0
011 611 12 1307 246D11 2 11 3 2 0, 68 0

377 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 7,89

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 15,88 2648,000

012 041 11 1307 127A12 2 11 10 1 0,63 0
012 041 11 1307 127F13 2 11 10 1 3,82 0
012 041 12 1307 208D09 2 11 3 1 0,80 0
012 041 12 1307 208E11 2 11 3 1 1,15 0
012 041 12 1307 226Elia 2 11 3 1 0,40 0
012 041 12 1307 231E13a 2 11 3 1 0, 60 0

377 012 041--Příprava půdy na holinč-mechanizovaně v pruzích 7,40

012 071 12 1307 208E11 2 11 8 6 SMI, 1 0,23 0
012 071 12 1307 216C10 2 11 8 6 SML 1 0,21 0
012 071 12 1307 219B10a 2 11 8 6 SML 1 0,40 0
012 071 12 1307 221C10 2 11 8 6 SML 1 0,51 0
012 071 12 1307 226Ella 2 11 8 6 SML 1 0,10 0
012 071 12 1307 231E13a 2 11 8 6 SML 1 0,22 0
012 071 12 1307 233E15 2 11 8 6 SML 1 0,17 0
012 071 12 1307 236B09 2 11 8 6 SML 1 0,17 0
012 071 12 1307 241C10b 2 11 8 6 SML 1 0,09 0
012 071 12 1307 243B09 2 11 8 6 SML 1 0,10 0
012 071 12 1307 243Blia 2 11 8 6 SML 1 0,26 0

377 012 071--Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 2,46

012 171 12 1307 218D11 2 11 7 6 SML 1 0,50 0
012 171 12 1307 221D13 2 11 7 6 SML 1 0,50 0

377 012 171--Příprava půdy pod porostem-•chemicky celoplošně 1,00

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 10,86

016 013 11 1307 130B12 141 2 11 3 1250 SML 1 0,37 1,300 0
016 013 11 1307 130B12 142 2 11 3 1250 SML 1 0,51 1,800 0
016 013 11 1307 134B12 141 2 11 3 1250 SML 1 0,20 0,750 0
016 013 11 1307 144A11 141 2 11 3 1250 SML 1 0,29 1,050 0
016 013 11 1307 145D10 141 2 11 3 1250 SML 1 0,26 0,950 0

37 7 016 013--První sadb do připrav půdy - ruční -- jamková 35x35 1, 63 5,850 tis
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj,rok:2015 LIST 2
2

Smi TP Re- Kód J P R L Idx. A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 021 11 1307 134B12 141 2 11 10 42265 SML 1 0, 20 1,600 0
016 021 11 1307 134B12 142 2 11 10 50265 SML 1 0,20 1,600 0
016 021 11 1307 137H15 142 2 11 10 43265 SML 1 0,04 0,200 0
016 021 11 1307 150B10 21 2 11 3 20240 SML 1 0,74 6,000 0
016 021 11 1307 150C11 141 2 11 3 20240 SML 1 0, 62 5,000 0
016 021 11 1307 150C11 141 2 11 3 30250 SML 1 0,04 0, 150 0
016 021 li 1307 151D11 141 2 11 3 20240 SML 1 0,36 3,250 0

377 016 021--První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 2,20 17,800 tis

016 121 12 1307 226Ella 141 2 11 3 20240 SML 1 0,30 2,700 0
016 121 12 1307 231E13a 141 2 11 3 20240 SML 1 0, 64 5,760 0

377 016 121--První sadba do připr .púdy-mechanizovaná-štěrbinová 0,94 8,460 tis

016 212 12 1307 236B09 141 2 11 3 1260 SML 1 0,08 0,320 0
016 212 12 1307 243B09 141 2 11 4 1260 SML 1 0,40 1,600 0
016 212 12 1307 243Blla 141 2 11 3 1260 SML 1 0, 64 2,560 0

377 016 212--První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamková 25x25 1,12 4,480 tis

016 215 11 1307 125C01c 2 11 10 42589 SML 1 0,04 0, 020 0
377 016 215--První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamk 50x50 0,04 0,020 tis

016 221 12 1307 208D09 133 2 11 3 20240 SML 1 0,35 3,150 0
016 221 12 1307 208E11 142 2 11 10 42265 SML 1 0,23 1,840 0
016 221 12 1307 216C10 141 2 11 3 20240 SML 1 0, 63 5, 670 0
016 221 12 1307 216C10 142 2 11 10 42265 SML 1 0,21 1,680 0
016 221 12 1307 217D08 141 2 11 4 20240 SML 1 0, 06 0,540 0
016 221 12 1307 219B10a 141 2 11 10 42265 SML 1 0,10 0,800 0
016 221 12 1307 219B10a 142 2 11 10 42265 SML 1 0,19 1,520 0
016 221 12 1307 219B10a 143 2 11 3 20240 SML 1 0,55 4,950 0
016 221 12 1307 220A02a 141 2 11 3 20240 SML 1 0,15 1,350 0
016 221 12 1307 220A04a 131 2 11 3 20240 SML 1 0,04 0,360 0
016 221 12 1307 221C10 141 2 11 10 42265 SML 1 0,27 2,7 00 0
016 221 12 1307 221C10 142 2 11 10 42265 SML 1 0,24 2,400 0
016 221 12 1307 226Ella 142 2 11 10 42265 SML 1 0,10 0,800 0
016 221 12 1307 227B02 141 2 11 3 20240 SML 1 0,15 1,350 0
016 221 12 1307 228B14 141 2 11 3 20240 SML 1 0,50 4,500 0
016 221 12 1307 231E13a 142 2 11 10 42265 SML 1 0,22 1,7 60 0
016 221 12 1307 233E15 141 2 11 3 20240 SML 1 0,38 3,420 0
016 221 12 1307 233E15 142 2 11 10 42265 SML 1 0,17 1,3 60 0
016 221 12 1307 236B09 142 2 11 10 42265 SML 1 0,17 1,360 0
016 221 12 1307 24lClOb 141 2 11 3 20240 SML 1 0,26 2,340 0
016 221 12 1307 241C10b 142 2 11 10 42265 SML 1 0,09 0,720 0
016 221 12 1307 243B09 142 2 11 10 42265 SML 1 0,10 0,800 0
016 221 12 1307 243Blla 142 2 11 10 42265 SML 1 0,26 2,080 0

377 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 5, 42 47,450 tis

016 612 12 1307 231C01a 1 2 11 4 1260 SML 1 0,30 1,200 0
016 612 12 1307 233G12 131 2 11 4 1260 SML 1 0,08 0,320 0
016 612 12 1307 234D00 2 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 0
016 612 12 1307 240C11 131 2 11 4 1260 SML 1 0,08 0,320 0
016 612 12 1307 241A00 2 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 612 12 1307 24lE12a 10 2 11 4 1260 SML 1 0,15 0, 600 0
016 612 12 1307 242A00 2 11 4 1260 SML 1 0,15 0, 600 0
016 612 12 1307 242A11 10 2 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 0
016 612 12 1307 242D01b 2 11 4 1260 SML 1 0,08 0,320 0
016 612 12 1307 243A00 1 2 11 4 1260 SML 1 0,15 0, 600 0
016 612 12 1307 243A10 20 2 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 612 12 1307 244F01 1 2 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 0
016 612 12 1307 244G00 2 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 0
016 612 12 1307 246A12 131 2 11 4 1260 SML 1 0,18 0,720 0
016 612 12 1307 247C11 20 2 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 612 12 1307 247D10 10 2 11 4 1260 SML 1 0,25 1,000 0

377 016 612-Opakov sadba do nepř.púdy-ruční--jamková 25x25 1,97 7,880 tis

016 613 11 1307 107B10 3 12 4 1260 SML 1 0,21 0,750 0
016 613 11 1307 121C00 2 11 4 1260 SML 1 0,17 0, 600 0
016 613 11 1307 126B02 10 2 11 4 1260 SML 1 0,06 0,200 0
016 613 11 1307 129D02a 20 2 11 4 1260 SML 0,04 0,150 0
016 613 11 1307 130B15 20 2 11 4 1260 SML 1 0,06 0,200 0
016 613 11 1307 132A10 2 11 4 1260 SML 1 0,13 0,450 0
016 613 11 1307 133C02a 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0, 100 0
016 613 11 1307 133E02 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0, 100 0
016 613 11 1307 136A02b 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100 0
016 613 11 1307 137A02C 2 11 4 1260 SML 1 0,06 0,200 0

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ, RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 3
3

Sral TP Re- Kód J P R L Id>: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L 11 C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 613 11 1307 137H02a 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100 0
016 613 11 1307 140E00 2 11 10 43275 SML 1 0,10 0,400 0
016 613 11 1307 144A03 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100 0
016 613 11 1307 144B00 2 11 10 43275 SML 1 0, 15 0,600 0
016 613 11 1307 146A00 2 11 10 43275 SML 1 0,10 0,400 0
016 613 11 1307 146A02b 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100 0
016 613 11 1307 152A11 21 2 11 10 43275 SML 1 0,05 0,200 0

377 016 613-■Opakov sadba do nepř.púdy-ruční--jamková 35x35 1,31 4,750 tis

37 7

016
016
016

615
615
615-

11 1307 lOSDOlb 2 11
11 1307 141C02b 2 11

Opakov sadba do nepř.půdy-ručni-

10 43589 SML 
10 50589 SML 

-jamk 50x50

1
1

0, 11 
0,01
0,12

0,055 0 
0,007 0 
0,062 tis

016 621 11 1307 106D00 3 12 4 20250 SML 1 0,04 0,400 0
016 621 11 1307 106D00 3 12 10 50265 SML 1 0,02 0,200 0
016 621 11 1307 107C00 2 11 4 20250 SML 1 0,22 2,000 0
016 621 11 1307 113A00 3 12 10 42275 SML 1 0,02 0,150 0
016 621 11 1307 113A01a 3 12 4 20250 SML 1 0,16 1,300 0
016 621 11 1307 113C11 2 3 12 10 42275 SML 1 0,03 0,200 0
016 621 11 1307 121B00 2 11 4 20250 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 11 1307 121C00 2 11 4 20250 SML 1 0, 16 1,300 0
016 621 11 1307 127A10 1 2 11 4 20250 SML 1 0,06 0,550 0
016 621 11 1307 129B00 2 11 4 20250 SML 1 0,08 0,600 0
016 621 11 1307 129C02a 11 2 11 4 20250 SML 1 0,02 0,200 0
016 621 11 1307 132B10 2 11 4 20250 SML 1 0, 16 1,500 0
016 621 11 1307 132B12c 2 11 4 20250 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 11 1307 133C02a 2 11 4 20250 SML 1 0,03 0,250 0
016 621 11 1307 134A02a 2 11 4 20250 SML 1 0,08 0,700 0
016 621 11 1307 134C02 2 11 4 20250 SML 1 0,04 0,300 0
016 621 11 1307 134E02a 2 11 4 20250 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 11 1307 137H16 20 2 11 4 20250 SML 1 0,03 0,300 0
016 621 11 1307 146A01 20 2 11 4 20250 SML 1 0,03 0,300 0
016 621 11 1307 150C13a 2 11 4 20250 SML 1 0,11 1,000 0
016 621 11 1307 152A11 21 2 11 4 20250 SML 1 0,11 1,000 0
016 621 12 1307 204B12 20 2 11 4 20240 SML 1 0,10 0,900 0
016 621 12 1307 213A00 2 11 4 20240 SML 1 0,35 3,150 0
016 621 12 1307 216A10 20 2 11 4 20240 SML 1 0, 40 3,600 0
016 621 12 1307 216D02 20 2 11 4 20250 SML 1 0,15 1,350 0
016 621 12 1307 218A13C 132 2 11 4 20240 SML 1 0,06 0,540 0
016 621 12 1307 219B10a 20 2 11 4 20250 SML 1 0,10 0,900 0
016 621 12 1307 221E10 20 2 11 4 20250 SML 1 0,20 1,800 0
016 621 12 1307 221E10 131 2 11 4 20240 SML 1 0,09 0,810 0
016 621 12 1307 226A11 131 2 11 4 20240 SML 1 0,05 0,450 0
016 621 12 1307 226Ella 141 2 11 4 20250 SML 1 0,05 0,450 0
016 621 12 1307 228B06 131 2 11 4 20240 SML 1 0,25 2,250 0
016 621 12 1307 228C11 20 2 11 4 20240 SML i 0,20 1,800 0
016 621 12 1307 228C11 131 2 11 4 20240 SML 1 0,30 2,700 0
016 621 12 1307 233F12 10 2 11 4 20240 SML 1 0,05 0,450 0

377 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-štěrbinová 3, 95 35,000 tis

016-Zalesňování sadbou 18,70 131,752

022 011 12 1307 208E11 142 2 11 4 1 0,23 0,240 0
022 011 12 1307 216C10 142 2 11 4 1 0,21 0,220 0
022 011 12 1307 219B10a 141 2 11 3 1 0,21 0,190 0
022 011 12 1307 219B10a 142 2 11 8 1 0,19 0,200 0
022 011 12 1307 221C10 141 2 11 3 1 0,27 0,290 0
022 011 12 1307 221C10 142 2 11 5 1 0,24 0,250 0
022 011 12 1307 226Ella 142 2 11 5 1 0,10 0,140 0
022 011 12 1307 236B09 142 2 11 6 1 0,17 0,190 0
022 011 12 1307 24lClOb 142 2 11 6 1 0,09 0,120 0
022 011 12 1307 243B09 142 2 11 7 1 0,10 0,140 0
022 011 12 1307 243Blla 142 2 11 7 1 0,26 0,270 0
022 011--Oplocenky :z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 2,07 2,250 Jan

022 031 12 1307 231E13a 142 2 11 5 1 0,22 0,220 0
022 031 12 1307 233E15 142 2 11 6 1 0, 17 0,180 0
022 031-Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Závěsná 150/3 0,39 0,400 km

022 052 11 1307 130B12 141 2 11 9 1 0,20 0,150 0
022 052 11 1307 130B12 142 2 11 9 1 0,20 0,150 0
022 052 11 1307 137H15 142 2 11 9 1 0,04 0,100 0
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1-157 LS Masavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 4
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Srní TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

377 022 052-Oplocenky z nov.mat.-drát.150/3 + 2 ráhna 0,44 0,400 km

022 211 11 1307 125C01c 2 11 2 1 0,26 0,192 0
022 211 11 1307 132B01b 2 11 2 1 0,30 0,250 0
022 211 12 1307 206B01C 2 11 10 2 0,12 0,200 0
022 211 12 1307 206B01d 2 11 6 2 0,38 0,290 0
022 211 12 1307 220A00 2 11 3 2 0,35 0,240 0
022 211 12 1307 233G01a 2 11 3 2 0,34 0,220 0
022 211 12 1307 235301a 2 11 4 2 0,45 0,310 0
022 211 12 1307 235D00 2 11 5 2 0,15 0, 190 0
022 211 12 1307 242D01C 2 11 9 2 0,32 0,310 0
022 211 12 1307 244001b 2 11 6 2 0,43 0,330 0
022 211 12 1307 247001a 2 11 7 2 0,39 0,280 0
022 211 12 1307 247001b 2 11 8 2 0,28 0,250 0

377 022 211--Rozeb.. a likvid.oploc.-drátěné- do 180 cm včetně 3,77 3,062 km

022 311 12 1307 221E01a 2 11 2 2 1,04 0,290 0
022 311 12 1307 244001a 2 11 2 2 0,09 0,130 0

377 022 311--Rozeb.. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně 1,13 0, 420 km

022 711 11 1307 130B12 141 2 11 3 1 0, 40 0, 660 0
022 711 11 1307 133E11 141 2 11 3 1 0,46 0, 600 0
022 711 11 1307 134B12 141 2 11 3 1 0,40 0,606 0
022 711 11 1307 144A11 141 2 11 3 1 0, 50 0, 622 0
022 711 11 1307 145D10 136 2 11 3 1 0, 40 0,600 0
022 711 11 130 / 145D10 141 2 11 3 1 0, 48 0,780 0
022 711 11 1307 150C11 141 2 11 3 1 0, 17 0,300 0
022 711 11 1307 151D11 141 2 11 3 1 0, 07 0,256 0

377 022 711-■Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 2,88 4,424 km

022--Oplocování mladých lesních porostů 10, 68 10,956

023 121 11 1307 105D00 2 11 10 71 SML 1 0,75 6,000 0
023 121 11 1307 106D00 3 12 10 71 SML 1 0, 23 1,800 0
023 121 11 1307 107B10 3 12 10 71 SML 1 0, 44 1,600 0
023 121 11 1307 107C00 2 11 9 71 SML 1 0,55 4,400 0
023 121 11 1307 113A01a 3 12 9 71 SML 1 0,28 2,250 0
023 121 11 1307 113C02 3 12 9 71 SML 1 0,12 1,000 0
023 121 11 1307 121B00 2 11 9 71 SML 1 0,70 5, 600 0
023 121 11 1307 121B12 2 2 11 10 71 SML 1 0, 64 5,150 0
023 121 11 1307 121C00 2 11 9 71 SML 1 1,70 9,850 0
023 121 11 1307 121001a 20 2 11 9 71 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 11 1307 121001a 21 2 11 9 71 SML 1 0,34 2,750 0
023 121 11 1307 121D13 2 11 10 71 SML 1 0, 40 3,200 0
023 121 11 1307 122B09 2 11 9 71 SML 1 0,13 1,200 0
023 121 11 1307 123A02 2 11 9 71 SML 1 0,08 0,650 0
023 121 11 1307 124C00 2 11 9 71 SML 1 0,05 0,500 0
023 121 11 1307 126B02 10 2 11 9 71 SML 1 0, 18 1,450 0
023 121 11 1307 126B02 11 2 11 9 71 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 11 1307 126E02 10 2 11 10 71 SML 1 0,01 0,100 0
023 121 11 1307 126E02 11 2 11 10 71 SML 1 0, 45 3, 600 0
023 121 11 1307 127A10 1 2 11 9 71 SML 1 0,89 7,100 0
023 121 11 1307 127B10 2 11 9 71 SML 1 0,79 6,350 0
023 121 11 1307 127F00a 2 11 9 71 SML 1 1,56 14,000 0
023 121 11 1307 127F00b 2 11 9 71 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 11 1307 127F02 2 11 9 71 SML 1 0,22 2,000 0
023 121 11 1307 128B01b 2 11 10 71 SML 1 0,43 3,000 0
023 121 11 1307 128B11 1 2 11 9 71 SML 1 0,43 3,450 0
023 121 11 1307 128B11 2 2 11 9 71 SML 1 0,76 6,100 0
023 121 11 1307 128001c 10 2 11 9 71 SML 1 0, 15 1,350 0
023 121 11 1307 128001c 11 2 11 9 71 SML 1 0,08 0,750 0
023 121 11 1307 129B00 2 11 10 71 SML 1 0,50 4,000 0
023 121 11 1307 129B00 2 11 9 71 SML 1 0,08 0,650 0
023 121 11 1307 129002a 11 2 11 9 71 SML 1 0,23 1,850 0
023 121 11 1307 129D02a 20 2 11 9 71 SML 1 0,13 1,050 0
023 121 11 1307 130B12 141 2 11 9 71 SML 1 0,37 1,300 0
023 121 11 1307 130B12 142 2 11 9 71 SML 1 0,51 1,800 0
023 121 11 1307 130B15 20 2 11 9 71 SML 1 0,20 0,700 0
023 121 11 1307 130D02 2 11 10 71 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 11 1307 130E02 2 11 9 71 SML 1 0,31 2,400 0
023 121 11 1307 131010b 2 11 9 71 SML 1 0,27 2,200 0
023 121 11 1307 132A02C 2 11 9 71 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 11 1307 132A10 2 11 9 71 SML 1 0,35 2,800 0
023 121 11 1307 132B02b 2 11 9 71 SML 1 0,22 1,800 0
023 121 11 1307 132B10 2 11 10 71 SML 1 0,28 2,250 0
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Sral TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1307 132812c 2 11 10 71 SML 1 0,13 1,050 0
023 121 11 1307 133C02a 2 11 9 71 SML 1 0,11 0,900 0
023 121 11 1307 133E11 141 2 11 10 71 SML 1 0, 05 0,250 0
023 121 11 1307 133F02 2 11 9 71 SML 1 0, 17 1,350 0
023 121 11 1307 134801b 2 11 10 71 SML 1 0,83 6,200 0
023 121 11 1307 134812 141 2 11 9 71 SML 1 0,20 0,750 0
023 121 11 1307 134C02 2 11 9 71 SML 1 0,71 5,700 0
023 121 11 1307 134D09 20 2 11 9 71 SML 1 0,70 5, 600 0
023 121 11 1307 134E02a 2 11 9 71 SML 1 0,43 3,450 0
023 121 11 1307 134E02a 21 2 11 9 71 SML 1 0, 14 1,150 0
023 121 11 1307 135A02a 2 11 9 71 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 11 1307 135A02b 2 11 9 71 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 11 1307 135B02a 2 11 9 71 SML 1 0,13 1,050 0
023 121 11 1307 135D02 2 11 9 71 SML 1 0,08 0, 650 0
023 121 11 1307 136A02b 2 11 9 71 SML 1 0,09 0,800 0
023 121 11 1307 136C02a 2 11 9 71 SML 1 0,12 1,000 0
023 121 11 1307 137A02C 2 11 9 71 SML 1 0,25 1,000 0
023 121 11 1307 137C02b 2 11 9 71 SML 1 0,08 0, 650 0
023 121 11 1307 137D11 1 2 11 9 71 SML 1 0,20 1, 600 0
023 121 11 1307 137D11 2 2 11 9 71 SML 1 0,16 1,300 0
023 121 11 1307 137E02 2 11 9 71 SML 1 0,26 2,100 0
023 121 11 1307 137F02 2 11 9 71 SML 1 0,29 2, 650 0
023 121 11 1307 137E02 131 2 11 9 71 SML 1 0,06 0, 550 0
023 121 11 1307 137F15 20 2 11 9 71 SML 1 0,15 1,350 0
023 121 11 1307 137H02a 1 2 11 9 71 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 11 1307 137H16 20 2 11 9 71 SML 1 0,18 1,450 0
023 121 11 1307 138B02 2 11 9 71 SML 1 0,17 1,400 0
023 121 11 1307 140E00 2 11 10 71 SML 1 1,21 2,500 0
023 121 11 1307 141002b 2 11 9 71 SML 1 0,13 1,050 0
023 121 11 1307 143A04 131 2 11 9 71 SML 1 0,08 0,750 0
023 121 11 1307 143D00 2 11 10 71 SML 1 0,27 2,450 0
023 121 11 1307 143D12 1 2 11 9 71 SML 1 0,57 4,600 0
023 121 11 1307 143D12 2 2 11 9 71 SML 1 0,33 2, 650 0
023 121 11 1307 143F00 2 11 9 71 SML 1 0,09 0,100 0
023 121 11 1307 144A11 141 2 11 9 71 SML 1 0,29 1,050 0
023 121 11 1307 144C00 2 11 9 71 SML 1 0,34 3,100 0
023 121 11 1307 144C12 2 11 9 71 SML 1 0,51 4,100 0
023 121 11 1307 145A02b 2 11 9 71 SML 1 0,31 2, 500 0
023 121 11 1307 145C0la 2 11 10 71 SML 1 0,72 3,500 0
023 121 11 1307 145002a 2 11 9 71 SML 1 0,02 0,200 0
023 121 11 1307 145C02b 2 11 9 71 SML 1 0,09 0,750 0
023 121 11 1307 145D02 2 11 9 71 SML 1 0,07 0,300 0
023 121 11 1307 145D10 131 2 11 9 71 SML 1 0,29 2,350 0
023 121 11 1307 145D10 135 2 11 9 71 SML 1 0,24 0,850 0
023 121 11 1307 145D10 136 2 11 9 71 SML 1 0,06 0,350 0
023 121 11 1307 145D10 141 2 11 9 71 SML 1 0,26 0, 950 0
023 121 11 1307 146A00 2 11 10 71 SML 1 0,20 1,000 0
023 121 11 1307 146A01 20 2 11 9 71 SML 1 0,08 0,700 0
023 121 11 1307 146A02b 2 11 9 71 SML 1 0,07 0, 600 0
023 121 11 1307 146A09 131 2 11 9 71 SML 1 0,04 0,500 0
023 121 11 1307 146A11 131 2 11 9 71 SML 1 0,04 0,150 0
023 121 11 1307 146A11 132 2 11 9 71 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 11 1307 146A11 133 2 11 9 71 SML 1 0,33 2, 650 0
023 121 11 1307 146A11 134 2 11 9 71 SML 1 0,45 3, 600 0
023 121 11 1307 146A11 135 2 11 9 71 SML 1 0,16 1,300 0
023 121 11 1307 149B00 2 11 10 71 SML 1 0,28 2,550 0
023 121 11 1307 150A12 2 11 9 71 SML 1 0,35 2,800 0
023 121 11 1307 150B01b 2 11 9 71 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 11 1307 150810 20 2 11 9 71 SML 1 0,52 4,200 0
023 121 11 1307 150B10 21 2 11 9 71 SML 1 0,74 6,000 0
023 121 11 1307 150001b 2 11 9 71 SML 1 0,09 0,750 0
023 121 11 1307 150C11 141 2 11 10 71 SML 1 0,62 5,000 0
023 121 11 1307 150013a 2 11 9 71 SML 1 0,54 4,350 0
023 121 11 1307 151D11 141 2 11 9 71 SML 1 0,36 3,250 0
023 121 11 1307 152A11 20 2 11 9 71 SML 1 0,56 4,500 0
023 121 11 1307 152A11 21 2 11 9 71 SML 1 0, 61 4,900 0
023 121 12 1307 204812 20 2 11 10 73 SML 1 0,45 3, 900 0
023 121 12 1307 204C00 2 11 10 73 SML 1 0,19 1,500 0
023 121 12 1307 2041101a 20 2 11 10 73 SML 1 1,05 8,700 0
023 121 12 1307 204H02c 131 2 11 10 73 SML 1 0,47 4,000 0
023 123 12 1307 206B12 20 2 11 10 73 SML 1 0, 60 4,600 0
023 121 12 1307 206C11 20 2 11 10 73 SML 1 0,30 2,200 0
023 121 12 1307 208C12 21 2 11 10 73 SML 1 0,84 7,000 0
023 121 12 1307 208C12 131 2 11 10 73 SML 1 0,18 1,500 0
023 121 12 1307 208D09 20 2 11 10 73 SML 1 0,46 4,000 0
023 121 12 1307 208D09 133 2 11 10 73 SML 1 2,30 19,400 0
023 121 12 1307 209A14 20 2 11 10 73 SML 1 0,40 3,400 0
023 121 12 1307 210B12 131 2 11 10 73 SML 1 0,36 3,100 0
023 121 12 1307 210D14a 20 2 11 10 73 SML 1 0,52 4,400 0
023 121 12 1307 212H09 131 2 11 10 73 SML 1 0,64 5,500 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1307 213A00 2 11 10 73 SML 1 0,60 4,500 0
023 121 12 1307 216A10 20 2 11 10 73 SML 1 0,93 7, 900 0
023 121 12 1307 216C10 141 2 11 10 73 SML 1 0, 63 5,300 0
023 121 12 1307 216D02 20 2 11 10 73 SML 1 0,48 4,100 0
023 121 12 1307 217D08 141 2 11 10 73 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 12 1307 218A13C 132 2 11 10 73 SML 1 0,45 3, 900 0
023 121 12 1307 219B10a 20 2 11 10 73 SML 1 0,30 2, 600 0
023 121 12 1307 219B10a 143 2 11 10 73 SML 1 0,55 4,600 0
023 121 12 1307 220A02a 141 2 11 10 73 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 12 1307 220A04a 131 2 11 10 73 SML 1 0,08 0, 650 0
023 121 12 1307 220Al0a 20 2 11 10 73 SML 1 0,07 0,550 0
023 121 12 1307 221B10a 20 2 11 10 73 SML 1 0,21 1,700 0
023 121 12 1307 221B10a 131 2 11 10 73 SML 1 0,25 2,100 0
023 121 12 1307 221C10 20 2 11 10 73 SML 1 0,33 2,700 0
023 121 12 1307 221E10 20 2 11 10 73 SML 1 0,35 2, 900 0
023 121 12 1307 221E10 131 2 11 10 73 SML 1 0,68 5,800 0
023 121 12 1307 221E10 132 2 11 10 73 SML 1 0,15 1,250 0
023 121 12 1307 224A10 20 2 11 10 73 SML 1 0,57 4,900 0
023 121 12 1307 224C10 131 2 11 10 73 SML 1 0,34 2, 900 0
023 121 12 1307 226Ella 20 2 11 10 73 SML 1 0,59 5,000 0
023 121 12 1307 226Ella 21 2 11 10 73 SML 1 0,46 1,600 0
023 121 12 1307 226E1la 141 2 11 10 73 SML 1 0,30 2,500 0
023 121 12 1307 227B01a 131 2 11 10 73 SML 1 0,15 1,250 0
023 121 12 1307 227B02 141 2 11 10 73 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 12 1307 227B12 20 2 11 10 73 SML 1 0,61 5,100 0
023 121 12 1307 228A02 131 2 11 10 73 SML 1 0,05 0, 400 0
023 121 12 1307 228B06 131 2 11 10 73 SML 1 0,40 3,400 0
023 121 12 1307 228B14 141 2 11 10 73 SML 1 0,50 4,200 0
023 121 12 1307 228C11 20 2 11 10 73 SML 1 0,78 6,700 0
023 121 12 1307 228C11 131 2 11 10 73 SML 1 0,45 3,900 0
023 121 12 1307 229G12 20 2 11 10 73 SML 1 0,54 4,600 0
023 121 12 1307 231A10b 20 2 11 10 73 SML 1 0,06 0,200 0
023 121 12 1307 231A10b 131 2 11 10 73 SML 1 0,35 1,300 0
023 121 12 1307 231C10 20 2 11 10 73 SML 1 0,05 0, 400 0
023 121 12 1307 231E13a 141 2 11 10 73 SML 1 0, 64 5, 400 0
023 121 12 1307 231E13b 131 2 11 10 73 SML 1 0,43 1,550 0
023 121 12 1307 232B13 131 2 11 10 73 SML 1 0,40 3,400 0
023 121 12 1307 233E15 141 2 11 10 73 SML 1 0,38 3,200 0
023 121 12 1307 233G10 131 2 11 10 73 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 12 1307 233G12 131 2 11 10 73 SML 1 0, 60 2,300 0
023 121 12 1307 234A10a 10 2 11 10 73 SML 1 0,54 4,600 0
023 121 12 1307 234B14 131 2 11 10 73 SML 1 0,20 1,200 0
023 121 12 1307 234C10 10 2 11 10 73 SML 1 0,59 5,000 0
023 121 12 1307 234D12 20 2 11 10 73 SML 1 0,48 1,700 0
023 121 12 1307 235Alld 10 2 11 10 73 SML 1 0,18 0, 650 0
023 121 12 1307 236B09 141 2 11 10 73 SML 1 0, 08 0,300 0
023 121 12 1307 236B09 143 2 11 10 73 SML 1 0,59 2,300 0
023 121 12 1307 236B10 132 2 11 10 73 SML 1 0,17 0, 600 0
023 121 12 1307 237C11 20 2 11 10 73 SML 1 0,22 0,750 0
023 121 12 1307 238A12 20 2 11 10 73 SML 1 0,33 1,200 0
023 121 12 1307 240B10 20 2 11 10 73 SML 1 0,48 1,800 0
023 121 12 1307 240C11 131 2 11 10 73 SML 1 0,47 1,700 0
023 121 12 1307 241C10b 141 2 11 10 73 SML 1 0,26 2,200 0
023 121 12 1307 241E12a 10 2 11 10 73 SML 1 0,51 1,900 0
023 121 12 1307 242A11 10 2 11 10 73 SML 1 0,34 2, 900 0
023 121 12 1307 242D11b 141 2 11 10 73 SML 1 0,40 1,500 0
023 121 12 1307 242F14 20 2 11 10 73 SML 1 0,35 1,300 0
023 121 12 1307 243A10 20 2 11 10 73 SML 1 0,30 2,500 0
023 121 12 1307 243B09 141 2 11 10 73 SML 1 0,40 1,500 0
023 121 12 1307 243Blla 20 2 11 10 73 SML 1 0,10 0,800 0
023 121 12 1307 243Blla 141 2 11 10 73 SML 1 0,64 2,400 0
023 121 12 1307 243Bllb 131 2 11 10 73 SML 1 0,32 1,180 0
023 121 12 1307 244A09 131 2 11 10 73 SML 1 0,27 1,000 0
023 121 12 1307 244AI1 10 2 11 10 73 SML 1 0,82 6,100 0
023 121 12 1307 244AI1 20 2 11 10 73 SML 1 0,33 1,200 0
023 121 12 1307 246A12 131 2 11 10 73 SML 1 0,86 3,100 0
023 121 12 1307 246B09a 131 2 11 10 73 SML 1 0,18 0,650 0
023 121 12 1307 246C10 20 2 11 10 73 SML 1 0, 64 2,400 0
023 121 12 1307 247C11 20 2 11 10 73 SML 1 0,49 4,200 0
023 121 12 1307 252A13 20 2 11 10 73 SML 1 0,68 5,800 0

377 023 121-■Nátěry kultur repelenty-zimní 70,43 507,680 tis

023 131 11 1307 126C00 2 11 5 51 SML 1 0,30 2,000 0
023 131 11 1307 128R01b 2 11 5 51 SML 1 0,43 3,000 0
023 131 11 1307 132AI 0 2 11 5 51 SML 1 0,30 2,000 0
023 131 11 1307 132B10 2 11 5 51 SML 1 0,28 2,200 0
023 131 11 1307 132B12C 2 11 5 51 SML 1 0,12 0, 900 0
023 131 11 1307 133E11 141 2 11 5 51 SML 1 0,05 0,250 0
023 131 11 1307 134B01b 2 11 5 51 SML 1 0,83 6,200 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Id>: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L II C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 11 1307 137D11 1 2 11 5 51 SML 1 0,20 1,500 0
023 131 11 1307 137D11 2 2 11 5 51 SML 1 0,16 1,300 0
023 131 11 1307 145C01a 2 11 5 51 SML 1 0,72 3,500 0
023 131 11 1307 146A00 2 11 5 51 SML 1 0,20 1,000 0

377 023 131--Postřiky kultur repelenty-letní 3,59 23,850 tis

023 161 11 1307 145D10 133 2 11 9 71 SML 1 0,27 0
023 161 11 1307 145D10 134 2 11 9 71 SML 1 0,64 0
023 161 11 1307 150B10 22 2 11 9 71 SML 1 0,58 0

377 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní 1,49

023 332 11 1307 14lC02b 2 11 10 99 SML 1 0,01 0,007 0
377 023 332--Individuální ochrana--drátěný oplůtek+lDB kůl 0,01 0,007 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 75,52 531,537

024 121 11 1307 121C00 2 11 5 2 0,63 0
024 121 11 1307 128B0lb 2 11 5 2 0,40 0
024 121 11 1307 138B12 2 11 5 2 0,40 0
024 121 11 1307 138B12 1 2 11 5 2 0,60 0
024 121 12 1307 208D09 131 2 11 7 2 0,29 0
024 121 12 1307 208D09 132 2 11 7 2 0,48 0
024 121 12 1307 208D09 133 2 11 7 2 1,15 0
024 121 12 1307 216C10 141 2 11 7 2 0, 63 0
024 121 12 1307 217D08 141 2 11 7 2 0,06 0
024 121 12 1307 219B10a 142 2 11 7 1 0, 19 0
024 121 12 1307 219B10a 143 2 11 7 i 0,55 0
024 121 12 1307 220A02a 141 2 11 7 2 0,15 0
024 121 12 1307 220A04a 131 2 11 7 2 0,08 0
024 121 12 1307 228B14 141 2 11 7 1 0,50 0
024 121 12 1307 228C11 132 2 11 7 1 0,15 0
024 121 12 1307 231C10 131 2 11 7 1 0,30 0
024 121 12 1307 233E15 141 2 11 7 2 0,38 0
024 121 12 1307 233G]0 131 2 11 5 1 0,15 0
024 121 12 1307 233G12 132 2 11 7 1 0,15 0
024 121 12 1307 234B14 131 2 11 7 1 0,20 0
024 121 12 1307 236B09 141 2 11 7 2 0,08 0
024 121 12 1307 236B09 143 2 11 7 2 0,59 0
024 121 12 1307 236B10 132 2 11 7 1 0, 17 0
024 121 12 1307 24lClOb 141 2 11 7 2 0,26 0
024 121 12 1307 243B09 141 2 11 7 2 0,40 0
024 121 12 1307 243Blla 141 2 11 7 2 0, 64 0
024 121 12 1307 244A09 132 2 11 7 1 0,13 0
024 121 12 1307 245C09 131 2 11 7 1 0,07 0
024 121 12 1307 245C11 131 2 11 7 1 0,18 0
024 121 12 1307 246B09a 132 2 11 7 1 0,14 0

377 024 121--Ožináni - mechanizovaně - v pruzích 10,10

024 131 11 1307 120B09 2 11 5 2 0,52 0
024 131 11 1307 121B00 2 11 5 1 0,70 0
024 131 11 1307 121COO 2 11 5 2 1,49 0
024 131 11 1307 126COO 2 11 5 2 1,72 0
024 131 11 1307 126D00 2 11 5 2 0, 61 0
024 131 11 1307 127A10 1 2 11 6 2 0,89 0
024 131 11 1307 127A10 2 2 11 6 2 0,50 0
024 131 11 1307 127FOOa 2 11 5 2 0,27 0
024 131 11 1307 127FOOb 2 11 5 2 0,29 0
024 131 11 1307 127GOO 2 11 5 2 0,09 0
024 131 11 1307 129BOO 2 11 6 2 0,70 0
024 131 11 1307 130B15 20 2 11 5 2 0,84 0
024 131 11 1307 130B15 21 2 11 5 2 0,71 0
024 131 11 1307 131C10b 2 11 5 1 0,25 0
024 131 11 1307 134D09 20 2 11 5 2 0,20 0
024 131 11 1307 140EO0 2 11 6 2 0,40 0
024 131 11 1307 144BOO 2 11 5 2 1,10 0
024 131 12 1307 2O4HO0 2 11 7 1 0,26 0
024 131 12 1307 213B00 1 2 11 7 1 0,19 0
024 131 12 1307 216A10 20 2 11 7 1 0,32 0
024 131 12 1307 219A10b 21 2 11 7 1 0,32 0
024 131 12 1307 219B02a 21 2 11 7 1 0,12 0
024 131 12 1307 219B10a 141 2 11 7 1 0,21 0
024 131 12 1307 227B12 20 2 11 7 1 0,21 0
024 131 12 1307 228C11 21 2 11 7 1 0,23 0
024 131 12 1307 229G12 21 2 11 7 1 0,14 0
024 131 12 1307 231A10b 20 2 11 7 1 0,06 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jcdn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 12 1307 231C10 20 2 11 6 1 0,05 0
024 131 12 1307 232B13 21 2 11 7 1 0,38 0
024 131 12 1307 234A10a 10 2 11 7 1 0,70 0
024 131 12 1307 234R09 10 2 11 7 1 0,15 0
024 131 12 1307 234C10 10 2 11 7 1 0,20 0
024 131 12 1307 235A1ld 10 2 11 7 1 0,18 0
024 131 12 1307 237C11 20 2 11 7 1 0, 13 0
024 131 12 1307 238C00 2 11 7 1 0,39 0
024 131 12 1307 241E12a 10 2 11 7 1 0,13 0
024 131 12 1307 242A11 10 2 11 7 1 0,49 0
024 131 12 1307 244A11 20 2 11 6 1 0,71 0
024 131 12 1307 245D11 10 2 11 7 1 0,60 0
024 131 12 1307 246C10 20 2 11 6 1 0, 81 0
024 131 12 1307 247C11 21 2 11 7 1 0, 17 0
024 131--Ožínání - mechanizovaně -- celoplošně 18,43

024 421 12 1307 204B12 20 2 11 4 6 SML 1 0, 60 0
024 421 12 1307 204C00 2 11 4 6 SML 1 0,25 0
024 421 12 1307 206B12 20 2 11 4 6 SML 1 0,76 0
024 421 12 1307 206C11 20 2 11 4 6 SML 1 0,47 0
024 421 12 1307 207A11 20 2 11 4 6 SML 1 0,80 0
024 421 12 1307 208C12 21 2 11 4 6 SML 1 0,84 0
024 421 12 1307 208C12 131 2 11 4 11 SML 1 0,18 0
024 4 21 12 1307 208D09 132 2 11 4 6 SML 1 0, 48 0
024 421 12 1307 208D09 133 2 11 5 6 SML 1 1,15 0
024 421 12 1307 213A00 2 11 5 6 SML 1 1,69 0
024 4 21 12 1307 216A10 20 2 11 5 6 SML 1 1,25 0
024 4 21 12 1307 216D02 20 2 11 5 11 SML 1 0,48 0
024 421 12 1307 219B10a 20 2 11 5 6 SML 1 0,30 0
024 4 21 12 1307 220A10a 20 2 11 4 6 SML 1 0,07 0
024 421 12 1307 224A10 20 2 11 4 6 SML 1 0,72 0
024 421 12 1307 226E1la 20 2 11 4 6 SML 1 0, 94 0
024 421 12 1307 226E1la 21 2 11 5 11 SML 1 0,46 0
024 421 12 1307 227B02 141 2 11 6 6 SML 1 0, 15 0
024 421 12 1307 229G12 20 2 11 5 6 SML 1 0,54 0
024 421 12 1307 231AlOa 20 2 11 4 6 SML 1 0,20 0
024 421 12 1307 234C10 10 2 11 5 6 SML 1 0,59 0
024 421 12 1307 234D10 131 2 11 4 6 SML 1 0,25 0
024 421 12 1307 234D12 20 2 11 4 6 SML 1 0, 64 0
024 421 12 1307 237C11 20 2 11 4 6 SML 1 0,13 0
024 421 12 1307 238A12 20 2 11 4 6 SML 1 0,42 0
024 421 12 1307 240B10 20 2 11 4 6 SML 1 0,60 0
024 421 12 1307 244A11 10 2 11 5 6 SML 1 0,82 0
024 421 12 1307 247C11 20 2 11 5 6 SML 1 0,49 0
024 421 12 1307 252A13 20 2 11 4 6 SML 1 0,80 0
024 421- Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 17,07

024 431 11 1307 113A01a 3 12 5 11 SML 1 0,30 0
024 431 11 1307 113C02 3 12 5 11 SML 1 0, 10 0
024 431 11 1307 129C02a 10 2 11 5 11 SML 1 0,06 0
024 431 11 1307 129D02a 20 2 11 5 11 SML 1 0,14 0
024 431 11 1307 130D02 2 11 5 11 SML 1 0,10 0
024 431 11 1307 130E02 2 11 5 11 SML 1 0,20 0
024 431 11 1307 132A02c 2 11 5 11 SML 1 0,06 0
024 431 11 1307 132B02b 2 11 5 11 SML 1 0,25 0
024 431 11 1307 132B10 2 11 5 11 SML 1 0,25 0
024 431 11 1307 132B12c 2 11 5 11 SML 1 0, 10 0
024 431 11 1307 134B01b 2 11 5 11 SML 1 0,80 0
024 431 11 1307 134C02 2 11 5 11 SML 1 0,70 0
024 431 11 1307 143A04 131 2 11 5 11 SML 1 0,08 0
024 431 11 1307 144BOO 2 11 5 11 SML 1 0,40 0
024 431 11 1307 146A00 2 11 5 11 SMI. 1 0,35 0
024 431 11 1307 14 6A02b 2 11 5 11 SML 1 0,07 0
024 431 11 1307 152A11 20 2 11 5 11 SML 1 0,20 0
024 431 11 1307 152A11 21 2 11 5 11 SML 1 0,50 0
024 431 12 1307 204B12 20 2 11 5 6 SML 1 0,10 0
024 431 12 1307 204H01a 20 2 11 5 11 SML 1 1,05 0
024 431 12 1307 204H02C 131 2 11 5 6 SML 1 0,47 0
024 431 12 1307 208C12 131 2 11 5 6 SML 1 0,18 0
024 431 12 1307 208D09 132 2 11 5 6 SML 1 0,48 0
024 431 12 1307 209A14 20 2 11 5 6 SML 1 0,45 0
024 431 12 1307 210B12 131 2 11 5 6 SML 1 0,36 0
024 431 12 1307 210D14a 20 2 11 5 11 SML 1 0,70 0
024 431 12 1307 212H09 131 2 11 5 6 SML 1 0, 64 0
024 431 12 1307 212H09 132 2 11 5 6 SML 1 0,22 0
024 431 12 1307 213AOO 2 11 5 6 SML 1 0,35 0
024 431 12 1307 216A10 20 2 11 5 6 SML 1 0,40 0
024 431 12 1307 216C10 132 2 11 5 6 SML 1 0,30 0

cováno dne5. 12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 9
9

Síni TP Re- Kód J P R L Id:-: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
7. ak Výk Pdv vi r L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službylmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 12 1307 216D02 20 2 11 5 6 SML 1 0,48 0
024 431 12 1307 218A13c 131 2 11 5 6 SMI, 1 0,27 0
024 431 12 1307 218A13C 132 2 11 5 6 SML 1 0,45 0
024 431 12 1307 219B10a 20 2 11 5 6 SML 1 0,30 0
024 431 12 1307 220A04a 131 2 11 5 6 SML 1 0,08 0
024 431 12 1307 221B10a 131 2 11 5 6 SML 1 0,25 0
024 431 12 1307 221D12 131 2 11 5 6 SML 1 0,72 0
024 431 12 1307 221E10 20 2 11 5 11 SML 1 0,35 0
024 431 12 1307 221E10 131 2 11 5 6 SML 1 0,88 0
024 431 12 1307 221E10 132 2 11 5 6 SML 1 0,15 0
024 431 12 1307 224C10 131 2 11 5 6 SML 1 0,34 0
024 431 12 1307 224C10 132 2 11 5 6 SML 1 0,12 0
024 431 12 1307 226Ella 20 2 11 5 6 SML 1 0,05 0
024 431 12 1307 227B01a 131 2 11 5 6 SML 1 0,15 0
024 431 12 1307 227B12 20 2 11 6 11 SML 1 0, 61 0
024 431 12 1307 228A02 131 2 11 5 6 SML 1 0,05 0
024 431 12 1307 228B06 131 2 11 5 6 SML 1 0,40 0
024 431 12 1307 228B06 132 2 11 5 6 SML 1 0,32 0
024 431 12 1307 228C11 20 2 11 6 11 SML 1 0,78 0
024 431 12 1307 228C11 131 2 11 5 6 SML 1 0,45 0
024 431 12 1307 231A10b 131 2 11 5 6 SML 1 0,35 0
024 431 12 1307 231C01a 1 2 11 5 6 SML 1 0,30 0
024 431 12 1307 231E13b 131 2 11 5 6 SML 1 0, 43 0
024 431 12 1307 232B13 131 2 11 5 6 SML 1 0, 40 0
024 431 12 1307 233F12 131 2 11 6 11 SML 1 0, 40 0
024 431 12 1307 233G12 131 2 11 5 6 SML 1 0,60 0
024 431 12 1307 234D00 2 11 5 6 SML 1 0,10 0
024 431 12 1307 236B10 132 2 11 5 6 SML 1 0,17 0
024 431 12 1307 239H00 3 12 6 6 SML 1 0,12 0
024 431 12 1307 240C11 131 2 11 5 6 SML 1 0,47 0
024 431 12 1307 241A00 2 11 5 6 SML 1 0,05 0
024 431 12 1307 24lE12a 10 2 11 5 6 SML 1 0, 15 0
024 431 12 1307 242A00 2 11 5 6 SML 1 0,15 0
024 431 12 1307 242A11 10 2 11 5 6 SML 1 0, 10 0
024 4 31 12 1307 242D01b 2 11 5 6 SML 1 0,03 0
024 431 12 1307 242Dllb 141 2 11 5 6 SML 1 0,40 0
024 431 12 1307 242Dilb 142 2 11 5 6 SML 1 0,14 0
024 431 12 1307 242F10 20 2 11 2 6 SML 1 0,32 0
024 431 12 1307 242E11 21 2 11 2 6 SML 1 0, 45 0
024 4 31 12 1307 242F14 20 2 11 5 11 SML 1 0,60 0
024 431 12 1307 243A00 1 2 11 5 6 SML 1 0,15 0
024 431 12 1307 243A10 20 2 11 5 11 SML 1 0,30 0
024 431 12 1307 243Blla 142 2 11 5 6 SML 1 0,11 0
024 431 12 1307 243Bllb 131 2 11 6 11 SML 1 0,32 0
024 431 12 1307 24 4/A09 131 2 11 5 6 SML 1 0,27 0
024 431 12 1307 244F01 1 2 11 5 6 SML 1 0, 10 0
024 431 12 1307 244G00 2 11 5 6 SML 1 0, 10 0
024 431 12 1307 246A12 131 2 11 5 6 SML 1 0,86 0
024 431 12 1307 24 6B09a 131 2 11 5 6 SML 1 0,18 0
024 431 12 1307 247C11 20 2 11 5 6 SML 1 0,49 0
024 431 12 1307 247D10 10 2 11 5 6 SML 1 0,25 0

377 024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 26,42

024 511 11 1307 128A01b 2 11 3 1 0,43 0
377 024 511- Odstranění škodících dřevin - ručně 0,43

024 521 12 1307 228B01b 2 11 7 1 0, 90 0
024 521 12 1307 231E01a 2 11 8 1 1,40 0
024 521 12 1307 233C01a 2 11 9 1 0,49 0
024 521 12 1307 233F01 2 11 5 1 0, 90 0
024 521 12 1307 233F01 2 11 11 1 0, 90 0
024 521 12 1307 234C00 2 11 7 1 0, 64 0
024 521 12 1307 235B01b 2 11 11 1 0, 66 0
024 521 12 1307 242B01a 2 11 10 1 0,72 0
024 521 12 1307 245001c 2 11 8 1 0,47 0
024 521 12 1307 246A00 2 11 6 1 0,30 0
024 521 12 1307 246A01b 2 11 6 1 1,51 0

377 024 521- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 8,89

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 81,34

031 321 11 1307 125B02
031 321 11 1307 132B01d
031 321 11 1307 137C02b
031 321 11 1307 147C02a
031 321 12 1307 209B02a

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:4
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 10
10

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. fial Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 12 1307 231E02a 2 11 2 2 0,26 0
031 321 12 1307 231E02b 2 11 2 2 0,26 0
031 321 12 1307 231E02C 2 11 2 2 0,14 0
031 321 12 1307 231G02 2 11 2 2 0,32 0
031 321 12 1307 233A02 2 11 3 2 0,33 0
031 321 12 1307 233B01b 2 11 3 2 0,48 0
031 321 12 1307 233D02a 2 11 3 2 0, 62 0
031 321 12 1307 233D02b 2 11 3 2 0,25 0
031 321 12 1307 235A02a 2 11 9 2 0,55 0
031 321 12 1307 235A02b 2 11 9 2 0,95 0
031 321 12 1307 235B02 2 11 9 2 1,37 0
031 321 12 1307 235B03a 2 11 9 2 0,62 0
031 321 12 1307 235B03b 2 11 10 2 0,38 0
031 321 12 1307 236D03 2 11 2 2 0,45 0
031 321 12 1307 239A02 2 11 2 2 1,23 0
031 321 12 1307 239A03 2 11 2 2 0,52 0
031 321 12 1307 240A02a 2 11 3 2 2,60 0
031 321 12 1307 240B01a 2 11 3 2 0,56 0
031 321 12 1307 240B01b 2 11 3 2 1,26 0
031 321 12 1307 240C02 2 11 4 2 2,11 0
031 321 12 1307 241B02b 2 11 4 2 0,20 0
031 321 12 1307 241D02 2 11 4 2 1,20 0
031 321 12 1307 241D03 2 11 5 2 1,75 0
031 321 12 1307 241E02a 2 11 5 2 0,29 0
031 321 12 1307 242A01a 2 11 5 2 0,15 0
031 321 12 1307 242A01b 2 11 5 2 0,73 0
031 321 12 1307 242A02a 2 11 6 2 0,27 0
031 321 12 1307 242A02C 2 11 6 2 0,13 0
031 321 12 1307 242B01C 2 11 6 2 0,64 0
031 321 12 1307 242B03 2 11 6 2 1,56 0
031 321 12 1307 242C02a 2 11 7 2 0,77 0
031 321 12 1307 242C02b 2 11 7 2 0,12 0
031 321 12 1307 242C02c 2 11 7 2 0,09 0
031 321 12 1307 243B01b 2 11 8 2 0,85 0
031 321 12 1307 243B02a 2 11 8 2 0,22 0
031 321 12 1307 243B02b 2 11 0 2 0,91 0
031 321 12 1307 244E02 2 11 8 2 0, 74 0
031 321 12 1307 244F02 2 11 9 2 0, 62 0
031 321 12 1307 246A02a 2 11 10 2 1,42 0
031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 37, 67

031 421 11 1307 125C01b 2 11 4 1 0,30 0
031 421 11 1307 125C01d 2 11 9 1 0,59 0
031 421 11 1307 127E01a 2 11 7 1 1, 63 0
031 421 11 1307 128C01a 2 11 5 1 0,77 0
031 421 11 1307 129C02a 2 11 9 1 1,54 0
031 421 11 1307 132A02b 2 11 6 1 0,32 0
031 421 11 1307 132B01c 2 11 8 1 0,58 0
031 421 11 1307 132B02b 2 11 8 1 2, 63 0
031 421 11 1307 133C0ia 2 11 8 1 2,03 0
031 421 11 1307 133C02a 2 11 5 1 0,74 0
031 421 11 1307 133C02b 2 11 5 1 2, 90 0
031 421 11 1307 133G01b 2 11 4 1 1,44 0
031 421 11 1307 135A02b 2 11 6 1 3,72 0
031 421 11 1307 135D02 2 11 6 1 4,61 0
031 421 11 1307 136A02b 2 11 4 1 2,13 0
031 421 11 1307 137C02a 2 11 6 1 1,32 0
031 421 11 1307 138A02a 2 11 7 1 0,46 0
031 421 11 1307 138A02b 2 11 7 1 0,83 0
031 421 11 1307 138C02c 2 11 5 1 1,82 0
031 421--Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 30,36

031 521 11 1307 121D01 2 11 2 1 0,58 0
031 521 11 1307 122B02a 2 11 2 1 0, 45 0
031 521 11 1307 132A03a 2 11 3 1 0,80 0
031 521 11 1307 133D01 2 11 5 1 0,63 0
031 521 11 1307 138A02C 2 11 5 1 0,32 0
031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 2,78

031 611 12 1307 235A03b 2 11 7 2 2,40 0,300 0
031 611 12 1307 236A02C 2 11 5 2 1,60 0,200 0
031 611 12 1307 236A03b 2 11 8 2 5,15 0,600 0
031 611 12 1307 237B04 2 11 10 2 3,03 0,400 0
031 611 12 1307 241E03 2 11 11 2 2,22 0, 400 0
031 611--Rozčleňování porostů 14,40 1,900 km

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska

10



1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 11
11

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Re­
vír

Kód
L H C

JPRL Idx
hol

A
R

KAT
PAR

Mě­
síc

Kód
mater

Dod.
mat.

Hal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

‘ 031-Prořezávky 85,21 1, 900

032 311 12 1307 236A03b 2 11 9 2 5,00 0
377 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 5,00

032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,00

377 1 - OZŘ Přelouč * Předaný projekt celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
2 - kmenová (strategické) JPRL
3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající restitucím
12 - Parcely jako potencionální majetek církví

■iii + i******************* i ********** i* ********* ***********±**** í* * * * jU.* + *i****±**** ****************** i************ i** i * * * * **
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj . rok: 2015 LIST 1
12

Smi TP Re- Kód J P R L Id:-: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv ví r L II C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

377 2 - OZŘ Přelouč ' Předaný-podmíněný
******************* ***********************************

011 411 12 1307 999X999 11 3,00 1000,000 0
377 011 411-Drcení klestu 3,00 1000,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 3,00 1000,000

012 071 11 1307 127A12 2 11 8 6 SML
012 071 11 1307 127F13 2 11 8 6 SML

377 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně

2
2

0,63 0
3,82 0
4,45

‘ 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,45

016 221 11 1307 126COO 2 11 3 20250 SML 2 0,16 1,500 0
016 221 11 1307 141B12b 131 2 11 3 20250 SML 2 0,10 0,900 0
016 221 11 1307 141012b 131 2 11 10 43265 SML 2 0,15 0,600 0
016 221 11 1307 141B12b 132 2 11 3 20250 SML 2 0,11 0, 950 0

377 016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0,52 3,950 tis

016 621 11 1307 126C00 2 11 4 20250 SML 2 0,01 0,100 0
016 621 11 1307 126D00 2 11 4 20250 SML 2 0,02 0,200 0
016 621 11 1307 126D09 20 2 11 4 20250 SML 2 0,28 2,500 0
016 621 11 1307 126D09 21 2 11 4 20250 SML 2 0,48 4,300 0
016 621 11 1307 127A10 2 2 11 4 20250 SML 2 0,01 0,050 0
016 621 11 1307 127G00 2 11 4 20250 SML 2 0,01 0, 100 0
016 621 11 1307 128A00 2 11 4 20250 SML 2 0,01 0,050 0
016 621 11 1307 128A02 2 11 4 20250 SML 2 0,04 0,350 0
016 621 11 1307 128A04 2 11 4 20250 SML 2 0,02 0,200 0
016 621 11 1307 134A02a 2 11 4 20250 SML 2 0,01 0,050 0
016 621 11 1307 140A11 131 2 11 4 20250 SML 2 0,05 0,450 0
016 621 11 1307 143A00 2 11 4 20250 SML 2 0,02 0,150 0
016 621 12 1307 224C10 131 2 11 4 20240 SML 1 0,10 0,900 0
016 621 12 1307 228B06 131 2 11 4 20240 SML 1 0,21 1,890 0
016 621 12 1307 228C11 20 2 11 4 20240 SML 1 0,33 2,970 0
016 621 12 1307 228C11 131 2 11 4 20240 SML 1 0,28 2,520 0

377 016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 1,88 16,780 tis

* 016--Zalesňování sadbou 2,40 20,730

022 052 11 1307 14lB12b 131 2 11 9 2 0,15 0,200 0
37 7 022 052--Oplocenky z nov.mat .-drát.150/3 + 2 ráhna 0,15 0,200 km

377

022
022
022
022

983 11 1307 999X999
983 11 1307 999X999
983 12 1307 999X999
983- Opravy oplocenek - drátěné

3 2
10 2

6 2

2,000 
1,000 
2,000 
5,000 km

0
0
0

022 992 12 1307 244C01a 2 11 6 2 810,000 0
377 022 992-Údržba a oprav.oploc. -ostat.souv.práce-RUČHÍ práce 810,000 Kč

022 993 12 1307 244C01a 2 11 6 2 810,000 0
377 022 993-Údržba a oprav.oploc. -ostat.souv.práce-práce JMP 810,000 Kč

022 994 12 1307 244C01a 2 11 6 2 810,000 0
377 022 994-Údržba a oprav.oploc.-ost.souv.práce-TRAKTOR 810,000 Kč

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 0,15 2435,200

023 121 11 1307 126C00 2 11 10 71 SML 2 1,46 11,650 0
023 121 11 1307 126D00 2 11 10 71 SML 2 0, 61 4,900 0
023 121 11 1307 126D09 20 2 11 10 71 SML 2 0,45 4,050 0
023 121 11 1307 126D09 21 2 11 10 71 SML 1 0,59 5,350 0
023 121 11 1307 127A10 2 2 11 9 71 SML 2 0,50 4,500 0
023 121 11 1307 127G00 2 11 9 71 SML 1 0,50 4,000 0
023 121 11 1307 128A00 2 11 9 71 SML 2 0,47 3,800 0
023 121 11 1307 128A02 2 11 9 71 SML 2 0,70 5,600 0
023 121 11 1307 128A04 2 11 9 71 SML 2 0,19 1,550 0

Zpracováno dne5. 12.2014I 14:34:49 Svatoň Zbyněk f Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 2
13

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L 11 C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1307 134A02a 2 11 9 71 SML 2 0, 63 5,050 0
023 121 11 1307 134A02b 2 11 9 71 SML 2 0,02 0,200 0
023 121 11 1307 140A11 131 2 11 9 71 SML 21 0,32 3, 150 0
023 121 11 1307 143A00 2 11 10 71 SML 2 0,82 6,500 0
023 121 12 1307 219C11 20 3 12 10 73 SML 2 0,74 6,300 0
023 121 12 1307 220B10 131 3 12 10 73 SML 2 0, 42 3,4 00 0
023 121 12 1307 247A12 20 3 12 10 73 SML 2 0, 66 5,500 0
023 121 12 1307 247A12 21 3 12 10 73 SML 2 0,22 1,800 0
023 121 12 1307 24 9C12a 131 3 12 10 73 SML 2 0, 65 5,500 0

377 023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní 9, 95 82,800 tis

023 161 11 1307 141B12b 131 2 11 9 71 SML 2 0,45 0
023 161 11 1307 14lB12b 132 2 11 9 71 SML 2 0,41 0

377 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní 0,86

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 10,81 82,800

024 131 11 1307 999X999 8 2 35,00 0
024 131 11 1307 999X999 9 2 20,00 0
024 131 11 1307 999X999 7 2 23,00 0
024 131 12 1307 219C11 20 3 12 6 2 0,74 0
024 131 12 1307 219C11 21 3 12 7 2 0,15 0
024 131 12 1307 999X999 8 2 10,00 0

377 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 88,89

024 421 12 1307 247A12 20 3 12 4 6 SML 0,66 0
024 421 12 1307 247A12 21 3 12 4 6 SML 0,22 0
024 421 12 1307 249C12a 20 3 12 8 6 SML 0, 63 0
024 421 12 1307 999X999 8 6 SML 2 5,00 0

377 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 6,51

024 431 11 1307 107C00 2 11 5 11 SML 2 0,55 0
024 431 11 1307 126B02 10 2 11 5 11 SML 2 0,18 0
024 431 11 1307 127F00a 2 11 5 11 SML 2 1,00 0
024 431 11 1307 127F02 2 11 5 11 SML 2 0,25 0
024 431 11 1307 132A10 2 11 5 11 SML 2 0,20 0
024 431 11 1307 134E02a 2 11 5 11 SML 2 0,25 0
024 431 11 1307 135A02a 2 11 5 11 SML 2 0, 17 0
024 431 11 1307 137C02b 2 11 5 11 SML 2 0,06 0
024 431 11 1307 137E02 2 11 5 11 SML 2 0,25 0
024 431 11 1307 137F02 2 11 5 11 SML 2 0, 15 0
024 431 11 1307 145A02b 2 11 5 11 SML 2 0,25 0
024 431 12 1307 220810 131 3 12 5 6 SML 0, 42 0
024 431 12 1307 249C12a 131 3 12 5 5 SML 0, 65 0
024 431 12 1307 999X999 8 6 SML 2 5,00 0

377 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 9,38

024 531 11 1307 127F00a 2 11 5 2 1,00 0
377 024 531--Odstranění škodících dřevin. - chemicky 1,00

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 105,78

025 011 11 1307 999X999 5 45 SML 2 3,44 27,500 0
025 011 11 1307 999X999 6 45 SML 2 3, 44 27,500 0
025 011 11 1307 999X999 7 45 SML 2 3, 44 27,500 0
025 011 12 1307 999X999 5 45 SML 2 9, 96 78,640 0

377 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 20,28 161,140 tis

+ 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 20,28 161,140

026 021 11 1307 999X999 4 2 220,000 0
026 021 11 1307 999X999 9 2 220,000 0

377 026 021--Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 440,000 ks

026 111 11 1307 999X999 6 2 64,00 0
37 7 026 111--Sypavka borová 64,00

026 211 11 1307 999X999 6 2 30,00 0

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ I,S DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOHŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 3
14

Smi TP Re- Kód JPRL Id:-: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir I, II C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

377 026 211-Padlí dubové 30,00

* 026--Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.. vl 94,00 440,000

036 011 12 1307 999X999 3 2 30,000 0
377 036 011--Lapače na kůrovce - instalace 30,000 ks

036 111 11 1307 999X999 3 2 30,000 0
036 111 11 1307 999X999 5 2 30,000 0
036 111 11 1307 999X999 6 2 30,000 0
036 111 11 1307 999X999 7 2 30,000 0
036 111 12 1307 999X999 3 2 200,000 0

377 036 111--Lapáky - kladeni - SM 320,000 ks

036 141 11 1307 999X999 5 2 20,000 0
036 141 11 1307 999X999 6 2 20,000 0
036 141 11 1307 999X999 8 2 20,000 0
036 141 11 1307 999X999 9 2 20,000 0
036 141 12 1307 999X999 5 2 50,000 0

377 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 130,000 m3

036 161 12 1307 999X999 5 2 50,000 0
377 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 50,000 m3

036 311 11 1307 999X999 5 2 20,000 0
036 311 12 1307 999X999 7 2 500,000 0

377 036 311-Asanace kůrovc.dříví-p . néhr. za včas.zpr.. (letní) 520,000 m3

036 312 11 1307 999X999 2 2 10,000 0
377 036 312-Asan kůr.dřiví-pauššl náhr. za včas.zprac. do 15.3 10,000 m3

036 331 12 1307 999X999 6 2 50,000 0
377 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 50,000 m3

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1110,000

058 111 11 1307 999X999 10 2 60,000 0
058 111 12 1307 999X999 7 2 50,000 0

377 058 111-Ruční práce 110,000 h

058 121 11 1307 999X999 10 2 30,000 0
058 121 12 1307 999X999 7 2 50,000 0

377 058 121-Práce s JMP 80,000 h

058 131 11 1307 999X999 10 2 30,000 0
058 131 12 1307 999X999 7 2 30,000 0

37 7 058 131-Práce s traktorem 60,000 h

058 141 11 1307 999X999 10 2 30,000 0
058 141 12 1307 999X999 7 2 30,000 0

37 7 058 141-Práce s křovinořezem 60,000 h

058 411 11 1307 999X999 9 2 5,000 0
058 411 12 1307 999X999 7 2 5,000 0

377 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 10,000 km

* 058--Ostatní pěstební práce 320,000

377 2 - OZŘ Přelouč * Předaný-podmíněný celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL
3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ I,S DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 4
15

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L I! C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Rozpis dle potenciálního vlastníka: 
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
12 - Parcely jako potencionální majetek církví

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 1
16

Smi TP Re- Kód JPRL Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 157 LS Nasavrky (kontrolní čisla) 544,06 0
8894,015

Rozpis dle zakázek:
377 - OZŘ Přelouč

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL
3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
12 - Parcely jako potencionální majetek církví

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:49 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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Výčet neodkladně naléhavých výchovných zásahů do 40 let - stupeň naléhavosti 1

1-157 LS Nasavrky MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód JPRL id>: A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

377 1 - OZŘ Přelouč * Předaný projekt

031 
031 
031 
031 

377 031

321
321
321
321
321-

11 1307
11 1307
11 1307
11 1307

-Prořezávky

125B02
132B01d 
137C02b 
147C02a 
- jehličnaté

2 11 9 1
2 11 10 1
2 11 4 1
2 11 4 1

+ listnaté- mechanizovaně

0,25
0, 47
1,39
2, 94
5,05

0
0
0
0

031 421 11 1307 125C01b 2 11 4 1 0,30 0
031 421 11 1307 125C01d 2 11 9 1 0,59 0
031 421 11 1307 127F01a 2 11 7 1 1,63 0
031 421 11 1307 128C01a 2 11 5 1 0,77 0
031 421 11 1307 129C02a 2 11 9 1 1,54 0
031 421 11 1307 132A02b 2 11 6 1 0,32 0
031 421 11 1307 132B01C 2 11 8 1 0,58 0
031 421 11 1307 132B02b 2 11 8 1 2, 63 0
031 421 11 1307 133C01a 2 11 8 1 2,03 0
031 421 11 1307 133C02a 2 11 5 1 0, 74 0
031 421 11 1307 133C02b 2 11 5 1 2,90 0
031 421 11 1307 133G01b 2 11 4 1 1,44 0
031 421 11 1307 135A02b 2 11 6 1 3,72 0
031 421 11 1307 135D02 2 11 6 1 4,61 0
031 421 11 1307 136A02b 2 11 4 1 2,13 0
031 421 11 1307 137C02a 2 11 6 1 1,32 0
031 421 11 1307 138A02a 2 11 7 1 0,46 0
031 421 11 1307 138A02b 2 11 7 1 0,83 0
031 421 11 1307 138C02c 2 11 5 1 1,82 0

377 031 421- Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 30,36

031 521 11 1307 121D01 2 11 2 1 0,58 0
031 521 11 1307 122B02a 2 11 2 1 0,45 0
031 521 11 1307 132A03a 2 11 3 1 0,80 0
031 521 11 1307 133D01 2 11 5 1 0,63 0
031 521 11 1307 138A02C 2 11 5 1 0,32 0

377 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 2,78

031-Prořezávky 38,19

377 1 - OZŘ Přelouč * Předaný projekt celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající restitucím

Zpracováno dne5.12.2014 14:23:27 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2015 Proj . rok: 2015 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

377 1 OZŘ Přelouč * smluvní materiál

12 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,10 0,900
377 10 1 celkem LO Středočeská pahorkat LVS;:dub. 0,10 0,900

12 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,86 11,440
12 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,68 15,120
12 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 1,24 9,920

377 10 2 celkem LO Středočeská pahorkat LVS::bk-db 5,78 36,480

12 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,23 0, 920
37 7 10 3 celkem LO Středočeská pahorkat LVS:db-bk 0,23 0,920

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,63 5,850
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 91 3,150
11 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,72 14,250
11 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 2,86 25,150
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,04 0,150
11 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,20 1,600
11 42275 DUB ZIMNÍ sazenice 7 SAD 0,05 0,350
11 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,04 0,020
11 43265 DUB ČERV sazenice 6 SAD 0, 19 0,800
11 43275 DUB ČERV sazenice 7 SAD 0,40 1, 600
11 43589 DUB ČERV jinak spec 8 OST 0, 11 0,055
11 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 22 1,800
11 50589 BUK jinak spec 8 OST 0, 01 0,007
12 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 5, 00 45,000
12 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,50 4,500
12 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 1, 11 9, 900

377 17 1 celkem LO Polabí LVS: dub. 14, 99 114,182

377 1 OZŘ Přelouč * smluvní materiál 21, 10 152,482

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 17 1 1, 63 5,850

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 63 5,850
1260 10 2 2,86 11,440
1260 10 3 0,23 0,920
1260 17 1 0, 91 3,150

4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,00 15,510
20240 10 1 0, 10 0, 900
20240 10 2 1, 68 15,120
20240 17 1 6, 72 59,250

4 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 8,50 75,270
20250 17 1 3,36 29,650

4 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 3,36 29,650
30250 17 1 0,04 0,150

4 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,04 0,150
42265 10 2 1,24 9,920
42265 17 1 1,31 11,500

4 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 2,55 21,420
42275 17 1 0,05 0,350

4 42275 DUB ZIMNÍ sazenice 7 SAD 0,05 0,350
42589 17 1 0,04 0,020

4 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,04 0,020
43265 17 1 0,19 0,800

4 43265 DUB ČERV sazenice 6 SAD 0,19 0,800
43275 17 1 0,40 1,600

4 43275 DUB ČERV sazenice 7 SAD 0,40 1,600
43589 17 1 0, 11 0,055

4 43589 DUB ČERV jinak spec 8 OST 0,11 0,055
50265 17 1 0,22 1,800

4 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,22 1, 800
50589 17 1 0,01 0, 007

4 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,01 0, 007

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky t-IVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2015 Proj . rok: 2015 LIST 1
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

I za LS 157 LS Nasavrky (kontrolní čísla) 21,10 152,482

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1250 11 1,63 5,850
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,63 5,850
1 1260 11 0,91 3,150
1 1260 12 3,09 12,360
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,00 15,510
1 20240 11 1,72 14,250
1 20240 12 6,78 61,020
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 8,50 75,270
1 20250 11 2,86 25,150
1 20250 12 0,50 4,500
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 3,36 29,650
1 30250 11 0,04 0,150
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,04 0,150
1 42265 11 0,20 1,600
1 42265 12 2,35 19,820
1 * 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 2,55 21,420
1 42275 11 0,05 0,350
1 * 42275 DUB ZIMNÍ sazenice 7 SAD 0,05 0,350
1 42589 11 0,04 0,020
1 * 42589 DUB ZIMNÍ jinak spec 8 OST 0,04 0,020
1 43265 11 0,19 0,800
1 * 43265 DUB ČERV sazenice 6 SAD 0,19 0,800
1 43275 11 0,40 1, 600
1 * 43275 DUB ČERV sazenice 7 SAD 0,40 1,600
1 43589 11 0,11 0,055
1 * 43589 DUB ČERV jinak spec 8 OST 0, 11 0,055
1 50265 11 0,22 1,800
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,22 1,800
1 50589 11 0,01 0,007
1 * 50589 BUK jinak spec 8 OST 0,01 0,007

* 1 smluvní materiál 21,10 152,482

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk Všechna střediska



Příloha P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. Zásady použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci ČR a jeho uvádění do
oběhu

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin ), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. 
uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

1



Revír
č.

Porostní
skupina

(místo
výsadby)

‘Druh
zalesnění

Číslo

průvodního
listu/listu 0 

původu

Dřevina Evidenční č.
uznané jednotky

“Způsob
pěstován
í

Redukovaná
plocha

(ha)

Počet
sazenic

(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba

**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže, nebo v příloze Smlouvy č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité^ hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce 
směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je 
možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v příloze Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:

a) jarní nejdéle do

b) podzimní

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

31. 5.(resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

od 1.9. do 15.11.

30.11.

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu 
k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob 
aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem 
k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo 
maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví 
a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace 
a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem 
k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky
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stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů PČ
I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jeho uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt popřípadě Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho 
pálení při provedení protipožárních opatření (viz. Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
případně uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě 
uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy 
nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz. Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).
11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace 11 611 - 
Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových 
dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost 
o max. váze 15 kg do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.
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12 051,12 151 - Příprava půdy - ruč -i- mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí 
po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, 
odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou 
půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojit k zasažení stávajících 
náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být 
sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. 
jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks 
na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny odpovídající technologií sadby, která 
mj. nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na 
buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může 
být po předchozí dohodě před výsadbou povoleným způsobem zkrácen za předpokladu 
zachování dostatečného množství kořenového vlášení.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému nebo zapaření sadebního materiálu.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu sadebního materiálu před výsadbou (manipulace 
a uložení) i během výsadby.

8) Kořenový krček zasazených sazenic bude po zasazení 2 - 3 cm pod úrovní povrchu zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetřeni sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před 
výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno v průvodních listech k sadebnímu 
materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera.

14 011,14 021,14 041,14 051,14 111,14 121,14 141,14 151 - Šíje a podšije - viz. příloha Smlouvy 
č. Z2 - Ostatní informace

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu o rozměrech jamky na minerální zeminu, 
prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě
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prostokořenných sazenic vytvoření kopečku uprostřed jamky, vložení sazenice, rozprostření kořenů, 
jejich překrytí zeminou, umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí 
odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v příloze Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace určeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm 
prokopaná po celé ploše do hloubky 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu 
zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně 
s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve 
spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Rozrýpnutí 
a zašlápnutí otvoru druhé štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - 
Ostatní informace

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní 
informace

16 901 - Doplnění MZD - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní 
informace

21 111 - Ošetřování MLP jinak - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či přílohou Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů 
(Příloha č. P5).

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, případně viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní 
informace

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu 
s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním 
partnerem uklizeny.
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22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5m 
na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m 
s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená 
plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy -rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
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Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
odřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě 
OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů terminální 
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. 
Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je minimálně 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min.1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace
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VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a 
bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky -celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic 
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí sazenic dle 
informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 
ploše.

3) Vysek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření sazenic na ploše 
insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém 
obvodu do výše min. 30 cm.
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26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí odpovídat 
podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové-chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz příloha Smlouvy č. Z2 - 
Ostatní informace

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní 
informace

2) Prořezávky

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene).

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu do 
pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321

X. Vyvětvování Porostů
1) Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.
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35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do určené 
výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochran
rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše 
obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého 
ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů 
(číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již instalované 
trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny
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v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně 
po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření 
přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz příloha 
Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace 

36 521 - Asanace skládek - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení 
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, štěpkováním - 
vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování 
veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + hrázkování - 
rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce o rnax.hmotnosti 
15 kg nebo délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové 
dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.
43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané hmoty 
(dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.
43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty (dle 
instrukce revírníka) v Porostu.
43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz. příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.
43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz příloha Smlouvy č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:
58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka 
58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka
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58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači sítě, 
jejich rozřezání na sekce o max. hmotnosti 15 kg nebo délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. 
dalšími Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.



1/2

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

číslo ZAK: 
číslo SÚJ: 

název SÚJ: 

název LS:

377
15710
PŘELOUČ
Nasavrky

firma: Stora Enso Wood Products 
IČ: 25264605 

ulice: Nádražní 66 
obec: Ždírec nad Doubravou 58263

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení kleslu - jehličnatého + listnatého m3 52
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 52
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech, - jehl.+list. m3 42
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 42
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + lištna!. m3 23
11410 Drcení klestu m3 75
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 47
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 2 968
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 3 895
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 4 374
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3 437
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 749
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 4 166
12160 Příprava půdy pod porostem - chem, v pruzích ha 4 728
12170 Příprava půdy pod porostem - chcm. celoplošně ha 3 749
14030 Šije a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 7 000
14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 6 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 3 124
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1 875
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 6 300
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 3 957
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 291
16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 5 207
16900 Doplňování MZD 1000 ks 4 686
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 54 675
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 63 006
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 80 000
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 90 083
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 78 940
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 9 373
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 10 414
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 7 290
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 19 787
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 14 059
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22 391
22980 Údržba a opravy oplocenek km 38 012
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zRzování ks 3 855
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíránl ks 1 250
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 500
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 521
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 437
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2 343
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 58 840
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 64 568
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letni-sazenice před výsadbou 1000 ks 344
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 344
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 3 957
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 4 791
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 6 249
24210 Ošlapávání kultur ha 3 645
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 395
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 228
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 4 166
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 3 020
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 5 600
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 471
25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha 12 400
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 667
26020 Hlodavci - kladeni návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 36
26110 Sypavka borová ha 2 291
26210 Padlí dubové ha 2 239
31010 Prostňhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 8 852
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 6 249
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 6 249
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 6 457
31610 Rozčleňování porostů km 5 728
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 124
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 4 791
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 62
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 260
36110 Lapáky - kladení - SM ks 47
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36120 Lapáky - kladení - BO ks 47
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměním m3 312
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 52
36170 Olrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 156
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 312
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 156
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 360
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi-SM- mechanická m3 312
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - chemická m3 156
36530 Asanace mlazinftyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 20 828
36540 Asanace mlazin(lyčk.) napad,kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 72 899
36550 Asanace mlazin(tyčk-) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 20 828
36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - vyvěšování ks 208
36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 208
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 35 000
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 20 828
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 20 828
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 20 828
58110 Ruční práce hod 115
58120 Práce s JMP hod 146
58130 Práce s traktorem hod 364
58140 Práce s křovinořezem hod 135
58150 Práce s koněm hod 260
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 125
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 3 645

Lesy České republiky, s. p.
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firma: Stora Enso Wood Products 
377 Ždírec s.r.o.
15710 IČ: 25264605
Přelouč ulice: Nádražní 66
Nasavrky obec: Ždírec nad Doubravou 58263

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*

1140 SM semenáčky 4 mni PRK 6 000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 405
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 030
1260 SM sazenice 6 mm PRK 6 930

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 665
10255 JD sazenice 5 mm SAD 11 445
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 820
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14175
18240 DG sazenice 4 mm PRK 8 505

! 18250 DG sazenice 5 mm PRK 9 660
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 650
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 150
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 350

I 20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 675
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 295
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 670
30260 MD sazenice 6 mm PRK 6 000

| 40255 DB sazenice 5 mm SAD 8 400
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 090
40265 DB sazenice 6 mm SAD 8 925

; 40275 DB sazenice 7 mm SAD 9 650
i 40399 DB poloodrostky 9 OST 16 000

40589 DB jinak.specif. OST 55 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 460

I 42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 8 400
i 42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 985

42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 9 555
42275 DBZ sazenice 7 mm SAD 12 000

! 42399 DBZ poloodrostky 9 OST 60 000
42589 DBZ jinak.specif. OST 57 750
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 5 000
43265 DBC sazenice 6 mm SAD 8 900|
43275 DBC sazenice 7 mm SAD 12 500
43399 DBC poloodrostky 9 OST 35 000

| 43589 DBC jinak.specif. OST 60 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 460

i 50255 BK sazenice 5 mm SAD 7 875
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 825
50265 BK sazenice 6 mm SAD 8 295

I 50275 BK sazenice 7 mm SAD 10 500
50399 BK poloodrostky 9 OST 36 000
50589 BK jinak.specif. OST 60 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 4 935
53589 KL jinak.specif. OST 42 500
57260 JS sazenice 6 mm PRK 5 145
57265 JS sazenice 6 mm SAD 9 450
57275 JS sazenice 7 mm SAD 9 345
60260 JL sazenice 6 mm PRK 6 825
60265 JL sazenice 6 mm SAD 10 500
60275 JL sazenice 7 mm SAD 11 550
64250 BR sazenice 5 mm PRK 5 500

í 74260 TR sazenice 6 mm PRK 6 200
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 405
80275 LP sazenice 7 mm SAD 9 345
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 825

i 80285 LP sazenice 8 mm SAD 9 660
80399 LP poloodrostky 9 OST 36 750
80589 LP jinak.specif. OST 55 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 4 935
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5145

číslo zakázky:

číslo SÚJ: 
název SÚJ: 

název LS:
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83265 OL sazenice 6 mm SAD 10 500|
86260 OS sazenice 6 mm PRK 6 000|

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

" PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Lesy České republiky, s. p.



KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ 
MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 Smlouvy - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo 
upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr 
je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky.

Příloha P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Definování konstrukčních prvků oplocenek
|Skupina Účel Příklady l

Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťuji stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr 
vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 3 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem 
srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.



Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220(190, 200)

funkční pletivo 150, (160,180) 
cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140

300 cm
— 1

|
7*

_



Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoví na 9-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčoví na 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 6-9 5 2,5 400



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150(160) cm - - -



Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka]

cm cm cm [cm]
|nosné vzpěry tyčovina 6-9 - 230
jfunkční pletivo 150(160)cm - - -



Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, DéJka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
funkční horní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3 x 20 cm



Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

300 cm



Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210



Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrovánlm vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 14 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

L .. __ __ ... JOOcm
150 cn

Jr řl



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

| | cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - | 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 | 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační |vzpěry tyčovina 8-10 - - 210



Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka|
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a prodeji dřiví
ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PC.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použit i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou ' hod1 (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním oslem 9 (xxx~9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu._________________________
LsiUi

Název (agregace)
Cenotvorná f výkony 
jednotka | (projekt) Název (projekt) Cenotvorná

Jednotka
11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 11011 Úklid a pálení klestu - ehličnatého + listnatého n>3
11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a páleni klestu - ehličnatého m3
11030 Úklid a páleni klestu - listnatého m3 11031 Úklid a páleni klestu - istnatého
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručné - jehl.+list. m3

11141 Úklid klestu (bez páleni) - mechan.-jehl. +list m3
11120 Ukl:d klestu (bez páleni) - ručné i mech. - jehličnatého m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého ni 3

11151 Úklid klestu (bez páleni) - mechanizovaně - jehl. m3
Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - listnatého m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručné - listnatého m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list m3
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech vyvážení klestu m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3
11210 Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - ehličn. + listnat. m3
11220 Páleni sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - ehličnatého m3
11230 Páleni sneseného klestu - listnatého m3 11231 Páleni sneseného klestu - istnatého m3
11310 Stépkováni klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Stépkováni klestu - s rozmetáním štěpky m3
rmo Stépkovéní klestu - bez rozmetáni štěpky m3 11321 Stépkováni klestu - bez rozmetání štěpky m3
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3
11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet, št. m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet, št. m3
11410 Drcení klestu m3 11411 Drceni klestu m3
11580 Vyklizovéní ploch po téžbé jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Docistováni ploch po těžbě ha 11611 Dočištování ploch po téžbé ha
Í20Í0 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v ploškách lOOOks

12031 Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách 100Q ks
12020 Pnprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v pruzích ha

12041 Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích ha
12050 Příprava pOdy na hotlně - mech. celoplošné ha 12051 Příprava půdy na holině - mechanizované celoplošně ha
12060 Poprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích ha
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně ha
ÍITIS Poprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách lOOOks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručné v ploškách lOOOks

12131 Příprava půdy pod porostem-mechamzov. v ploškách 1000 ks
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručné v pruzích ha

12141 Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích ha
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 12151 Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně ha
12160 Příprava pudy pod porostem - chem. v pruzích ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích ha
12170 Poprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošné ha
Ušlo Příprava pňdy pro zales. melioracemí km 12511 Příprava půdy pro zalesňování melioracemí km
14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodové ha

14211 Opakovaná šije do popravené půdy - bodové ha
15011 První podšije do připravené půdy - bodově ha
15211 Opakovaná podšije do připravené půdy - bodově ha

14555 Šije a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šije do připravené půdy - v ploškách Fa
14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - v ploškách ha
15021 První podšije do připravené půdy - v ploškách ha
15221 Opakovaná podšije do připravené půdy - v ploškách ha

14030 Šije a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - v řádcích ha
14041 První šíje do připravené půdy - v pruzích ha
14231 Opakovaná šije do připravené půdy - v řádcích ha
14241 Opakovaná šije do připravené půdy - v pruzích ha
15031 První podšije do připravené půdy - v řádcích Fa
15041 První podšije do připravené půdy - v pruzích ha
15231 Opakovaná podšije do připravené půdy - v řádcích ha
15241 Opakovaná podšije do připravené půdy - v pruzích ha

14050 Šije a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - celoplošné ha
14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošné ha
15051 První podšije do připravené půdy - celoplošné ha
15251 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošné ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - celoplošně ha
14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošně ha
15081 První podšije do připravené půdy - celoplošně ha
15281 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošně ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - bodově ha
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - bodově ha
15111 První podšije do nepřipravené půdy - bodové ha
15311 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - bodově ha

14120 Šije a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách Fa ' 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v ploškách ha
14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - v ploškách ha
15121 První podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha
15321 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v plošk. ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 14131 První šije do nepřipravené půdy - v řádcích ha
14141 První šije do nepřipravené půdy - v pruzích ha
14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - v řádcích ha
14341 Opakovaná šije do nepřipravené půdy - v pruzích ha
15131 První podšije do nepřipravené půdy - v řádcích ha
15141 První podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha
15331 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v řádcích ha
15341 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - celoplošné ha
14351 Opakovaná šije do nepřipravené půdy - celoplošné ha
15151 První podšije do nepřipravené půdy - celoplošné ha
15351 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy- celoplošně ha

14155 Šije a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šije do připravené půdy - celoplošné ha
14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošně ha
15181 První podšije do připravené půdy - celoplošně ha
15381 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošné ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční - jamková lOOOks
16111 První sadba do připr.půdy-mechamzovaná-jamková lÓÚÚks
16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-ručni-jamková lOOOks
16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-mechan.-jamková lOOOks
17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-jamková lOOOks
17111 První podsadba do připr.půdy-mechan -jamková 1000 ks
17411 Opak podsadba do připr.půdy-ruční-jamková 1000 ks
17511 Ipak podsadba do připr.půdy-mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 1000 ks
16121 První sadba do připr.půdy-mechamzovaná-štérbinová lOOOks
16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-štěrbinová lOOOks
16521 Opakovana sadba do připr.půdy-mechan.- štěrbinová lOOOks
17021 3rvní podsadba do připr.půdy-ruční-štěrbinová 1000 ks
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(agregace)
Název (agregace) Cenotvorná

jednotka ■qžSqsjI Název (projekt)
Cenotvorná

jednotka
17421 Opak podsadba do připr.půdy-ruční-štérbinová 1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková 1000 ks
16431 Opakovana sadba do připrav.pudy-ručni-kopečková 1000 ks
17031 První podsadba do připr.púdy-ruční-kopečková 1000 ks
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ručni-kopečková 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční - jiná 1000 ks
16181 První sadba do pňpr.půdy-mechanizovaná-jiná 1000 ks
16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-jiná 1000 ks
16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-mechan - jiná 1000 ks
17081 První podsadba do phpr.půdy-ruční-jiná 1000 ks
17181 První podsadba do připr.půdy-mechan.-jiná 1000 ks
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ručni-jiná 1000 ks
17581 Opak. podsadba do připr.půdy-mechan -jmá 1000 ks

"1621®' Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 'iOOďRš 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ručm-jamková 1000 ks
16311 První sadba do nepřip půdy-mechan.-jamková 1000 ks
16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1000 ks
16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jamková 1000 ks
17211 První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 1000 ks
17311 První podsadba do nepři půdy-mechan.-jamková 1000 ks
17611 Opak podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková 1000 ks
17711 Opak podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené pudy-ruční-štěrbinová 1000 ks
16321 První sadba do nepřip. půdy-mechan.-štěrbinová 1000 ks
16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 1000 ks
16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbinová 1000 ks
17221 První podsadba do nepřipr.půdy-ručni-štérbinová 1000 ks
17621 Opak podsadba do nepřipr.půdy-ručni-štérbinová 1000 ks

----- 16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková 1000 ks
16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-kopečková lOOOks
17231 První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková 1000 ks
17631 Opak podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jmá 1000 ks
16381 První sadba do neprip.půdy-mechan.-jiná 1000 ks
16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručnt-jiná 1000 ks
16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná lOOOks
17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-iiná lOOOks
17381 První podsadba do nepři půdy-mechan.-jiná lOOOks
17681 Opak podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jmá 1000 ks
17781 Opak podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná lOOOks

16800 Zakládáni semen ných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládaní semenných porostů sadbou - první lOOOks
16811 Zakládání semenných porostů sadbou - opakované 10OO ks

16900 Doplňováni MZD 1000 ks 16901 Doplňovaní MZO 1000 ks
21010 Ošetřováni MLP kypřením půdy - ručně + mech ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizované ha
—m ío.... Ošetřování MLP jinak Fía 21111 Ošetřovaní MLP jinak ha

22010 Oplocenky z nov.mat.-dráténé-Dráténá 150/3 Rm 22011 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Drátěná 150/3 km
22020 [•F ocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 Tďň 22021 Oplocenky z nov.mat.-dráténé-Polozáv. 150/3 km. Jžm.

m ocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.maL-dráténé-Závésná 150/3 km
22040 l»F ocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 Rm 22041 Oplocenky z nov.mat-dráténá-Drátěná 220/4 km
22050 Mí ocenky z nov.mat.-drátěná- jiná kin 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-iiná Rm

■”22060 W? ocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km
22110 W ocenky z nov.mat.-dřevéné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.maL-dřevěné-Koliba 150/3 km
22120 MS.ocenky z nov.mat.-dřevéné-Pacov 150/3 Rm 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km

" 22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 Rm
22140 Oplocenky z nov.mat.-díevéné-Horská 220/4 křň 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevéné-Horská 220/4 km
22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevéné-Horská úzká 220/3 km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevéné-Horská úzká 220/3 km
22160 Oplocenky z nov.mat.-díevéné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebíráni a likvid, oplocenek-dráténé-do 180 cm vč křň 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně km
22220 Rozebíráni a likvid, oplocenek-drétěné-nad 180 cm km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-dráténé-nad 180 cm km
22310 Rozebíráni a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevéné-do 180 cm včetně km
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm km
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 22411 Oplocov. z použ mater.-dráténé-do 180 cm včetně km
22420 Oplocov. z použ.mater.-dráténé-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-dráténé-nad 180 cm km
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevéné-do 180 cm včetně km 22511 Oplocov. z použ mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km
22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ mater.-dřevěné-nad 180 cm Rm
22610 Zrizovéni oplocenek v oborách km 22611 Zřizováni oplocenek v oborách km
22710 Zřizováni oplocenek - doplněni ráhen km 22711 Zřizováni oplocenek - doplněni ráhen km
22080 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek Rm
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ~~Rš 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ks
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebiráni ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebiráni ks
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letni 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letni 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letni lOOOks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimni 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimni 10O0 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-zimni lOOOks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimni lOOOks

23150 Ochrana náletů repelenty-letni ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letni ha
23 i 60 Ochrana náletů repelenty-zimni ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimni ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu lOOOks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana lOOOks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstraněni a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři lOOOks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách Rš
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks

' ' 23710' Nátěr nebo postřik repelenty-letni-sazenice před výsadbou 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letni-sazemce před výsadbou lOOOks
23720 Nátěr nebo postňk repeienty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 23721 Nátěr nebo postňk repeienty-zimní-sazenice před výsadbou lOOOks
24010 Ožmáni - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožináni - ručně - v ploškách lOOOks

24111 Ožináni - mechanizované - v ploškách lOOOks
—24(320 Ožináni - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožináni - ručně - v pruzích ha

24121 Ožináni - mechanizovaně - v pruzích ha
24030 Ožináni - ručně + mech. - celoplošné ha 24031 Ožináni - ručně - celoplošně ha

24131 Ožináni - mechanizované - celoplošně ha
24210 Ošlapávéní kultur ha 24211 Ošlapáváni kultur ha
24310 Mulčováni 1000 ks 24311 Mulčováni lOOOks

---- 24410 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha
24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstraněni škodících dřevin - mechanizovaně ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstraněni škodících dřevin - kombinovaně ha
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury lOOOks
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Klikoroh borový - výroba a kladeni pastí spolu s výměnou návnad ks Klikoroh borový - výroba a kladem pásli spolu s výměnou návnad ks
25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 26021 Hlodavci - kladeni návnad nebo pasti spolu s výměnou návnad ks
26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšováni ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištěni ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručné ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova ha
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - mechanizované ha
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně ha

31030 Prostňhěvky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky ehličnate+listnaté - chemicky ha
31131 Prostřihávky ehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky istnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - rucné ha
31321 Prořezávky - ehličnaté + listnaté- mechanizovaně ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - ehličnaté + listnaté- chemicky ha
3Í4Í0 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - ehličnate - ručně ha

31421 Prořezávky - ehličnaté - mechanizovaně ha
31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - ehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - stnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňováni porostů km 31611 Rozčleňováni porostů Em
32310 Zpnstupňovani porostu řezem ha 32311 Zpřístupňováni porostů řezem ha
32320 Zpřístupňovaní porostů hrázkováním ležícího dřiví ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dřiví ha
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha
35010 Vyvétvování předcházející ochrané 1000 ks 35011 Vyvétvování předcházející ochrané 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodováni 1Ó00 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodován! 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazováni klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstraněni ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstraněni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladeni - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladeni - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks

' "36130 Lapáky - kladeni - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladeni - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkornéním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkornéním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkornéním m3 36151 Lapaky - asanace - BO odkornéním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky n>3
36170 Otrávené lapéky-opak. chem. ošetřeni ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového driví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická m3
36330 Asanace kůrovcového dňvi - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická m3
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 36341 Asanace kůrovcového dřiví - SM - kombinovaná m3
36350 Asanace kůrovcového dřiví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dřiví - BO - mechanická m3
36370 Asanace kůrovcového dřiví - BO - kombinovaná m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná m3
36380 Asanace kůrovcového dřiví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dhvi-SM- mechanická m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- mechanická m3
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - chemická m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- chemická m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-BO- chemická m3
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi-SM- kombinovaná m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- kombinovaná m3
36450 Asanace kůrovcem ohroženého dňvi-BO- mechanická m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dřívl-BO- mechanická m3
36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná m3
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - jiné dřeviny m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - jiné dřeviny m3
36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skladek m2
36530 Asanace m!azin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 36531 Asanace mlazm(tyčk.) napad.kůrovci-ručné-pálenim ha

36561 Asanace m!azin(tyčk.)napad.kúr.mechaniz.-palením ha
36540 Asanace m!azin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 36541 Asanace mlazinjtyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemícky ha

36571 Asanace mlazin(tyčk)napad kůr.mechaniz.-chemicky ha
36550 Asanace mlazm(tyčk.) napad.kůr. - ručné 1 mech - drcením,štěp ha 36551 Asanace mlazinjtyčk. jnapad.kůr.-ručné-drcemm,štěp ha

36581 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kúr.mech.-drcením,štěp. ha
36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - vyvěšování ks 358TÍ Rad budky pro hmyzožravé ptactvo - vyvěšování ks
36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištěni ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha
43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech ha
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkováni ha 43041 Rekonstrukce poroste - výřez + hrázkováni ha
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezeni hmoty ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezeni hmoty ha
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkováni ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkováni ha
4307Ú Rekonstrukce porostů - shrnováni valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnováni valů ha
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkováni 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110” Ruční prače hod 58111 Ruční práce ítočl
58120 Prače sJMP hod 58121 Práce s JMP F53
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s kíovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm Ro3
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postňkovačem Rod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači síté a majetkových hranic km
58710 zalévání sazemc m3 58711 zaléváni sazenic m3
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377-OZŘ Přelouč Typ projektu: 1-Předaný projekt******************** *
11 2 11 1307 129/i04 * 1 14 47 1000 9 BO 1 7,00
11 2 11 1307 129B04 1 14 47 1000 9 BO 1 2,00
11 2 11 1307 129B04 1 19 47 1000 9 VJ 1 1,00

1307 129B04 1 1 47 3,00
2 11 1307 celkem za réví r a LHC 10,00

11 2 12 1307 235B04 a 1 16 47 1000 4 SM 1 2,05 80,00
11 2 12 1307 235B04 a 1 17 47 1000 4 BO 1 6,00
11 2 12 1307 235B04 a 1 24 47 1000 4 DBC 1 2,00
11 2 12 1307 235B04 a i 27 47 1000 4 BR 1 5,00
11 2 12 1307 235B04 a 1 68 47 1000 4 OS 1 11,00

1307 235B04a * 1 47 2,05 104,00
2 12 1307 celkem za revír a LHC 2,05 104,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 2,05 114,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 15,00
23-VJ 1,00
43-DBC 2,00
64-BR 5,00
86-OS 11,00

jehl. 96,00
list. 18,00

11 3 11 1307 129A05a 1 19 47 1000 9 BO 1 7,00
11 3 11 1307 129A05a 1 10 47 1000 9 DB 1 2,00

1307 129A05a * 1 47 9,00
11 3 11 1307 129A07 * 1 69 4 7 1000 9 BO 1 20,00
11 3 11 1307 129A09 1 99 4 7 1000 9 BO 1 40,00
11 3 11 1307 129A09 1 99 47 1000 9 VJ 1 10,00
11 3 11 1307 1297\09 1 99 47 1000 9 DB 1 15,00
11 3 11 1307 129A09 1 100 47 1000 9 DBC 1 20,00
11 3 11 1307 129A09 1 29 47 1000 9 BR 1 5,00

1307 129A09 * 1 47 90,00
11 3 11 1307 131A08b * 1 99 47 1000 9 BO 1 13,00
11 3 11 1307 131B09b •* 1 69 47 1000 9 BO 1 5,00
11 3 11 1307 131C07a 1 49 47 1000 9 SM 1 5,00
11 3 11 1307 131C07a 1 69 47 1000 9 BO 1 46,00
11 3 11 1307 131C07a 1 49 47 1000 9 MD 1 2,00
11 3 11 1307 131C07a 1 69 47 1000 9 DB 1 3,00
11 3 11 1307 131C07a 1 69 4 7 1000 9 BR 1 5,00

1307 131C07a * 1 47 61,00
11 3 11 1307 131C10a * 1 99 47 1000 9 BO 1 12,00

3 11 1307 celkem za revír a LHC 210,00

11 3 12 1307 220C06 1 25 47 1000 5 SM 1 25,00
11 3 12 1307 220C06 1 31 47 1000 5 BO 1 1,00
11 3 12 1307 220C06 1 34 47 1000 5 MD 1 20,00
11 3 12 1307 220C06 1 23 47 1000 5 DB 1 2,19 91,00
11 3 12 1307 220C06 1 25 47 1000 5 BK 1 1,00
11 3 12 1307 220C06 1 66 47 1000 5 BR 1 22,00
11 3 12 1307 220C06 1 28 47 1000 5 LP 1 3,00
11 3 12 1307 220C06 1 73 47 1000 5 OS 1 4,00

1307 220C06 + 1 47 2,19 167,00
11 3 12 1307 220C08 1 27 47 1000 5 SM 1 3,38 139,00
11 3 12 1307 220C08 1 32 47 1000 5 BO 1 1,00
11 3 12 1307 220C08 1 38 47 1000 5 MD 1 22,00
11 3 12 1307 220C08 1 28 47 1000 5 DB 1 23,00
11 3 12 1307 220C08 1 27 47 1000 5 BK 1 1,00
11 3 12 1307 220C08 1 43 47 1000 5 BR 1 12,00
11 3 12 1307 220C08 1 24 47 1000 5 LP 1 1,00
11 3 12 1307 220C08 1 75 47 1000 5 OS 1 5,00

1307 220C08 * 1 4 7 3,38 204,00
11 3 12 1307 231B08 1 26 4 7 1000 3 SM 1 3,34 141,00
11 3 12 1307 231B08 1 28 4 7 1000 3 BO 1 8,00
11 3 12 1307 231B08 1 34 47 1000 3 MD 1 4,00
11 3 12 1307 231B08 1 24 47 1000 3 DB 1 13,00

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk Všechna střediska
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11 3 12 1307 231B08 1 23 47 1000 3 HB 1 3,00
11 3 12 1307 231B08 1 52 47 1000 3 BR 1 20,00
11 3 12 1307 231B08 1 76 47 1000 3 OS 1 12,00

1307 231 BOS * 1 47 3,34 201,00
11 3 12 1307 231D08a 1 26 47 1000 3 SM 1 18,00
11 3 12 1307 231D08a 1 24 47 1000 3 JD 1 3,00
11 3 12 1307 231D08a 1 38 47 1000 3 BO 1 2,57 37,00
11 3 12 1307 231D08a 1 28 47 1000 3 DB 1 5,00
11 3 12 1307 231D08a 1 25 4 7 1000 3 HB 1 14,00
11 3 12 1307 231D08a 1 75 47 1000 3 BR 1 19,00
11 3 12 1307 231D08a 1 28 47 1000 3 LP 1 23,00

1307 231D08a * 1 47 2,57 119,00
11 3 12 1307 231D08b 1 40 47 1000 4 SM 1 1, 16 88,00
11 3 12 1307 231D08b 1 35 4 7 1000 4 MD 1 1,00
11 3 12 1307 231D08b 1 108 4 7 1000 4 BR 1 5,00

1307 231D08b + 1 47 1,16 94,00
11 3 12 1307 233F07a 1 28 47 1000 4 SM 1 29, 00
11 3 12 1307 233E07a 1 34 47 1000 4 BO 1 3,21 53, 00
11 3 12 1307 233F07a 1 32 47 1000 4 MD 1 4,00
11 3 12 1307 233F07a 1 31 47 1000 4 DB 1 42,00
11 3 12 1307 233F07a 1 25 47 1000 4 HB 1 1,00
11 3 12 1307 2 3 3 F0 7 a 1 70 4 7 1000 4 BR 1 11,00

1307 233F07a + 1 4 7 3,21 140,00
11 3 12 1307 242E08 1 22 47 1000 5 SM 1 12,00
11 3 12 1307 242E08 i 31 4 7 1000 5 BO 1 2, 62 62,00
11 3 12 1307 242E08 1 34 47 1000 5 MD 1 3,00
11 3 12 1307 242E08 1 26 47 1000 5 DB 1 17,00
11 3 12 1307 242E08 1 22 47 1.000 5 HB 1 6,00
11 3 12 1307 242E08 1 54 47 1000 5 BR 1 19,00

1307 242E08 + 1 47 2, 62 119,00
11 3 12 1307 247D08 1 26 4 7 1000 4 SM 1 4,33 139,00
11 3 12 1307 247D08 1 32 47 1000 4 BO 1 33,00
11 3 12 1307 247D08 1 31 47 1000 4 MD 1 1,00
11 3 12 1307 247D08 1 27 47 1000 4 DB 1 42, 00
11 3 12 1307 247D08 1 27 47 1000 4 BK 1 1,00
11 3 12 1307 247D08 1 65 47 1000 4 BR 1 42,00
11 3 12 1307 247D08 1 35 47 1000 4 OL 1 22,00

1307 247D08 * 1 47 4,33 280,00
3 12 1307 celkem za revir a LHC 22,80 1324,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 22,80 1534,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 596,00
10-JD 3,00
20-BO 338,00
23-VJ 10,00
30-MD 57,00
40-DB 253,00
43-DBC 20,00
50-BK 3,00
51-HB 24,00
64-BR 160,00
80-I.P 27,00
83-OL 22,00
86-OS 21, 00

jehl. 1004,00
list. 530,00

11 14 11 1307 127A12 2 70 47 3000 2 BO 1 0, 63 154,00
11 14 11 1307 127A12 2 49 47 3000 2 DB 1 19,00

1307 127A12 * 2 47 0, 63 173,00
11 14 11 1307 127F13 2 68 47 3000 2 BO 1 3,82 1040,00
11 14 11 1307 127F13 2 68 47 3010 2 BO 1 10,00
11 14 11 1307 127F13 2 17 47 3000 2 VJ 1 50, 00
11 14 11 1307 127F13 2 49 47 3000 2 DB 1 117,00

1307 127F13 * 2 4 7 3,82 1217,00
14 11 1307 celkem za revir a LHC 4,45 1390,00

11 14 12 1307 220A11 2 74 47 3000 1 SM 1 0,81 192,00
11 14 12 1307 220A11 2 80 47 3000 1 BO 1 53,00
11 14 12 1307 220A11 2 139 47 3000 1 DB 1 8,00
11 14 12 1307 220A11 2 43 4 7 3000 1 BR 1 2,00
11 14 12 1307 220A11 2 31 4 7 3000 1 OS 1 5,00

1307 220A11 1 2 4 7 0,81 260,00
11 14 12 1307 231F13 2 45 47 3000 2 SM 1 5,00
11 14 12 1307 231F13 2 90 47 3000 2 BO 1 0,69 194,00
11 14 12 1307 231F13 2 22 4 7 3000 2 DB 1 7, 00
11 14 12 1307 231F13 2 20 4 7 3000 2 DBC 1 7,00

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Hasavrky MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

11 14 12 1307 231F13 2 10
11 14 12 1307 231F13 2 21

1307 231F13 2
11 14 12 1307 233B10 2 52
11 14 12 1307 233B10 2 106
11 14 12 1307 233B10 2 81
11 14 12 1307 233B10 2 59
11 14 12 1307 233B10 2 34

1307 233B10 2
11 14 12 1307 233E13 2 5
11 14 12 1307 233E13 2 138
11 14 12 1307 233E13 2 15
11 14 12 1307 233E13 2 6
11 14 12 1307 233E13 2 14

Přibliž, 
těch Ivzd

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11

11 
11 
11 
11 
11 14
11 14

14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
1414
14
14
14

14
14

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

12
12

14 12
14 12
14
14
14
14

14
14
14
14

11
11
11
11

14
14
14
14

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12

14 12

1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307
1307

233E13 *
233G12 *
234B09
234B09
234B09
234B09
234B09
234B09
234B09 *
235C11
235C11
235C11
235C11
235C11
235C11
235C11
235C11 *
242B12
242B12
242B12
242B12
242B12
242B12
242B12
242B12
242B12 *
242C13
242C13
242C13
242C13
242C13
242C13
242C13
242C13
242C13 *
242Dlla
242Dlla
242Dlla
242Dlla
242Dlla
242Dlla
242Dlla *
245D11
245D11
245D11
245D11
245D11 *
celkem za

99
81

166
170

76
9
4

73 
126 
348

92
74 
29

142

91 
191 
165 
179 
100 
165 

2 143 
2 27 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 2 2 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2
re vir

71
115

91
36
36
21
33
12

91
28
71

149
87
27

97
133
158
89

47
4747
47
4747
47
47
47
47
47
47
4747474747
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

a LHC

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MU)

Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
kód se zkr ha m3

3000 2 BR 1 4,00
3000 2 TR 1

0, 69
4,00

221,00
3000 3 SM 1 0, 69 138,00
3000 3 BO 1 42,00
3000 3 MD 1 24,00
3000 3 DB 1 11,00
3000 3 BR 1

0,69
7,00

222,00
3000 3 SM 1 1,00
3000 3 BO 1 116,00
3000 3 DB 1 21,00
3000 3 HB 1 1,00
3000 3 BR 1 0,44 4,00

0,44 143,00
3000 11 SM 1 0,85 296,00
3000 10 SM 1 0,59 165,00
3000 10 BO 1 3,00
3000 10 MD 1 12,00
3000 10 DB 1 8,00
3000 10 BK 1 1,00
3000 10 BR 1 1,00

0,59 190,00
3000 2 SM 1 121,00
3000 2 BO 1 30,00
3000 2 MD 1 10,00
3000 2 DB 1 16,00
3000 2 BR 1 3,00
3000 2 OL 1 2,00
3000 2 OS 1 0,57 1,00

0,57 183,00
3000 11 SM 1 259,00
3000 11 JD 1 2,00
3000 11 BO 1 13,00
3000 11 MD 1 25,00
3000 11 DB 1 13,00
3000 11 BK 1 15,00
3000 11 HB 1 1,00
3000 11 BR 1 0,94 1,00

0,94 329,00
3000 9 SM 1 0, 66 6,00
3000 9 BO 1 152,00
3000 9 MD 1 4,00
3000 9 DB ) 22,00
3000 9 BK 1 2,00
3000 9 HB 1 21,00
3000 9 AK 1 3,00
3000 9 BR 1

0, 66
3,00

213,00
3000 2 SM 1 248,00
3000 2 JD 1 1,00
3000 2 BO 1 2,00
3000 2 MD 1 6,00
3000 2 DB 1 16,00
3000 2 HB 1 0,86 2,00

0,86 275,00
3000 10 SM 1 0, 98 259,00
3000 10 BO 1 4,00
3000 10 MD 1 76,00
3000 10 DB 1

0, 98
20,00

359,00
8,08 2691,00

celkem 12,53 4081,00

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1690,00

10-JD 3,00
20-BO 1813,00
23-VJ 50,00
30-MD 157,00
40-DB 278,00
43-DBC 7,00
50- BK 18,00
51- HB 25,00
63- AK 3,00
64- BR 25,00
74-TR 4,00
83-OL 2,00
86-OS 6,00

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Masavrky MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Mal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM, OM VM-OM služeb

377 11-smluv. dřiví při pni celkem

377-OZŘ Přelouč Typ projektu: 1-Pčedaný projekt

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 

* * *********** ********** ********************

jehl. 3713,00
list. 368,00

5729,00
dle dřevin:

1-SM 2366,00
10-JD 6,00
20-BO 2166,00
23-VJ 61,00
30-MD 214,00
4 0-DB 531,00
43-DBC 29,00
50-BK 21,00
51-HB 49,00
63-AK 3,00
64-BR 190,00
74-TR 4,00
80-LP 27,00
83-OL 24,00
86-OS 38,00

jehl. 4813,00
list. 916,00

projekt 5729,00

ié ceny za lm3 dříví:
dle dřevin:

1-SM 2366,00
10-JD 6,00
20-BO 2166,00
23-VJ 61,00
30-MD 214,00
40-DB 531,00
43-DBC 29,00
50-BK 21,00
51-HB 49,00
63-AK 3,00
64-BR 190,00
74-TR 4,00
80-LP 27,00
83-OL 24,00
86-OS 38,00

jehl. 4813,00
list. 916,00

5729,00
i************, 1*************************** k********; k********************

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 1
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk ví r I.HC hmt Lech 1vzd kód sc zkr ha m3 dřívi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

377-OZŘ Přelouč Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
************* ************************************* ***************** *

11 5 11 1307 999X999 4 69 22 9010 3 SM 1 10,00
11 5 11 1307 999X999 4 69 22 9010 6 SM 1 10,00
11 5 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 SM 1 10,00
11 5 11 1307 999X999 4 69 22 9010 10 SM 1 10,00

1307 999X999 * 4 22 40,00
5 11 1307 celkem za revír a I.HC 40,00

11 5 12 1307 999X999 4 75 77 9010 8 SM 1 200,00
11 5 12 1307 999X999 4 84 77 9010 12 SM 1 30,00

1307 999X999 4 4 77 230,00
5 12 1307 celkem za revír a LHC 230,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 270,00
Rozpis dle dřevin:

1 - SM 270,00

jehl 270,00

11 8 11 1307 999X999 4 49 22 9040 9 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 49 22 9040 9 BO 1 5,00

1307 999X999 4 4 22 10,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 9040 9 BO 1 10,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 9040 9 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 49 22 9040 9 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 9040 9 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 49 22 904 0 9 BO 1 10,00
11 8 11 1307 999X999 4 49 22 9040 4 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 904 0 4 BO 1 5,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 904 0 9 VJ 1 10,00
11 8 11 1307 999X999 4 69 22 9040 4 VJ 1 5,00

1307 999X999 4 4 22 60,00
8 11 1307 celkem za revír a LHC 70,00

11 8 12 1307 999X999 4 75 77 9040 7 BO 1 50,00
11 8 12 1307 999X999 4 106 77 9040 7 DB 1 25,00
11 8 12 1307 999X999 4 7 6 77 904 0 8 DB 1 25,00

1307 999X999 4 4 77 100,00
11 8 12 1307 999X999 4 72 7 7 904 0 6 SM 1 113,00
11 8 12 1307 999X999 4 75 7 7 9040 12 SM 1 60,00
11 8 12 1307 999X999 4 75 77 9040 2 BO 1 50,00

1307 999X999 4 4 77 223,00
8 12 1307 celkem za revír a LHC 323,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci I:pn ieMNJm 393,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 173,00
20-BO 155,00
23-VJ 15,00
40-DB 50,00

jehl 343,00
list 50,00

11 11 11 1307 999X999 4 69 22 9030 5 SM 1 20,00
11 11 11 1307 999X999 4 69 22 9030 6 SM 1 20,00
11 11 11 1307 999X999 4 69 22 9030 8 SM 1 20,00
11 11 11 1307 999X999 4 69 22 9030 9 SM 1 20,00

1307 999X999 4 4 22 80,00
11 11 1307 celkem za revír a LHC 80,00

11 11 12 1307 999X999 4 4 86 77 9030 4 SM 1 100,00
11 12 1307 celkem za réví r a LHC 100,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i KN) celkem 180,00
Rozpis dle ■dřevin:

1-SM 180,00

jehl 180,00

11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 BO 1 10,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 10 BO 1 20,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 10 VJ 1 20,00

1307 999X999 4 4 22 50,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 4 BO 1 35,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 BO 1 80,00

Zpracováno dnes.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky WVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 2
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt těch 1vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,0M VM-OM služeb

11 12 11 1307 999X999 4 4 9 22 9010 9 BO 1 40,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 BO 1 40,00
11 12 11 1307 999X999 4 49 22 9010 9 BO 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 BO 1 15,00
11 12 11 13 07 999X999 4 99 22 9010 9 BO 1 20,00
11 12 11 1307 999X999 4 49 22 9010 9 BO 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 49 22 9010 9 BO 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 BO 1 25,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 BO 1 20,00
11 12 11 1307 999X999 4 49 22 9010 4 BO 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 4 BO 1 20,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 4 VJ 1 60,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 VJ 1 80,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 VJ 1 40,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 VJ 1 30,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 VJ 1 30,00
11 12 11 1307 999X999 4 49 22 9010 4 VJ 1 10,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 4 VJ 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 4 DB 1 15,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 DB 1 45,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 DB 1 10,00
11 12 11 1307 999X999 4 99 22 9010 9 DB 1 10,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 4 BR 1 5,00
11 12 11 1307 999X999 4 69 22 9010 9 BR 1 5,00

1307 999X999 * 4 22 710,00
12 11 1307 celkem za revír a LHC 760,00

11 12 12 1307 999X999 * 4 65 77 9010 7 BO 1 100,00
12 12 1307 celkem za revír a I.HC 100,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 860,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 485,00
23-VJ 285,00
40-DB 80,00
64-BR 10,00

jehl. 770,00
list. 90,00

377 11-sraluv. dříví při pni

377-OZŘ Přelouč Typ projektu:

ce1kem 1703,00
Rozpis dle dřevin:

1—SM 623,00
20-BO 640,00
23-VJ 300,00
40-DB 130,00
64-BR 10,00

jehl . 1563,00
list. 140,00

2-Předaný-podmíněný 1703,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 
Rozpis dle dřevin:

1—SM 623,00
20-BO 640,00
23-VJ 300,00
40-DB 130,00
64-BR 10,00

jehl. 1563,00
list. 140,00

1703,00
***********

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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1-157 LS Nasavrky MVO-2111 PROJEKTY TČ I,S DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRÚ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 1
7

Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LIIC

J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Úhrn za LS 157 LS Nasavrky (kontr.čísla) 37,38 7432,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2989,00
10-JD 6,00
20-BO 2806,00
23-VJ 361,00
30-MD 214,00
40-DB 661,00
43-DBC 29,00
50-BK 21,00
51-HB 49,00
63-AK 3,00
64-BR 200,00
74-TR 4,00
80-LP 27,00
83-OL 24,00
86-OS 38,00

jehl. 6376,00
list. 1056,00

Zpracováno dne5.12.2014 14:34:50 Svatoň Zbyněk , Všechna střediska
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Výběr neodkladně naléhavých výchovných zásahů do 40 let - výčet ze sumáře 
Stupeň naléhavosti 1

1-157 LS Hasavrky MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2015 Proj.rok:2015 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM, OM VM-OM služeb

377-OZŘ Přelouč Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 11 1307 129A04 * 1 14 47 1000 9 BO 1 7,00
11 2 11 1307 129B04 1 14 47 1000 9 BO 1 2,00
11 2 11 1307 129B04 1 19 47 1000 9 VJ 1 1,00

1307 129B04 * 1 47 3,00
2 11 1307 celkem za revír a LHC 10,00

11 2 12 1307 235B04a 1 16 47 1000 4 SM 1 2,05 80,00
11 2 12 1307 235B04a 1 17 47 1000 4 BO 1 6,00
11 2 12 1307 235B04a 1 24 4 7 1000 4 DBC 1 2,00
11 2 12 1307 235B04a 1 27 47 1000 4 BR 1 5,00
11 2 12 1307 235B04a 1 68 47 1000 4 OS 1 11,00

1307 235B04a * 1 47 2,05 104,00
2 12 1307 celkem za revír a LHC 2,05 104,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 2,05 114,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 15,00
23-VJ 1,00
43-DBC 2,00
64-BR 5,00
86-OS 11,00

jehl. 96,00
list. 18,00

377 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
20-BO 
23-VJ 
43-DBC 
64-BR 
86-OS

114,00

80,00
15,00
1,00
2,00
5,00
11,00

jehl. 96,00
list. 18,00

377-OZŘ Přelouč Typ projektu: 1-Předaný projekt 114,00

Průměrné ceny za lm3 dříví: 
Rozpis dle dřevin:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

Úhrn za LS 157 LS Nasavrky (kontr.čísla)

1-SM 80,00
20-BO 15,00
23-VJ 1,00
43-DBC 2,00
64-BR 5,00
86-OS 11,00

jehl. 96,00
list. 18,00

114,00
iiiiiittt:

2,05 114,00
dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 15,00
23-VJ 1,00
43-DBC 2,00
64-BR 5,00
86-OS 11,00

jehl. 96,00
list. 18,00
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, cíonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých 
těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny 
vyznačené stromy musí vytěžit.

Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní 
dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Těžební zbytky zlomy a štěpiny opracované, tj. 
odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Těžební zbytky 
zlomy a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 
2 m.

3) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří od průměru 7 cm s výjimkou tyčí. Střední 
průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje 
průměru 7 cm. U tyčí se střední průměr měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka 
jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle 
jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.

4) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn zásadně na Lokalitě P, případně po předchozí písemné dohodě jinak. 
Smluvní partner provádí zjišťování objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v Číselníku.

I) Zjišťování objemu dříví

a) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

b) Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky,

- u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle 
čepové tloušťky, měřeno bez kůry).

c) Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu 
nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání ÚHÚL 
1990 č.p. 164/90.

V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.
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d) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

e) Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví 
v ČR platných v okamžiku těžby. V případě, že v Doporučených pravidlech pro měření 
a třídění dříví v ČR bude stanoveno rozpětí a převodní koeficient není uveden v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeficient stanoven předem písemnou 
dohodou. Pokud se smluvní strany na stanovení převodního koeficientu nedohodnou, 
postupuje se přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.

f) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden za ceny podle ceníkových kódů uvedených 
v Příloze č. T4 Smlouvy - Definice ceníkových kódů těženého dříví.

g) Uložení dříví v hřáních musí umožnit Lesům ČR kontrolu objemu dříví na předložený 
Číselník; do doby potvrzení Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustný. Míšení dříví v hřáních tak, že není umožněna Lesům ČR kontrola objemu 
vyrobeného a prodávaného dříví, je nepřípustné.

2) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví 
štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od 
-30 °C do +80 °C

- Štítek musí být ve dříví po naražení pevně uchycen a nesmí vypadnout v průběhu 
jakékoliv manipulace se dřívím.

- Údaje na štítku musí být trvale dobře čitelné v průběhu celé doby ponechání dříví v lese, 
až po jeho odvoz mimo les a musí obsahovat pořadové číslo kusu, logo Lesů ČR 
a označení Smluvního partnera.

- Typ štítku a způsob označení (kód) Smluvního partnera musí být odsouhlasen Lesy ČR.

- Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na 
jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel 
v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

- Použití shodných pořadových čísel štítků v místě plnění v průběhu jednoho roku není 
přípustné.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. c) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v 
desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení sur. dříví v 0,1 m3" 2. upravené vydání ÚHÚL 
1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle odst. 1) písm. b) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem) a 
nesmí se v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se provádí podle 
Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být označeny sekce a 
naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.
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3) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za 
dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 Smlouvy - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech do 
40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 let 
minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecí 
hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Dříví vyráběné harvestory a sortimentní metodou
a) Příjem dříví v hřáních bude prováděn podle aktuálního znění Doporučených pravidel pro 

měření a třídění dříví v ČR platných vždy v konkrétním okamžiku příjmu dříví a podle 
příslušných přepočtových koeficientů, stanovených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
V případě příjmu dříví na Lokalitě OM lze převzaté dříví odvážet až po dokončení 
přibližování veškerého dříví v rámci daného pracoviště (není-li stanoveno Zadávacím listem 
jinak).

b) Příjem dříví podle čepových tloušťek bude prováděn podle ČSN 480 008.

c) Ostatní příjem - zásadně po vzájemné dohodě mezi Smluvním partnerem a příslušným 
KŘ.

Použití výstupu měřícího systému harvestoru je podmíněno předáním dat z měřícího 
zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním 
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném 
revíru. Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3 Do průměrné hmotnatostí v porostu 0,20 m3 
dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno 
nejméně 100 ks. Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných 
intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření 
musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 
m3 předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (napr. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou 
dohodou smluvních stran.

Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru.

Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem 
dřeva dále měřením čepových tlouštěk a délek nebo měřením v hřáních, nebo výjimečně 
jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za 
směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. 
Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho
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přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními 
procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.
Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo jiná, 
na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

IV. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. odst. 1) písm. b) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. odst. 1) písm. c) této Přílohy, bude evidováno podle 
dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 
Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. odst. 1) písm. d) této Přílohy, je 
měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s 
uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. odst. 1) písm. e) této Přílohy, je evidováno 
podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 
Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni (délka, šířka, výšky 
jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze 
záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích 
odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky 
uvedené v čl. II. odst. 1 této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, 
počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou 
hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového 
množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu 
a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdáni a odsouhlasení Číselníků 
a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě 
samostatných sumářů Číselníků.

V. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin 
na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., 
strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze 
kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních 
stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení
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poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení 
Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení 
těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby na ploše těžebního zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění 
bezpečné průjezdnosti lesních cest 1.-3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných 
tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny 
vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené 
vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, 
při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při 
níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde 
to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze 
považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, 
aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé 
z cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných 
škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro 
které je konkrétní Lokalita OM určena.

VI. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba

2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 
zadávacího listu

3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 
zadávacího listu

3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 
zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit 
nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se 
nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

číslo zakázky: 377 firma: Stora Enso Woocl
číslo SÚJ: 15710 IČ: 25264605

název SÚJ: PŘELOUČ ulice: Nádražní 66
název LS: Nasavrky obec: Ždírec nad Doubravou

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 250 235 200 185 150 135 120 100
listnaté 250 235 200 185 150 135 120 100

4828325

Modelové hodnoty soustřeďování dříví na OM ______ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 562 422 344 299 285 227 221 215
j listnaté 744 544 450 361 363 293 286 286

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 812 657 544 484 435 362 341 315

listnaté 994 779 650 546 513 428 406 386

Lesy České republiky, s. p.





Příloha T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1030, 1040, 1050 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové káceni, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatíráni event. poškozených stromu i 
na ploše téžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx)

30xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 
3000). Dále pro vykazováni nahodilých těžeb zpracovávaných společné s mýtní úmyslnou těžbou, po 
kterých vzniká holina (CK 3010, 3030, 3040, 3050) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých 
těžeb po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazováni samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010. 9030, 9040. 9050) a 
nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxOx -

- xx1x-

- xx3x -
- xx4x -

xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit, tedy i dříví napadené kůrovcem, 
které ješté nesplňuje definici souše, případně bajonet.
souše - odumřelé stromy bez asimilačních orgánu nebo s opadávající kurou. Do tohoto
kódu nejsou zahrnovány stromy s vrcholovou části poškozenou pouze v místě s tloušťkou
kmene menší než 16 cm (především se jedná o poškození žírem lýkožrouta lesklého). Pro
předmýtni těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubeni kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru)
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtni těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro 
vykazováni skutečnosti se nepřipouští





Příloha T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
řadič výkonů těžebních činností
Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo technologie 
v projektu

Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
27 traktor P-VM + vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM
57 lanovka P-VM + vyv.traktor
54 lanovka s harv.hlav.P-OM
62 kůň + lanov.P-VM + traktor
67 kůň + lan.P-VM + vyv.traktor





Zakázka xxx/yyy/rrrr

Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: ____________________  Revír: ___________
SUJ: Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ____________________ Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ____________________ m3 celkem:

Dřevina rn3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu:_______________  Přibližovacích linek:

Určení skládky: ___________________________________________________
Technologie přibližování: ___________________________________________
Předpokládaný termín - Zahájení: __________________ Ukončení: __
Popis stavu přibližovací a odvozní sítě: _______________________________

DL vyhotoví:Za LCR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

nehodící se škrtněte



Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
Zadávací list č. Ze dne ____
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

razítko podpis



Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
VZOR: Objednávka - zadávací list dle Přílohy Z3______________________________________________
Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č. | | ze dne |
Adresa dodavatele: Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p.:

PSČ: ....... PSČ: ...........
IČO: ....... DIČ ........ IČO ........... DIČ: ..........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob
asanace

zjištěno
dne

objednáno
dne podpis

zpracováno
m3

zpracováno
datum Poznámka
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
číslo zakázky: 377

číslo SÚJ: 15710
název SÚJ: PŘELOUČ

číslo LS: 157
název LS: Nasavrky
číslo KŘ: 19

název KŘ: Choceň
výměra [ha]: 3 146

těžba [in3]: 35 400

IO

O

|Podil nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

iMinimálnž počet THP

|Roční objem povinného prodeje dříví sortimentů III. tř. SM [nť/rok]

Kontaktní osobou pro zakázku je lesní správce, Ing.František Neznaj, mobil 702 021 421.
Pódii nahodilých těžeb uvedený výše charakterizuje období 20Í0-2Ó13.

Revíry: Chlumec, Choltice
Na SUJ se nachází množství malopíošných ŽČHŮ (PR Ďománovický les, PŘ Týnecké mokřiny, ĚVL Žetiuň - obora, ĚVL Týnecké, 
ĚVL Černý Nadýmač, PÁLŽ Lázní Bohdaneč, KP Kladruby, NPR Žehuňská obora a Žehuňský rybník, KP Lepějovice, Arch.nal.les 
Črkáň.

Ke všem zvláště chráněným územím jsou dále stanovena jejich ochranná pásma.
Zastoupení ČHKO: cca plocha ha Ó

Zastoupení PHO cca plocha ha 123
Na revírech příslušných SUJ se dále nachází PHO s ochrannými podmínkami majícími vliv na provádění les. činností.
Příslušnost lesních porostů pod území s vlivem ochrany přírody významně ovlivňuje hospodaření na SUJ 
Před zahájením činnosti budou dodavateli předány soupisy porostů dotčených ochranou přírody , PHO atp. 
soupisy porostů dotčených ochranou přírody , PHO atp.
Z a sto ii pění PLO :P LO 10 - 32% "PLÓiÝ - 68%..............................................................................................................
Zastoupení LVS: LVS \ dubový - 68%, LVS 2 bukodubový - 30%, LVS 3 dubobukový - 2%
Omezená (sezónní) přístupnost na iesní pozemky - pouze za silných mrazů, přes cizí (převážně zemědělské) pozemky, 

roztříštěnost držby lesních pozemků - remízky o malých výměrách. Riziko vstupu na cizí lesní pozemky.
Podmínky přístupu přes pozemky sousedních vlastníků a náklady spojené s použitím těchto pozemků jdou k tíži dodavatele prací. 
Významné zastoupení těžeb v blízkosti dopravních komunikací, pozemních staveb, nadzemních vedení el. energie 
a ostatních rozvodů jako např. podzemních datových kabelů, přívodů sítí k objektům aip.
Časté případy rizikových těžeb v intarvilánech obcí a měst spojené s obtížnou dostupností lokalit
pro lesnickou techniku, jednání za účelem omezení dopravy, součinnosti Policie ČŘ atp. vedou pověření pracovníci dodavatele 
prací. Lesy ČŘ poskytnou při jednáních součinnost na základě výzvy dodavatele prací.
Těžební práce - do ceny těžby a přibliž, je potřeba zakalkulovat i zvýšené náklady na přetahování nakloněných stromů (silnice, 

kultury, ploty, vedlejší porostní skupiny apod.), hlídání silnice a další vícepráce v množství cca 300m3za rok.
O těchto vícenákladech se povede na LS evidence formou zápisu. Teprve nad množství 300 m3 se bude 
jednat o kompenzaci formou výkonu 58 (časová mzda)
Pokud dojde k pádu těženého stromu do sousední kultury, je dodavatel prací povinen do konce směny 
odstranit z kultury dříví včetně klestu a eliminovat případné škody na kultuře.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 
a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
Práce s otevřeným oliněni (při výkonech komplexní likvidace klestu,dočišťování piocii po těžbě, rozebírání opíocenek apod.) 
je možná pouze za vhodných klimatických podmínek v období od 1.1 i. do 31.3. Mimo toto období může ve výjimečných případech 

udělit výjimku lesní správce.
Není-íi v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČŘ.s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.
Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů. 
Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s plainou legislativou, dodavatel prací 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s piatnou iegisiativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v sou­
ladu s piainými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle 

stanovení zadavatele.
Způsob"aplikace a množství postřikové jíchy voiit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace 

a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.
Požadovaný efekt při použití chemických přípravků při ochraně mlád.les. porostů proti buřeni bude upřesněn revírníkem 
v předávaném projektu, nebo v zadávacím listu, tj. požadavek na likvidaci nebo retardaci buřeně. Pokud nebude blíže upřesněno, 
zadavatelem bude vždy požadován maximální účinek při likvidaci buřeně.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 265 ha
Minimální podíl výchov z přirozené obnovy je 60 ha

Lesy České republiky, s. p.
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Obvyklý podíl těžeb v kvartálech: IQ - 42%, IIQ-23%, IIIQ-10%, IVQ-25%
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 6%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví -ČK1ÓÓ0, 3ÓÓÓ 

Dodavatel prací vybaví všechny své zaměstnance, případně dodavatele, subdodavatele potvrzením o tom, 
že vykonávají činnosti spojené s realizací zakázky právě pro dodavateie prací. Potvrzení siouží zároveň jako podklad pro 
výjimku opravňující k vjezdu do lesa za účelem výkonu činností spojených s realizací zakázky.

Všichni zaměstnanci dodavatele prací, případně subdodavatelé budou dbát na důsledné zabezpečování vjezdů pomocí závor, 
pokud jsou tyto vjezdy závorou zabezpečeny.
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních: 

jehličnaté 0,64
Listnaté 6,54
těžební zbytky - 0,45 (zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, silné větve apoď. urovnané v měřitelných hřáních)

Výše uvedenému obvyklému rozložení těžeb v kvartálech odpovídá i rozložení povinnosti k prodeji dříví prostřednictvím EAD díe 
kvartálů ve smyslu čí. XV oďsť. 7 věta třetí Smlouvy.
Vyklizování dřevní hmoty - je zakázáno přibližování dřevní hmoty v polozávěsu po LČ kategorie 1L, 2L, 3L výjma případů 
odsouhlasených Lesy ČŘ v zadávacím listu 

Doprava dřevní hmoty
Smluvní partner žádá o souhlas s použitím LDS minimálně ix za čtvrtletí běžného roku.

Smluvní partner umožní zaměstnancům LCR kontrolu odvozu dříví, a to tak že řidiči odvozních souprav na vyžádání zastaví 
a předloží odvozní lístky. Toto zajistí Smluvní partner u všech vlastních i smluvních dopravců dříví.
U všech cest kategorie 3L (případně 4L) je nutný okamžitý souiiias s použitím LDS. Tyto souhlasy bude na žádost pracovníka 
vydávat revírník, a to vždy předem a v písemné podobě (např. email, zápis ve služebním deníku atp.j 
Pokud není u jednotlivých cest stanoveno jinak, platí pro dopravu dřiví údaje stanovené níže.

Pro výpočet váhy nákladu lze u jehličnatého dříví kalkulovat s váhou 800Kg/m3, u listnatého dříví 950Kg/m3
Třída - Kategorie Max.náklad Poznámka Souhlas LS k vjezdu Max.rychlost
- m3 v km/hod

1 L - 5,0/40 28 celoroční provoz bez omezení není potřeba 40
1 L - 4,5/30 26 celoroční provoz bez omezení není potřeba 30
1 L - 4,0/30 26 celoroční provoz bez omezení není potřeba 30
-
2 L - 5,0/30 25 sezónní provoz je nutný kvartálně 30
2 L - 4,5/30 25 sezónní provoz je nutný kvartálně 30
2 L - 4,0/30 23 sezónní provoz je nutný kvartálně 30
2 L - 3,5/20 23 sezónní provoz je nutný kvartálně 20
-
3 L-3,5/15 20 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas 15
3 L-3,0/15 20 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas 15
Úklid klestu - pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.

Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případné materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky 
(např. pneumatiky, duše, apoď.j.
11110 - Úklid klestu bez pálení; vzdálenost pruhů nebo hromaď min. 20 m a to vždy dle zadání revírníka, 
vyklizovacími linkami v porostní skupině. Platí i pro poďvýkony ÍÍÍ2Ó, i i 130. 
vyřizovacími linkami v porosiní skupině. Platí i pro poďvýkony ÍÍÍ2Ó, ií i30.
11580 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - vyvezení kíesiu vyvážecím traktorem z porostů a jeho uložení na nejbiižší vhodnou 

lokalitu (zpravidla OM) dle určení revírníka, přípustné je ponechání nevyvezeného klestu do 15% zadaného objemu 
(případné dořešení zbytk. objemu klestu ďle pokynů revírníka není hrazeno cenou poďvýkonu i 1581). Prům vzdálenost 400 m . 
Objem tohoto poďvýkonu nemusí být naplněn.
11610 - Dočišťování ploch po těžbě - viz P3 + hmota bude vyřezána a snesena do hromaď nebo pruhů s klestem viz výk.iilió. 
Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. V případě pálení klestu bude páiena i hmota z dočištění.
12020 - Příprava půdy na tioiině v pruzích - pruhy šířka min 50 cm,vzdálenost středů pruhů u přípravy pro přir.obnovu,zalesnění 
nebo šíjí BO.BK a DB je í,2m, v ostatních případech max. 2m. Možný podíl mechanizované přípravy až Í6Ó%.
12050 - Přípr půďy celoplošně drtičem klestu; jedná se o poďrcení ploch, kde již byl proveden úklid klestu, zpravidla holiny stáří 2 let, 
převládá travní buřeň ďo 1,5m + pomístná příměs keřů (krušina, bříza, ostružina atpj, pódii kiestu na ploše cca do 20ti má na lha 
Drcení musí být vždy provedeno až k minerálnímu povrchu půďy. Tento poďvýkon se nepoužívá = nepiatí současně 

s podvýkonem 11410 na stejné ploše. Příprava umožňuje provedení umělé obnovy na ploše bez dalších pěstebních opatření. 
12060+12160 - Příprava půďy chemicky v pruzích. Předpoklaď ošetření 4Ó% z celkové plochy porostu. Přípravky deriváty kyseliny 
fosforečné (na bázi giyphosatuj 85%, přípravky na bázi fluazifop-P-butyíu -15%; u pioch se dřevitou buření je žádoucí tankmix 
s přípravky se zvýšeným arboriciďním účinkem - účinná I. ťriciopyr nebo gypíiosate (cca na i 6% pioch). i

12070 + 12170 - Příprava půdy chemicky celoplošně. Požaduje se likvidace buřeně včetně nežádoucích dřevin; chem. prostředky 
viz výk 12061+12161. Přípravky deriváty kys fosforečné (na bázi giyphosatuj - 60%, přípravky na bázi fluazifop-P-butyiu - 40%. 
14Ó3Ó - šíje DB ďo naoraných řaď cca 80-ÍÓÓkg/ha - osivo LČŘ, žaludy přihrábnout a zahrnout
14110 - šíje DB pod motyku ďo nepř.půďy, cca Í5tis.ks/ha, ďo řaď cca éo-TÓÓkg/ba - osivo LČŘ, žaludy přihrábnout a zahrnout 
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s ním musí být taková, aby se minimalizovalo 

snížení jeho vitality.
Převzetí saďebního materiálu při doďávce na revír před započetím zalesňovacích prací provádí lesní správce nebo jiný jím 
pověřený pracovník. Přejímka materiálu buďe proveďena přeď rozvozem na jednotlivá pracoviště. Podmínkou převzetí saďebního 
materiálu je přeďložení průvodních doklaďů.

Lesy České republiky, s. p.
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Nabízená cena sadebního materiálu u prostokořenných jehličnatých sazenic neobsahuje ošetření proti klikorohu borovému.
Ošetření bude provedeno ďie pokynu revírníka buď přeď zalesněním a to pouze v případě , že bezprostředně bude následovat 
výsadba ďo porostů nebo v ostatních případech kdy buďe akutní potřeba ošetření sazenic proti klikorohu, bude proveden kurativní 
postřik bezprosiřeďně po zalesnění, nejpozďěji ďo tří dnů . Náklady na toto ošetření budou hrazeny Lesy ČŘ cenou dle pod 25010. 

Povinností dodavatele prací je současně předložit rozpisy použití chemických prostředků..
Při manipulaci se saďebním materiálem buďe minimalizováno odkrytí kořenového systému na dobu nezbytně nutnou, při přenášení 
rozvinutých balíků nebude saďební materiál nošen volně, ale jeho kořenový systém buďe chráněn proti osychání uložením ve 
vhodné nádobě s krytým kořenovým systémem. Tyto nádoby buďou po konci směny uklizeny.

Podíl opakované obnovy byl v minulých letech cca 25%.
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic, min. však 25 x 25 x 15 cm. 
Zemina musí být v celé ploše jamky a do hloubky prokopána.
V případě krytokořenné sadby kontejnerované a poloodrostků musí velikost jamky odpovíďat velikosti kontejneru případně velikosti 

kořenového systému.
Specifikace dodávek sazenic:
Jinak specifikovaným saďebním materiálem jsou oďrosťky lesních dřevin (označení XX589) velikosti Í2Ó cm+ v obaiech odpovídající 
velikosti (plastové kořenáče 5 liirůj. |
Sazenice BO pk i kk třídy 4 (krček min 4mmj budou dodány bez výškové tolerance směrem dolů, io znamená minimální výšky 15 cm. 
Sazenice JD pk i kk třídy 6 (krček min 6 mm) budou dodány bez výškové tolerance směrem dolů, to znamená minimální výšky 26 cm; 
sazenice JD pk i kk třídy 5 (krček min 5 mm) buďou dodány bez výškové tolerance směrem ďolů, to znamená minimální výšky 15 cm. 
16036+16230 - sadba kopečková-podmáčená stanoviště- nakopání zeminy v místě, výsadba ďo vytvořeného kopečku í
16906 - Doplňování MZD - jednotlivé doplňování sazenic po ploše porostu , zpravidla použita jamková sadba 35 x 35 cm.
Připravenou půďou se rozumí plocha s chemicky nebo mechanicky porušeným půďním krytem.
Každá oplocenka buďe přístupná 2 brankami o min. šířce TÓOcm nebo 2 přeiízkami min šíře 80cm umístěnými v protilehlých rozích 

na logických přístupových místech dle pokynu revírníka. Vrátka budou upevněna na sloupcích tak,aby bylo možné jejich volné 
otevírání a zavírání bez použijí nářadí. Přelízka buďe opatřena jednostranným zábradlím. Min průměr použitého tyčového materiálu 
buďe 11 cm u žebříkových stojin a 9 cm u ostatních konstrukčních prvků. Uhel opření žebříku u země cca 60 stupňů oď pomyslné 
roviny. V případě požadavku revírníka buďe ponecháno jeďno pole tak, aby umožňovalo otevření opiocenky např. pro účel vyhnání 
zvěře a to bez použití nářadí (zavěšení pletiva na hřebíky atp.j. Na opiocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře ďo ; 
opiocenky. Přeď uzavřením opiocenky musí být vyhnána veškerá zvěř.
U oplocenek s celkovou délkou opiocení ďo ÍÓObm postačí i ks branky (přelízky)
22016 - Opiocenky z nov.mat.-ďrátěné-Drátěná i 50/3; typově viz vzor drátěná 150/3 ďie přííohy P5.
Nerovnosti terénu přeď stavbou opiocenky upravit tak, aby spoďní okraj pletiva v ceié své ďéice kopíroval terén, případně buďe 
pletivo k ierénu ukotveno.
Spoďní část kůlů musí být opálena na dřevo nebo oďkorněna a impregnována vhodným penetračním nátěrem včeině části 
min í 5 cm nad úroveň terénu. V případě dodržení minimálního průměru 12 cm b. k. u SM (MD) nebo 1Ó cm b. k. u DB kůlů a 
min 9 cm b. ic. u vzpěr, není nutno provádět jejich opalování nebo penetraci.
Kůly musí být vyrobeny z kmenové části probírkového materiáiu (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a I 
vysokou sbíhavostí). Osazení kůlů bude předvídáno vrtákem menšího průměru než je kůl a ten bude ďo země ďáie dotíučen. Kůly se 
odazují silnější částí do země, do hloubky nejméně 40 cm, délka zašpicování nejvýše do 1/2 hloubky zapuštění.
Každý třetí kůl v řadě bude směrem dovnitř opiocenky v kolmém směru zavětrován vzpěrou jednostranně zatlučenou 25 cm ďo 
země šikmo seříziou a přibitou ďo kůlu ve výšce nejméně 2/3 výšky kůlu a pod úhlem nejvýše 45 stupňů oď země (úhel opření u 
země). Rohové sioupky buďou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii opiocení.

Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,0 mm, vnitřní dráty minim 
1,6mm, rozteč svisiých drátů 150 mm, vrstva zinkování minimálně 70 g/m2 . PÍetivo bude přibito na každý sloupeky 5ti hřebíky délky 
min 65 mni, v horní části ohnutými nahoru, ve spoďní části dolů. Pletivo mezi sioupky musí být napnuto.
22030 - Opiocenky z nov.mat.-ďrátěné - Závěsná 150/3; typově víz vzor závěsná 150/3 dle přílohy P5
Minimální střední průměr všech nosných prvků - tyčových výřezu je 8 cm. I
Všechny rohy, iomové body a minimálně každá pátá vzpěra v přímé íinii budou provedeny trojnožkami.

Kotevní kolíky k přichycení pletiva budou mít min průměr '
22Ó50 - Opiocenky z nov.mat.-ďrátěné-Drátěná - jiná. Typově viz vzor drátěná i50/3 ďie přííohy P5 + ráhno nahoře a dole.

Všechny parametry a požadavky jako podvýkon 22016 s doplněním vodorovných ráhen krajem pletiva nahoře a dole. Ráhna budou 
ze "syrové tyčoviny min průměru 6 cm, z půiené tyčoviny minimální šíře řezné piochy 9 cm nebo čtvrtek min šíře řezné piochy 6 cm- 
čtvrtky se připouští pouze u horního ráhna. Ráhna buďou na kůly přibita střídavě s přesahem přes kůl na obě strany min o 15 cm; 
spoďní ráhno musí kopírovat upravený terén. J
Déika použitých hřebíků bude dvojnásobná proti síle přibíjeného materiálu. Pletivo bude k ráhnům přibito po 7Ó cm hřebíky délky 
65 mm; pletivo na horní ráhno bude přibito přes okrajový vodící drát.
22120 - Opiocenky z nov. mat. - dřevěné - Pacov 150/3; typově viz vzor z přílohy P5.
Nerovnosti terénu před stavbou opiocenky upravit tak, aby spodní okraj dřevěného dílce v celé své délce kopíroval terén.
Oplocenka z dřevěných plotových dílců o délce 30Ó (200) cm a výšce Í5Ócm. Materiál: tyčové výřezy, rozmítané tyčové výřezy na 
půlkuláče nebo čtvrtky, ploché řezivo. K výrobě lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM, BO, MD bez přesienových suků.

Nosné sloupky, nosná ráhna: tyčový materiál min profil 15 cm2 - ne čtvrcený !, ploché řezivo min tloušťka 3 cm a min šíře 7 cm j 
Horní ráhna: tyčový materiál min profil i2 cm2, ploché řezivo min tloušťka 2,5 cm a min šíře 6 cm
Plotovky: tyčový materiál min profii 1Ó cm2, ploché řezivo min tloušťka 2 cm a min šíře 5 cm; výška 120 (i 00) cm (vždy jednotná 
výška pro každou oplocenku). Mezera mezi svisiými plotovkami maximálně 5 cm (oplocenka musí být účinná proti zajícům)!
Vzpěry: tyčový materiái nerozmítaný min průměru 7 cm nebo rozmítnutý půlkuíáč s min šířkou řezné plochy 9 cm - ploché řezivo se
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nepřipouští!
Nosné sloupky 3 ks (krajní a uprostřed); krajní nosné sloupky budou min o 15cm delší, zašpicované a oplocenkový ďíl bude přes ně 

ukotven do země.
Nosná rahna 2 ks; natlučeny lichoběžníkově tak, aby přas ně bylo možné jednotlivé dílce spojovat, na jednom okraji dílce budou 
jejich středy vzdáleny 70 - 90 cm, na druhém okraji 40 - 60 cm, délka ráhen bude taková, aby na konci s menší roztečí přesahovaly 
nosný sloupek o 40 cm.
Stabilizační vzpěry 2 ks na jeden plotový dílec, natlučeny oboustranně na spojení plotových dílců, přitlučení k hornímu ráhnu 
nejméně 15 cm od konce vzpěry. Vzpěra bude zatlučena mírně do země (25 cm), zapření pod úhlem 45 stupňů.
Všechny rozměry šíře, tloušťky a průřezu použitého materiálu jsou uváděny bez kůry.
22210 - Rozebírání a iikvid. oplocenek - drátěné - do 180 cm včetně
Pletivo bude bezeškodně demontováno a svinuto ďo rolí v případě jeho použití na opakovanou stavbu. V případě iikvidace bude 

pletivo srolováno do rolí, dopraveno na dočasnou skládku a odvezeno k ekologické likvidaci před předáním a převzetím prací.
Platí i pro výkon 23Ó2Ó Kontroiní a srovnávací plochy - rozebírání.
22316 - Rozebírání a iikvid. oplocenek - dřevěné - do 180 cm včetně
Dle pokynů revírníka bude menší část nepoužitelných dřevěných ďííů spálena na místě nebo po vynesení - nutný následný úkiiď 
kovových částí. Menší část dále použitelných díiců bude uložena u LDS.
Platí i pro výkon 2232Ó.
22710 - Doplnění ráhen k drátěným oplocenkám. Doplnění spodního nebo spodního i horního ráhna ke stávajícím opiocenkám. 

Ráhna budou ze syrové tyčoviny min průměru 6cm, z půlené tyčoviny minimální šíře řezné plochy 9 cm nebo čtvrtek min šíře řezné 
plochy 6 cm - čtvrtky se připouští pouze u horního ráhna. Ráhna budou na kůly přibita střídavě s přesahem přes kůl na obě strany 
min o 15 cm; spodní ráhno musí kopírovat upravený terén.
Déika použitých hřebíků bude dvojnásobná proti síle přibíjeného materiáiu! Piěiivo bude k ráhnům'"přibito po 70 cm hřebiky déíky....

65 mm; pletivo na horní ráhno bude přibito přes okrajový vodící drát.
Účtuje se za běžný kilometr ráhna - ráhno pouze dole = 1 km, ráhno dole i nahoře = 2 km.
22980 - Údržba a opravy oplocenek - zahrnuje pouze opravy s výměnou nosných dílů, bez výměny pletiva nebo dřevěných polí.
Jako délka 1 pole oplocenky při opravě se vykazuje a účtuje výměna 1 nosného kůlu nebo 2 ks vzpěr.
Drobné opravy oplocenek bez materiálu (pouze práce + hřebíky) bude s rozpočítáním spotřeby materiálu účtována hodinovou 

sazbou ruční práce.
Kompletní opravy oplocenek s výměnou všech nosných dílů, pletiva nebo dřevěných polí bude účtována jako rozebírání a likvidace 
oplocenek starých a oplocování z nového materiálu dle skutečné délky vyměňovaného oplocení.
Škody zvěří na kulturách vzniklé pozdním zahájením oprav budou po dodavateli prací vymáhány.
23010 - Kontroiní a srovnávací plochy - zřizování. Oplocenka velikosti 6 x 6 m, výšky pletiva 200 cm. Oplocení nebude opatřeno 

brankou, ale v jednom rohu bude pletivo zadrátované (ne přibité) a umožněn vstup a opětovné připevnění.
23150 - Ochrana náletů repelenty - letní. Převážně postřik JD, MD a listnáčů, ošetření jedinců v minimálním množství odpovídající 

umělé obnově. Platí i pro podvýkon 23160.
23310 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Plastový tubus vysoký 120 cm (90% množství) nebo 150 cm (10% množství). Materiál tubusu zeiený voštinový plast s ÚV filtrem a 
stabilizátorem barvy; růstový prostor min 10 x 10 cm. Životnost min 5 iet, samovolný rozpad. j
Dubový kůl min délky i 60 cm, průřezu 5 x 5 cm (pouze z jádrového dříví a víceméně osťrohranný), zailučení do země min 30 cm. 
Připevnění tubusu ke kůlu pozinkovaným drátem průměru 2 mm ve dvou výškách a po obvodu iubusového chrániče k zamezení 

jeho otevření.
23330 - Individuální ochrana - oplůtky. Ochrana sazenic JD oplůtkem ze samonosného pletiva. Výška oplůtku i20 cm, vnitřní průměr 

min 40 cm, pletivo pozinkované s roztečí drátů 50 mm (v jednom směru).
Dubový kůl min délky 160 cm, průřezu 5 x 5 cm (pouze z jádrového dříví a víceméně ostrotirannýj, zatlučení do země min 35 cm. 

Připevnění pletiva vytvarovaného do kruhu ke kůlu pozinkovaným drátem průměru 2 mm ve třech výškách (spoj pletiva umístěn na
kůlu)................................................................................................................................................................................................................................
Předpokládaný pódii ručního ožínání - piošky i00% ručně, pruhy cca 40 %ručně , celoplošně cca 50% ručně.
Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby byio vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni.

24020 - Ožínání ručně + mech. - v pruzích. Předpokládaný podíl ožínání pruhu umístěného na řadě sazenic je cca 90 %, ožínání 
pruhu mezi řádky sazenic cca ÍÓ%. Síře vyžatého pruhu min 80cm.
Postřiky totálními herbicidy v době vegetace budou prováděny výhradně s krytem trysky a takovým způsobem, aby se předešlo 
zasažení a poškození cílových dřevin.
24420 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích; pruhy šíře min 80 cm, přípravky deriváty kyseliny fosforečné, předpoklad j
ošetření plochy v pruzích je 40% z celkové plochy porostu
24430 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně; přípravky pyridiny
24510 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé a nebudou.....

omezovat růst cílových dřevin.
24530 - Odstranění škodících dřevin -chemicky. Postřik náletu škodících dřevin nebo výmladků nežádoucích dřevin v kulturách j 
arboricidem nebo herbicidem s arboricidním účinkem. Odstraňované dřeviny maximálně do i m výšky (převážně do 0,6 mj.
25010 - KNkoroh borový - chem. ošetření kultury. Ošetření kořenového krčku a kmínku sazenic.Přípravky pyrethroiďy a barvivo 

v koncentraci zaručující dlouhodobou signalizaci ošetření. Zahrnuje i ošetření části sazenic máčením nadzemní části bezprostředně 
před výsadbou.
251 i6 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům. Postřik listnatých sazenic do 1 m výšky proti listožravým škůdcům (např. 
iistopasu). Přípravky pyrethroiďy.
26010 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty. Podvýkon zahrnuje i nátěr nebo postřik sazenic přeď výsadbou včeině sazenic 
krytokořenných. Požadavek na repeientní přípravek bílé barvy.
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26020 - Hlodavci - kladení návnad spolu s výměnou návnad. V průměru SOpastí na 1ha, pasti musí odpovídat podmínkám a účelu 
aplikace dle etikety. Opakované doplnění rodenticidu do nory min 1x - každé doplnění bude účtováno zvlášť.
261Í0 - Šypavka borová. Přípravky diťhiokarbamidany. Opakované ošetření v intervalech a dle pokynu revírníka. Každé ošetření se 

účtuje zvlášť.
26210 - Padlí dubové. Přípravky sirné fungicidy, ú. L. síra, polysulfícká síra.

Ošetření dle pokynů revírníka. V případě opakovaného ošetření bude každé ošetření účtováno zvlášť.
Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže, kterou provede revírník v každém porostu. Rozčlenění není součástí prořezávky.
Po provedení zásahu není přípustné ponechání vyřezané hmoty na LDS, meliorační síti, vodních tocích atd.
31 Óí Ó - 7500 -Í20ÓÓks/ha výška do 2 m, cca 40% možno provést mechanizovaně drtičem, niax. šířky 2 metry
31610 - Řozčleňování porostů. Část podvýkonu bude provedena na kalamitních plochách drtičem, mladé porosty do 4 m výšky,

šířka pruhu 4 m.
36010 - Lapače na kůrovce - instalace. Deskové iapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

Místa a termín instalace určí revírník zadávacím listem.
U iapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, chemická asanace a asanace odkorněním pouze ve 

výjimečných případech.
Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene včetně jeho otočení. 
Použitý přípravek ze skupiny pyrethroidů bude vždy obarven pomocnou látkou (barvivém) k dlouhodobé signalizaci provedeného 
ošetření.
Podvýkony na‘^konu 58*(i"ld',120,‘l30,140,150;i60j...........................................................................................................................................

Veškeré ostatní práce v časové mzdě dle požadavků revírníka. Práce musí být specifikované v zadávacím listu 
s uvedením počtu hodin a termínem provedení. Do časového plnění se nezapočítává přesun pracovníků z 
domova na pracoviště a zpět.
36380 - dřevina BO+MD
43ÓÍÓ - celoplošná likvidace mladých porostů poškozených sněhem, porosty do 4rn výšky - technologie drtič
ŠD=í"sjiÍ 99,8%; SD=2-BO 92%, VJ 8%^ SD=3, MD í 0Ó%;ŠĎ=4-BK 74%,KL 3%,JS 22%; SD=5-DB 88%,DBC 8%,.............................

HB 3%; Šb=6-BR 57%,LP 3%"ÓL TT%,ÓŠ 28% - ÓŘÍENfÁČŇrŽÁŠfÓUPEŇÍ VE SKUPINÁCH DŘEVIN....
obvyklý podM NŤ dle"čtvrtiěťí: íQ-í 4%, 2Q-49%r3Q-24%, 4Q-13%.............................................................................................
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se 
považuje dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) 
do 31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví 
předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských 
polohách nad 800 rn n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité 
neprístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích 
dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (článek IV. odst. 1 písm. a) 
až c) této přílohy), přičemž lhůta na zpracováni včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl.
IV. odst. 1 písm. a) a b) této přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 
písm. c) této přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního 
partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace 
lesní správce. Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV odst. 1 písm. b) této přílohy, musí být soustředěno a odvezeno 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v 
číselníku. Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. 
X odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním 
kůrovcového dříví ve výši uvedené v čl. X odst. 6 Smlouvy.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1. písm. a) a b) této přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a 
způsobu asanace.

5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle

objednávky podle čl. I odst. 2 písm. a) této přílohy................................. 20 Kč/m3

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I odst. 2 písm. b) této přílohy..................................50 Kč/m3

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
pokut:
a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 

asanováno v souladu s čl. I odst. 2 písm. a) této přílohy, ve výši.............50 Kč/m3.



b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I odst. 2 písm. b) této přílohy, ve výši..........200 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I
odst. 2 písm. c) této přílohy, ve výši ........................................................ 50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu s čl. I odst. 2 této přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj 
(první výletové otvory), ve výši............................................................... 500 Kč/m3.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat 
Smluvnímu partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR 
v objednávce termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob 
asanace (odvoz nebo odkornění - viz čl. IV. této přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší 
než 21 kalendářních dní.

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. 
V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho 
asanaci objednávají Lesy ČR.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo 
chemické asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1, věty druhé tohoto článku a dodatečně 
objednané asanace dříví dle odst. 3, věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže 
uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého 
kůrovcem.

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví 
ve výši uvedené v čl. X odst. 6 Smlouvy.

7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
pokut:
a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto

článku....................................................................................................... 50 Kč/m3

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..........500 Kč/m3

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ......................................500 Kč/m3.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, 
stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději 
do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou 
lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm 
dní, Lesy ČR na základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty 
přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. 
Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí 
být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).
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2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. případně dalších sérií písemně 
dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení 
lapáků předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání 
o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky 
asanace Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ................................. 100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové
otvory)..........................................................................................................  500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace........................................................................................................ 300 Kč.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným 
revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s článkem VI. této přílohy 
chemicky asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. 
Datum asanace musí být vyznačeno v číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude 
účinně asanováno.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle článku IV. je možná jen za předpokladu, že 
Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní 
náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude 
provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto 
provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno LČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách 
fyzickou a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce 
skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné 
v lese provádět chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo 
pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového 
dříví na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících
Smluvních pokut:
Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

VI. Chemická asanace

1) Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět 
aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské 
péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

1) Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto číselníků v poštovní schránce 
předem dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování 
a asanaci ani do 20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem 
pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce prací.
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Příloha Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 15710 

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: Ing. František Neznaj 702 021 421

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníku

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že 

v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje 
požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje 
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů 
ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle 
požadavků výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných 
pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci 
a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění 
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání 
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, 
případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou 
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění 
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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Příloha Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

I



Příloha č. Z6 - ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 
Vzor čestného prohlášení

Smluvní partner Lesů ČR ................................................

Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: ..................................................

Kalendářní měsíc: ..................................................

Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění předmětné veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů 
(včetně agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:

■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění předmětné veřejné zakázky, je úplný a 
pravdivý,

■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění předmětné veřejné zakázky, mají potřebná 
povolení k pobytu v České republice a pracovní povolení,

■ všechny osoby, podílející se na plnění předmětné veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny 
v příslušných registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických 
osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Subdodavatelé jsou k plnění předmětné veřejné zakázky využívány výhradně právnické či 
fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním předmětné veřejné 
zakázky jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění,
■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti,

■ Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V...............................................dne.......................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR






