
Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157                                                                                111160046 
 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo objednatele: D600170102 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Název akce:  Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157 
Číslo akce objednatele: 111160046 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
 
  závod Jablonec nad Nisou 
Adresa závodu:  Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,   
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: XXX 
                                               XXX 
   
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:  XXX 
Fax:  XXX 
E-mail:  XXX  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  SNOWPLAN, spol. s.r.o.   
Adresa sídla:  Mrštíkova 399/2a, Liberec III- Jeřáb, 460 07 Liberec 

Statutární orgán: Ing. Petr Kořínek, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Kořínek 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:  27497763 
DIČ:  CZ27497763 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 36192 
Bankovní spojení:  XXX 
Telefon:  XXX 
Fax:            - 
E-mail:  XXX 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157. 
Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Jílový potok, 
Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157“. Vypracování projektové dokumentace 
jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu 
rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2. smlouvy) včetně všech 
dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení). 

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. 
odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace 
zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních 
podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. 
DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 

• Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
• Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou 

odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 
pro předmět díla jsou zejména: 

• Záměr opravy: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157 ze dne 
28.4.2017, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 46605 Jablonec 
nad Nisou, PS Liberec. 

2.5. Součást obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 
ze dne 15.5. 2017. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: 11/2017 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31.12.2017 

 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
21.11.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 199.388,- Kč, 
slovy: stodevadesátdevěttřistaosmdesátosm korun českých bez DPH. 
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5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 7., 8., 11.,12. a 16. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5. 

 
5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení 

včetně položkového rozpočtu do 22.12.2017 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 
na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod 
nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 
pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne …………… V Liberci  dne …………………….. 
       
    
 
 
……..………………………………… .………………………………………. 
                 za objednatele                                    za zhotovitele 
 XXX, ředitel závodu          Ing. Petr Kořínek, jednatel                   
 
 


