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Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva č. OMSŘI/16/22858

na zhotovení díla
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, medicinální i

LEK 15"
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní stran

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Pavel Špaček nebo Zdeňka Plachá nebo František Rais
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Pavel Spaček nebo Zdeňka Plachá nebo František Rais nebo technickv
dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Pavel Špaček nebo Zdeňka Plachá nebo František Rais
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: lna. Pavel

nebo František Rais
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. u. : 
10: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: Dráger Medical s. r. o.
se sídlem : Pod Sychrovem 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10
zastoupen : Ing. Michalem Genzou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

c. u. : je-li uchazeč plátcem DPH, doplní
číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem'umožňujícím dálkový
pnstup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona c. 235/2004 Sb, o
IČ: 26700760 ' ---- -,
DIČ: CZ26700760
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 88291

uzaví-raJLtuto-. smlouvu' kterou se. 2hotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpecÍ' Provést Pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy ' a jejich "příloh a
objedn_atel se zavazuJe za Podmínek této smlouvy dílo převzít"a/zapÍatiť" zhotoviteli

cenu za jeho provedení.

Preambule
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Krajský úřad Pardubického kraje

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky, ev. číslo P16V00000032 s názvem "LEK 15 - Centrální kompresoroyá stanice"
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon") a v souladu s podmínkami řízení akce správce programu Ministerstva
zdravotnictví České republiky.

Článek l.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby a dodávka vybavení kompresorovny včetně rozvodů
medicinálního vzduchu dle projektové dokumentace.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společnost,
Atelier H1 & Atelier Hájek s. r.o. se sídlem: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IC:
64792374 z/ze dne 09.2015:

- D Dokumentace objektů a technických a technologogických zařízení
- D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení

D 1.4 Technika prostředí staveb
D. 1.4. b zdravotně technické instalace

D. 1. 4. VZT vzduchotechnika

D. 1.4. MaR měření a regulace

D. 1.4 EL silnoproudá elektrotechnika

D. 1.4 MP medicinální plyny
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, podmínkami uvedenými ve výzvě

k předložení nabídky a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této
smlouvy

Článek II.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

2 757 496, - Kč (Slovy: dvamilionysedmsetpadesátsedmtisícčtyřistadevadesátěest
korun českých) bez DPH (dále jen "smluvní cena").
Sazba DPH je 21 %.

DPH činí 579074, - Kč (Slovy: pětsetsedmdesátdevěttisícsedmdesátčtyři korun
českých).

Cena včetně DPH činí 3336 570, - Kč (Slovy:
třimilionytřistatřicetšesttisícpětsetsedmdesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyěuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
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3.

4.

dokladu/faktury které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle
Obchodních podmínek.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami
objednateli.

Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účet zhotovitele který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb, o DPH. Jestliže bude na
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Předmět díla uvedený v či. l této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny,
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.

9. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána

dotace z Programu 235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního zdravotnictví.

5.

5.

7.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

Článek lil.
Termín Inění místo Inění odmínk Inění

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle či. l.
smlouvy objednateli: do 120 dnů přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a
převzetí muže mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených
s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

Místem plnění je Nemocnice Pardubického kraje,
Pardubice, Pardubická nemocnice.

a.s., Kyjevská 44532 03

Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel
ani osoba sním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných
zakázkách v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních
rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné
smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a
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dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále
dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

9. Harmonogram realizace díla předloží zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu této
smlouvy. Zadavatel požaduje vzájemnou spolupráci zhotovitele s vedením NPK. a. s. -
Pardubická nemocnice a investorem, aby realizace nenarušila provoz uživatele.

Článek IV.
Součásti Smlouv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č.
R/2512/16 ze dne 30. 3. 2016
Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr a soupisy stavebních prací
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH

ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením
od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6 Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy,

7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně
číslovaných dodatku, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

9. Schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 5. 2016 usnesením č. R/2596/16.

10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu,
a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke
změně.
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V Pardubicích dne:

Za objednatele:

11-07-2016

JUDr. Martin Netolický, Ph. D.
Hejtman Pardubického kraje

Ing. Mic
jednatel

Oragef Medical s.r.o.
Pod Sychrovem 1-81
101 00 PRAHA 10 'Í
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. (Doplní objednatel)

Obchodní podmínky

Ustanovení l.
Platební a fakturační odmínk

1 Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a
služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového
dokladu/faktury.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při
přejímce díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma
smluvními stranami.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit
smluvní cenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody'vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení.
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti'daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5
dnů od vyzvání.

6. Úhradou se rozumí odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínk ro změnu subdodavatele rostřednictvím kterého zhotovitel rokazoval v
zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného

Strana 6 (celkem 15)



Krajský úřad Pardubického kraje

odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném'rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci 'zadávacího řízení, a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných
zakázkách.

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifíkaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

Ustanovení lil.

Zásad kontrol zhotovitelem rováděn ch raci
ostu ň kontrole konstrukcí které budou dalším ostu em žák a stanovení

oř anizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může
zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a'zkoušky díla se
budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli
předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen
požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději
však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel
mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouěka proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je' zhotovitel
povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně
požadovat odkryti nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkryti či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkryti nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
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díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu
díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů,
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech
provedených zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezproěťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínk ředání a řevzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za
následujících podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení;
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během
realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí.
Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých
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zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými
pomůckami. V této souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, ze jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti,
včetně závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

a lhůta

Ustanovení V.

Z ůsobzabez ečení zařízení staveniště
ro odstranění zařízení staveniště a v klizení staveniště

o ředánía řevzetídíla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizeno staveniště nejpozději do 14
dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní "ze staveniště
všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané
pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Z ůsob ředánía řevzetídíla

1 Zhotovitel Je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k
převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazuFící
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Prevezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a
zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuto
vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny' v této lhůtě, je
objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení Vil., bod 5. a naši.

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání
díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění
vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení Vil., bod 5. a naši.

5.

6.

O Předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který
podepíší obě smluvní strany.

Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět
díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani
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esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a
převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do
protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické
podoby na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně
prohlášení o shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod. ),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních
a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nádoby, komíny, apod. ),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,

h) provozní řád pro zkušební provoz,

i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškolení obsluhy.

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z
povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení Vil.

Záruční doba od ovědnostza vad

1 Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek.
Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá
zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedeni předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy,
podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých
platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá
část, 'bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních Dílo nebo
jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací,
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
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3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemné
nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní'závadu na
své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel
vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s
odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto
náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho
části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném
podle smlouvy.

7. Práva vyplývající zodpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční
doby přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se
považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním
každé vady

Ustanovení Vlil.

Za-išténí řádného Inění

1 Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalěími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je' povinen při
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Zhotovíte] odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v'průběhu
provádění jakýchkoliv prací a služeb pn plnění nebo v souvislosti s plněním
povinností podle smlouvy

3.

4.
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5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužito
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání
díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizeno, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení
je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou
osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen
uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizeno staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0, 05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ,
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizeni staveniště je objednatel oprávněn
postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla zdotačních programů a zhotovitel
nedodrží termín předání předmětu díla dle či. lil smlouvy, přičemž objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou kráčeni
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0, 05% ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě,
kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků
vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony
ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod
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Krajský úřad Pardubického kraje

vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn
požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu
škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím
osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou,
na které se vztahuje smluvní pokuta.

16-Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, "a to
srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu
nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje
se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k
úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy
anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) l přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil
technologické postupy;

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v
souladu se smlouvou;

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo' nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou 'uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.
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Krajský úřad Pardubického kraje

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy
se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou
daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a
ostatními podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel
zhotovováním předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny
díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníženou).

3.

4.

Ustanovení IX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání
na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit
přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné
újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí
díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční
povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v
době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti
hradí vzniklou škodu.

V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele
na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako
zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na
úpravu termínu plnění.
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5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy,
bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním
deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací
bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž
provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být
provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude
mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací
ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního
deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých
smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci,
zprávy, zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i
prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi
přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel
jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou
součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních odmínek a smlouv

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke
smlouvě. V případě neužiti některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve
smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: pce_lek15

Stavba: LEK 15 - Centrální kompresorová stanice, pavilon č. 27, klinika ARO - 1 . PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Pardubice - Nemocnice

Uchazeč:

Dráger Medtcal s. r. o., Pod Sychravém 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10

Projektant:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19. 4. 2016

26700760
CZ26700760

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15, 00%

Základ daně

2757495,80

0, 00

CZK

2757495, 80

Výše dané

579074, 12
0,00

3 336 569, 92

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

pce_lek15

LEK 15 - Centrální kompresorová stanice, pavilon č. 27, klinika ARO - 1. PP

Pardubice - Nemocnice Datum: 19. 04. 2016

Projektant:
Dráger Medlcal s. r. o., Pod Sychravém 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

pav Popis prací

2757495, 80

2 757 495, 80

3 336 569, 92

3 336 569, 92

Typ

STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LEK 15 - Centrální kompresorová stanice, pavilon č. 27, klinika ARO - 1 . PP

Objekt:

pav - Popis prací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Pardubice, Kyjevská 44 Nemocnice Pardubického kr

Uchazeč:

Dráger Medical s. r. o., Pod Sychrovem 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10

Projektant:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

19. 04.2016

26700760

CZ26700760

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

Základ daně

2757495, 80

0, 00

v CZK

Sazba daně

21,00%
15, 00%

2 757 495, 80

Výše daně

579074, 12

0, 00

3 336 569, 92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
LEK 15 - Centrální kompresorová stanice, pavilon č. 27, klinika ARO - 1 . PP

pav - Popis prací

Místo: Pardubice, Kyjevská 44 - Nemocnice Pardubického kr

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Dráger Medical s. r. o., Pod Sychrovem 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10

Datum: 19.04. 2016

Projektant:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika

741 - Elektromontáže

763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovad práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

36-M - Montáž prav., měř. a regul. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

Cena celkem [CZK]

2 757 495, 80

28405, 52
2 564, 98

189, 07

10658, 23

13258, 89

1 566, 00

168, 35

2 355 579, 28
2 267 787, 00

45 866, 00

19337, 55

7969, 72

7193, 81

373, 95

7051, 25

365411, 00

268 396, 00

97015,00

8 100,00
5 100,00
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VRN7 - Provozní vlivy 3 000, 00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
LEK 15 - Centrální kompresorová stanice, pavilon č. 27, klinika ARO - 1. PP

pav - Popis prací

Místo: Pardubice, Kyjevská 44 - Nemocnice Pardubického kr

Zadavatel:

Uchazeč: Dráger Medical s. r. o., Pod Sychravém 1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10

l PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 19. 04. 2016

Projektant:

MJ Množství J. cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2757495, 80

Cenová

soustava

HSV
1

D

D

JK 155282211
pp

W a3

D 3
K-| 317234410

pp
W

D 6
K |612325422

pp

W

4 [ K-|619995001

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Očištěni ploch stlačeným vzduchem
Očištěni ploch stlačeným vzduchem

18, 49+10, 33

Svislé a kompletní konstrukce
Tvyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
0, 3*1,2*0, 12

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 Oprava vnitřní' vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

[^

pp
W

K 642942611

pp

M |553312

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřmch ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu
opravované plochy přes 10 do 30%
a1

Zaďšténi omitek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dven, podlah, obkladů apod.
(1, 2+2,02*2)*Z

[Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových do 2, 5 mZ na montážní pěnu

m2

m3

mZ

pp

Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z ůhelniků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše
otvoru do 2, 5 m2

l zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 300 DV 1100 LIP požární kus

28, 820

28, 820

89, 001

0, 043 4 397, 00

0, 043

45, 9931 139,00|

45, 993
10, 4801 115, 001

10, 480
kus 1, 000 310, 00

1.000 2 750,00

28405, 52
2 564, 98

2 564,98| CS ÚRS 2015 01

189, 07
189,07|CSÚRSZ01501

10658,23
6 393, 03 |CS ÚRS 2015 01

1 205,20|CSÚRS201501

310, 00 CS ORS 2015 01

2 750, 00

D 9
ryT-K-]949101111

pp

W

8 | K 1952901111

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
i Lešení pomocné pro objekty pozemníchjtayeb s lešeňovou podlahou v do 1, 9 m zatížení do 150 kg/m2 m2
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
a5

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m rn2~

18, 490

18, 490
28, 820

36, 00

65, 00

13258,89
665,64|CSŮRS201501

1 873, 30 CS ÚRS 2015 01
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pp

W

9J--Í<~-[9539401
10 l K 9539402

W

11 | K "[967031732
pp

pp

W

13_KJ974031137
pp

D 997
^5~f-K^997ÓT3111

pp

16 K 997013501
pp

17 l K |997013509
pp

W

f 18-y-K- J997013831
pp

Popis

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti podlah,
dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, dven s rámy, zárubněmi, umyti a
vyčištění Jiných zasklených a natiraných ploch a zanzovacich předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m
a3
iPokrácení ochrany stěny s dmtž a opět mtž, začištění
Provizorní' zástěna proti šíření prachu
(1, 2*2+4)*3 -"~----
Pňsekáni plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 100 mm

Pnsekáni (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti.
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 100 mm
2, 12*0, 3*2

Vybouráni kovových dveřních zárubní pí přes 2 m2

Vybouráni kovových rámů oken s kndly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2

1, 15*2, 12
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm s do 300 mm - zt

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 300 mm
JOtlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

MJ Množství J.cena [CZK]

28, 820
2, 0001 1 200, 00

19, 2001 360, 00
19, 200

1, 272 113,00

kus

m2

m2

m2

m2
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitmich ploch stěn s vyškrabánim spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes
10 do 30%

(4, 6+4)*2*2, 8-1, 1*1, 97

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
Vnitrostavenfštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly!výškydcT
6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Pňplatek k ceně za každydaísi i
započatý 1 km přes 1 km

0, 928*9 'Přepočteno koeficientem množství

Poplatek za uk)zeni stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného

1, 272
2, 438

2, 438
1, 000|

45, 993

45, 993

0, 9281

156, 00

102,00

17, 00;

Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

287, 00|

0, 928 224, 00

8, 352^__ 8, MJ

8, 352
0, 928| 1 100, 001

2400, 001

6912, 00|

143, 74 CS ŮRS 2015 01

380, 33 CS ŮRS 2015 01

102, 001 CS ŮRS 2015 01

781, 88 CS ÚRS 2015 01

1 566, 00
266, 34|CSŮRS201501

207, 87 CS ÚRS 2015 01

70, 99 |CS ŮRS 2015 01

D 998
19-FK^998011001

pp

Přesun hmot
l Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvámic nebo"
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

0, 910 185, 00
168, 35

168, 35 CS ŮRS 2015 01

D PSV
D 721

70 _| K^TMOI
21 | K 172102

D 741
22 | K '74101

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika
Zdravotní technika dle samostatného výkazu výměr
'Medicinální plyny vč kompres stanice dle samostatného výkazu výměr

Elektromontáže

[Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr

kus

kus

1, 000 3308, 00
1, 000 2264479, 00

kus 1, 000 45866, 00

2 355 579, 28
2 267 787, 00

3 308, 00
2 264 479, 00

45 866,00
45 866, 00
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24

D 763

pp

W a5
K 1763131721

pp

W

25 [ K 1998763301"

pp

Popis

Konstrukce suché výstavby
SDK podhted desky 1xA 12, 5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profitů CD, UĎ jednoduše opláštěná
deskou standardní A, ti. 12, 5 mm. TI ti. 100 mm

18, 49

SDK podhled skoková změna v do 0, 5 m

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky
podhledu do 0, 5 m

4, 6*9

Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknftých, cementovláknitých nebo cementových
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

MJ Množství J. cena [CZK]

m2 18,490

18, 490
41, 400

678, 00

156,00

725, 00

Cena celkem

_[CZK]_
Cenová

soustava

19337, 55
12 536, 22 CS ÚRS 2015 01

6 458, 401 CS ŮRS 2015 01

342,93 CS ÚRS 2015 01

[^

[^
L"

[K
30

D 766
] K^766660022-
pp

M 1611656120

pp

7T766660717"
pp

 

~\54917
pp

K Í766691914

pp

31 | K j998766101
pp

Konstrukce truhlářské

Ikřidlových s přes 0, 8 m požárních do ocelové zárubně

Montáž dveřních kndel dřevěných nebo plastových otevfravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřidlových, šířkypTes"
800 mm

dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odotnosť~ET(EWT30 D3, Ikřidlové >0x797cm. kmanT záme~kdl~e
požadavku

dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné požárně odolné, El (EW)30 D3 CPL fólie jednokndlové 110x197. cm
^Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň

kus

kus

Montáž dveřních kndel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavirače na zárubeň ocelovou

samozavírač dveří hydraulický požární

Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pí do 2 m2
Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni kndel s pnpadným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebnich zmen"
dřevěných dveřních, plochy do 2 mi

Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 2 hmotnosti přesunovaného matehálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

kus

kus

kus

t

1, 000^ _?65, 00[

1,000 l 5 700,00 i

1,000 157, 00

1, 000 \ 1110, 00

1, 000 19,00

0, 0321 585, 00

7969, 72
965, 00|CSŮRS201501

5700, 00\CSÚR5201501

157, 00 CS ŮRS 2015 01

) 110, 00

19, 00 CS ŮRS 2015 01

18, 72 CS ŮRS 2015 01

D 777
KU 777615213"

pp
W

1777695113Ll3_LK
pp

W

FM | K-|9987771Ó-1
pp

Podlahy lité
[Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné
Nátěry epoxidové podlah s penetraci s penetraci betonových dvojnásobné
a3

jNatěry podlah betonovýchjednonasobne - penetrace
Nátěry ostatní podlah - penetraci
a3

jpřesun hmot tonáznTpro podlahy litév^ibjektechv doTm^
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného matenalu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

m2

m2

28, 820

28, 820
28, 820

28, 820
0, 047

205, 00,

44, 00

375, 00]

7193, 81
5908, 10|CSŮRS201501

1 268, 08 CS ŮRS 2015 01

17, 63 |CS ŮRS 2015 01

[^
D 783

K 783225100

pp

W a4

Dokončovací práce - nátěry
[Nátěry syntetickekpyovýd[doplňkovych konstTukcTbarvaTtandardní dvojnásobné a 1x email
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvamT(např7Ťebas,-7.r
dvojnásobné a 1x email

(1, 1+2*1, 97)*(0, 11+0, 3)

m2 2, 066[

2, 066

136, 001
373, 95

280, 98 CS ŮRS 2015 01
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PC Typ Kód Popis
^(1~]_ K J 783226100 ^Naterysyntetickekoyoyych dopfňkových konstruka barva standardnTzakra dm

MJ

m2

pp

W

784
37 | K 1784121001

pp
W

W

W

W a2

38-[K[7ii422rK )T^

pp

D M
D 24-M

[^0\ K^924ÓT-

D 36-M
^4Í]K_7361-Ó1-

D VRN
D VRN3

L^pK 7030001000
pp

D VRN7

43 i K |070001000
pp

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstmkci syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...)
základní

a4

Dokončovací práce - malby a tapety
loškrabánf malby vmisnostech výšky do 3,801^
Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3, 80 m

"0105" 10, 33+(2,95+3, 5)*2*2,92
"0102" 6, 3*2, 92

"0104" (a1+1, 1*1,97)*0,7
Součet

Množství J. cena [CZK]

2, 066, 45, 00

2, 066

m2

[Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3, 80 m
Malby z malířských směsi
m

a2+(a1+1,1*1,97)*0,3

m2
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3, 80
m

100, 106

47, 998
18, 396
33, 712

100, 106
114, 554]

24, 00

29, 00'

[Dvojnásobné silikátové bílé malby v mistnosti výšky do 3, 80 m
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3, 80 m
35+4, 6*0, 25*9

Práce a dodávky M
Montáže vzduchotechnických zařízení
|Vzduchotechnika dle samostatného výkazu výměr

114, 554

[^m2^J__ 28, 840}

28, 840

46, 00!

kus ^000f- 268 396 00^

Montáž prov., měř. a regul. zařízení
[M+R dle samostatného výkazu výměr 7-kus] -T, 000]970157oo|

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště

Základní rozděleni průvodních činnosti a nákladů zanzeni staveniště

Provozní vlivy
Provozní" vlivy

kč

kč
Základní rozděleni průvodních činností a nákladů provozní vlivy

1, 000

1, 000

5 100,00|

3 000, 00

Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

92,97]CSŮRS201501

7051,25
1W1,541 CS ÚŘÍ20150f-]

33Z2,07|CSÚRS201501

1 326, 64|CSŮRS201501

365411, 00
268 396, 00

268 396, 00|

97015, 00
~97015,00[~ ~ ~ ]

8 100,00
5 100, 00

5 100,00 CS ÚRS 201501|

3 000, 00
3 000, 00 CS ŮRS 2015 01
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovanfm a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní

Soupis Soupis práci pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členěni soupisu prací. Soupis práci. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu práci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členěni) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis práci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PC Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
-FYp Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSČ - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz

vyměř

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
AU Měrná jednotka položky
Množství Množství' v měrné jednotce

J. cena Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J. ceny sloupce J. materiál a J. montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j. ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J. cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů práci obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech práci obsahují pole:
- J. materiál - jednotková cena materiálu
- J. montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J. materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J. materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J. montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J. materiál, J.Montáž byty u jedné položky vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis
atributu A/N

Kód A Kód stavby
Stavba A Název stavby
Místo N Místo stavby
Datum A Datum vykonaného exportu
KSO N Klasifikace stavebního objektu
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel N Zadavatel zadání
IČ N IČ zadavatele zadáni
DIČ N DIČ zadavatele zadání
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky
Projektant N Projektant
Poznámka N Poznámka k zadání
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH A Hodnota DPH
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu

Typ

String
String
String
Dáte
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaDph
Double
Double

Double

Double

Max. počet
znaků

20
120
50

15
15
20
20
50
20
20
50
50
255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název

atributu

Kód
Stavba
Místo
Datum

Zadavatel
Projektant
Uchazeč

Kód
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

Povinný Popis
A/N

A Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Kód objektu
A Název objektu
A Cena bez DPH za daný objekt
A Cena spolu s DPH za daný objekt
A Typ zakázky

Typ

String
String
String
Dáte
String
String
String
String
String
Double
Double

eGTypZakazky

Max. počet
znaků

20
120
50

50
50
50
20
120



Krycí list soupisu
Název

atributu

Stavba

Objekt
Soupis
KSO
cc-cz
CZ-CPV
CZ-CPA
Místo
Zadavatel

Uchazeč
Projektant
Poznámka

Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH

Cena s DPH

Povinný Popis
A/N

A Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Kód a název objektu
A Kód a název soupisu
N Klasifikace stavebního objektu
N Klasifikace stavbeních děl

N Společný slovník pro veřejné zakázky
N Klasifikace produkce podle činností
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Poznámka k soupisu prací
A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
A Hodnota DPH

A Cena bez DPH za daný soupis
A Cena s DPH za daný soupis

Typ

String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaDph
Double

Double

Double
Double

Max. počet
znaků

120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255

Rekapitulace členění soupisu prací
Název
atributu

Stavba

Objekt
Soupis
Místo
Datum

Zadavatel

Projektant
Uchazeč

Kód dílu - Popis
Cena celkem

Povinný Popis
A/N

A Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
N Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Kód a název dílu ze soupisu
A Cena celkem za díl ze soupisu

Typ

String
String
String
String
Dáte
String
String
String
String
Double

Max. počet
znaků

120
20 + 120
20+120
50

50
50
50
20+100

Soupis prací
Název

atributu

Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum

Zadavatel

Projektant
Uchazeč
PC
Typ
Kód

Popis
MJ
Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

Povinný Popis
A/N

A Přebírá se z Rekapitulace stavby
A Kód a název objektu
A Přebírá se z Krycího listu soupisu
N Přebírá se z Krycího listu soupisu
A Přebírá se z Krycího listu soupisu
N Přebírá se z Krycího listu soupisu
N Přebírá se z Krycího listu soupisu
N Přebírá se z Krycího listu soupisu
A Pořadové číslo položky soupisu
A Typ položky soupisu
A Kód položky ze soupisu
A Popis položky ze soupisu
A Měrná jednotka položky
A Množství položky soupisu
A Jednotková cena položky
A Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství
N Zařazeni položky do cenové soustavy

Typ

String
Stři ng
String
String
Dáte

String
String
String
Lang
eGTypPolozky
String
String
String
Double

Double

Double
String

Max. počet
znaků

120
20+120
20+120
50

50
50
50

1

20
255
10

50



Datová věta
Typ věty
eGSazbaDPH

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Hodnota

základní

snížena

nulová

zákL přenesená
sniz. přenesena

STA
PRO
ING
VON
OST

1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební' objekt
Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



VÝKAZ VÝMĚR D. iAb.3
Stavba: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova 6.9, patologie
Objekt: Zdravotně technické instalace
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, Pardubice Zpracoval:
Zhotovitel:

Kód položky

1 2

PSY

721

1 721171905

2 721171915

3 721174042

4 PC

5 721869101

6 721290123

7 998721102

Popis

3

Práce a dodávky PSV

Zdravotně technické instalace - vnitřní kanalizace

Opravy potrubí plastového-vsazení odbočky do potrubí DN 100
Propojení dosavadního potrubí DN 100

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
Kondenzacní sifony HL 136N DN 40

Montáž zápachových uzávěrek DN40

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m
Součet

MJ

4

ks

ks

m

ks

ks

m

t

Datum:

Množství
celkem

5

1, 00

1, 00

3, 00

2,00

2, 00

3, 00

0, 01

Cena
jednotková

6

427, 00

275,00

293, 00

736, 00

97, 00

19,00

558,00

Cena celkem
bez DPH

7

427, 00

275, 00

879, 00

1 472, 00

194, 00

57, 00

3, 91

3 307, 91

DPH

8

89, 67

57, 75

184, 59

309, 12

40,74

11, 97

0, 82

694, 66

Cena celkem
vč DPH

9

516,67

332, 75

1 063, 59

1 781, 12

234,74

68, 97

4, 73

4 002, 57
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Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Výkaz výměr

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -Pardubická

nemocnice, medicinálný plyna LEK 15

Pardubický kraj IC: 708 92 822

Komenského náměstí 125

53211 Pardubice

Dráger Medical s. r.o.

Pod Sychravém 1-81/čp. 1063
101 00 Praha 10

DIČ: CZ70892822

l C: 26700760

DIČ: CZ26700760

Raz is ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

15 %

15 %

21 %

21 %

Celkem

0, 00

0, 00

2 264 479, 00

0, 00

0, 00

2 264 479,00

O CZK

OCZK

2 264 479, 00 CZK

475 541, 00 CZK

O CZK

2 740 020, 00 CZK

Poličce dne 19.4. 2016

Ing. Marek Procházka
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

číslo Název

01 LEK 15- Centrální kompresorová stanice

01 Centrální kompresorové stanice

02 Propojení SV-záměna potrubí PVC

03 Redukční stanice ro 'ednotlivé avilon

Celkem za stavbu

sSX DPH celkem Cena celkem %

O 2 264 479

O 1610920

O 346 055

O 307 504

2264479

475 541

338 293

72672

64576

475541

2 740 020

1 949213

418727

372 080

2 740 020

100

71

15

14

100

Rekapitulace dílů

Číslo Název

672 Ostatní služby GMS

804 Rozvody medicinálních plynů

842 Kompresorové stanice

Cena celkem

Typ dílu

MON

MON

MON

Celkem

222 300.00

617041,00

1 425138,00

2 264 479,00

%

10

27

63

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 2 z 2



s:

O: 01

R: 01

Výkaz výměr

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Pardubická nemocnice, medicinální plyny LEK 15

LEK 15- Centrální kompresorová stanice- Pavilon č. 27, klinika ARO - 1. PP

Centrální kompresorové stanice

P. č. Číslo položky
Díl: 804

1 0157

2 0411

3 0313

4 0312

5 T0012

6 T0022

7 T0028

8 T0042

9 13221

10 606 9.T

11 0292.T

12 0293.T

13 1152.T

14 1716

15 0459

16 990001

17 PPD02

18 PZR02

19 CFS 0013

20 CFS 0014

21 VS2

22 VS3

23 PTZ02

24 PTZ01

Název položky
Rozvod medicinálních pí nu
D+M Trubka Cu průměr 12x1

D+M Trubka Cu průměr 22x1

D+M Trubka Cu průměr 28x1

D+M Trubka Cu průměr 42x1,5

D+M Tvarovky Cu pr. 12

D+M Tvarovky Cu pr. 22

D+M Tvarovky Cu pr. 28

D+M Tvarovky Cu pr. 42

D+M Pájka Ag + pasta

D+M Objímka 1/8", (pr. 8-12)
D+M Objímka 1/2", (pr. 20-23)
D+M Objímka 3/4", (pr. 25-30)
D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)
D+M Ocelový chránič 57x3, 6- tr. svař. 2", pr. 42

D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař. 5/4", pr. 28
D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek

Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)
Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)

D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč. šr.

D+M Kohout kulový R 253 1" vč. šr.
D+M Ventilová skříň pro 2 plyny

2x k. k. 1/2", 2x záložní' vstup, 2x manometr

D+M Ventilová skříň pro 3 plyny
3x k. k. 1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr

Tlaková zkouška úseková

Tlaková zkouška závěrečná

MJ množství cena / MJ

m

m

m

m

ks

ks

ks

ks

kg
ks

ks

ks

ks

m

m

m

m

m

ks

ks

ks

ks

kpl
kpl

12,00000

31, 00000

235, 00000

15, 00000

5, 00000

10, 00000

78,00000

15, 00000

3, 10000

5, 00000

12,00000

94, 00000

15, 00000

3, 00000

5,00000

293, 00000

293,00000

293, 00000

2, 00000

1, 00000

1, 00000

230, 00

370, 00

385,00

701, 00

76, 00

62,00

100, 00

302, 00

13540, 00

69,00

66,00

67, 00

69, 00

431,00

281, 00

7, 00

9,00

22,00

567, 00

761, 00

11 600, 00

1, 000001 16000, 001

3, 00000

1, 00000

891,00

2 288, 00

Cena celkem
bez DPH
227 282, 00

2 760,00

11 470,00

90 475, 00

10515,00

380, 00

620,00

7 800, 00

4 530, 00

41 974,00

345,00

792, 00

6 298, 00

1 035, 00

1 293, 00

1 405, 00

2051, 00

2 637, 00

6 446,00

1 134, 00

761, 00

11 600,00

16000,00

2 673,00

2 288, 00

DPH

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21,00

21, 00

cena s

DPH
275011, 22

3 339, 60

13878, 70

109474,75

12 723, 15

459, 80

750, 20

9 438, 00

5481, 30

50 788, 54

417, 45

958, 32

7 620,58

1 252, 35

1 564, 53

1 700,05

2481, 71

3 190,77

7 799, 66

1 372, 14

920,81

14036, 00

19360, 00

3 234, 33

2 768, 48



Díl: 842
25 804-001

26 0922

27 804-002

28 6203

29 1003

30 804-003

31 804-004

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Díl:
41

42

43

44

45

46

47

48

2193

1808

0739

CFS 0016
CFS 0014

CFS 0013

CFS 0010

074 6.T

5575

672
672-001

672-003

PVM01

PS001

PVR01

PVR02

PVR03

672-002

ks

ks

ks

ks

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

4, 00000

1, 00000

2 350, 00

42 300,00

Kompresorová stanice
D+M kompresor šroubový olejem mazaný ks 3,00000 151000,00

šroubový kompresora výkonu 116m3/hod, 10bar, 15 kW, výstupní filtr s ekonomizérem

D+M Tlaková připojovací hadice pro kompresor 3/4" ks 3, 00000 1100, 00

D+M tlaková nádoba 16001, 10 bar ks 2, 00000 105600, 00

D+M Úpravná jednotka stlačeného vzduchu o výkonu 150 ks 2, 00000 189 500, 00
m3/hod

Objem vzduchu na výstupu min. 121, 7 m3/hod, dvojitá vstupní filtrace, adsorpčni vysoušení min. TRB -40<'C,
výstupní filtrace, zobrazení aktuálního TRB na displeji
D+M Hadice tlaková pro připojení Sušice vzduchu 1"

D+M Elektrorozvadéč

řízení kompresorů, střídání

D+M redukcní skříň SV zdvojená 80m3/hod pro vzduch 4
bar a 8 bar

D+M Separátor oleje, výkon 120 m3/hod.

D+M Trubka pr. 110 PVC
D+M Automatický odvaděč kondenzátu

D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. ěr.

D+M Kohout kulový R 253 1" vč.ěr.
D+M Kohout kulový R 253 3/4" vc. ěr.
D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.ěr.
D+M Manometrd. 1000-1. 6MPa

D+M Snímač tlaku lineární pro MaR nízkotlaký 0-1 MPa

Ostatní služb GMS

1, 00000 65000,00

1, 00000

10, 00000

2, 00000

4, 00000
7, 00000

2, 00000

6, 00000

2, 00000

4,00000

10500, 00

198, 00

5 600, 00

2 850, 00
950, 00

780, 00

658, 00

550, 00

5 650, 00

49 PZS01

50 DOP TOO

Zajištění odstávky zařízení-provizorni stanice kpl 1, 00000 28000, 00

Demontáž a zpětná montáž podhledů m2 150, 00000 160, 00

Vedeni" montážních prací kpl 1, 00000 7000, 00

Předání, proěkolen i obsluhy kpl 1, 00000 8000, 00

Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,00000 8000,00
Výchozí revize elektro kpl 1, 00000 8000, 00

Výchozí revize tlakových nádob kpl 1,00000 6 500,00
Zkouška kvality vzduchu s vyšší vypovídající schopností ks 1, 00000 29500, 00
dle Lék 15

Zakresleni skutečného stavu kpl 1,00000 5500,00
Dopravné kpl 1, 00000 25000,00

1 234138,00
453 000,00

3 300, 00

211 200,00

379 000,00

9 400, 00

42 300, 00

65 000, 00

10500, 00

1 980, 00

11 200,00

11 400, 00

6 650, 00

1 560, 00

3 948, 00

1 100, 00

22 600,00

149500,00
28 000, 00

24 000,00

7 000, 00

8 000, 00

8 000,00

8 000, 00

6 500,00

29 500, 00

5 500,00

25 000,00

1 493 306,98
21, 00 548130, 00

21,00 3993,00

21,00 255552,00

21, 00 458590, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00
21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

11 374, 00

51 183,00

78 650, 00

12 705, 00

2 395, 80

13552, 00

13794, 00

8 046, 50

1 887, 60

4 777, 08

1 331, 00

27 346,00

180895,00
33 880, 00

29 040,00

8 470, 00

9 680, 00

9 680,00

9 680, 00

7 865, 00

35 695,00

6 655,00

30 250, 00



s:

O: 01

R: 02

Výkaz výměr

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, medicinální plyny LEK 15

LEK 15- Centrální kompresorová stanice- Pavilon č. 27, klinika ARO - 1. PP

Propojeni SV-záměna potrubí PVC

P 6 Číslo položky
Díl: 804

1 0313

2 T0028

3 13221

4 0293.T

5 0459

6 990001

7 PPD02

8 PZR02

9 PTZ02

10 PTZ01

Díl: 672
11 PVM01

12 PVR01

13 PZS01

14 DOP TOO

Název položky
Rozvod medicinálnich plynů
D+M Trubka Cu průměr 28x1

D+M Tvarovky Cu pr. 28

D+M Pájka Ag + pasta

D+M Objímka 3/4", (pr. 25-30)
D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař. 5/4", pr. 28

D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek

Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)

Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)

Tlaková zkouška úseková

Tlaková zkouška závěrečná

Ostatní služb GMS
Vedení montážních prací

Výchozí revize rozvodů MP
Zakresleni skutečného stavu

Dopravné

MJ množství cena / MJ

m

ks

kg
ks

m

m

m

m

kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl

532,00000

182, 00000

4, 20000

213, 00000

10, 00000

532, 00000

532, 00000

532, 00000

2, 00000

1,00000

1, 00000

1,00000

1, 00000

1, 00000

385, 00

100,00

13540, 00

67, 00

281, 00

7, 00

9,00

22, 00

891,00

2 288, 00

5 000, 00

3 800, 00

5 000, 00

11 000, 00

Cena celkem
bez DPH
321 255, 00

204 820, 00

18200, 00

56 868, 00

14271,00

2810,00

3 724, 00

4 788, 00

11 704, 00

1 782,00

2 288, 00

24 800,00
5 000,00

3 800, 00

5 000,00

11 000,00

DPH

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

21, 00

cena s

DPH
388718, 55

247 832, 20

22 022,00

68 810,28

17267, 91

3400, 10

4 506, 04

5 793,48

14161,84

2 156,22

2 768, 48

30 008, 00
6 050,00

4 598, 00

6 050,00

13310, 00



s:

O: 01

R: 03

Výkaz výměr

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, medicinální plyny LEK 15

LEK 15- Centrální kompresorová stanice- Pavilon č. 27, klinika ARO - 1. PP

Redukčnístanice pro jednotlivé pavilony( Internajrojpavilon, Chirurgie)

Pc Číslo položky
Díl: 804

1 0313

2 T0028

3 13221

4 0293.T

5 990001

6 PPD02

7 PZR02

8 CFS 0014

9 PTZ02

10 PTZ01

Díl: 842
11 804-004

12 804-005

Díl: 672
13 PVM01

14 PS001

15 PVR01

16 PZS01

17 DOP TOO

Název položky
Rozvod medicinálních pí nu
D+M Trubka Cu průměr 28x1

D+M Tvarovky Cu pr. 28

D+M Pájka Ag + pasta

D+M Objímka 3/4", (pr. 25-30)
D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek

Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)

Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)

D+M Kohout kulový R 253 1" vč.ěr.
Tlaková zkouška úseková

Tlaková zkouška závěrečná

Kompresorové stanice
D+M redukčni skříň SV zdvojená 80m3/hod pro vzduch 4
bar a 8 bar

D+M redukční skříň SV zdvojená 80m3/hod pro vzduch 4
bar a 8 bar

Ostatní služb GMS
Vedení montážních prací

Předání, proěkolení obsluhy

Výchozí revize rozvodů MP
Zakresleni skutečného stavu

Dopravné

MJ množství cena / MJ

m

ks

kg
ks

m

m

m

ks

kpl

kpl

ks

ks

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

91,00000

32,00000

0, 80000

41, 00000

91, 0000

91, 00000

91, 00000

5, 00000

3, 00000

3, 00000

1,00000

1,00000

1,00000

1, 00000

1,00000

1, 00000

385, 00

100,00

13540,00

67, 00

7, 00

9,00

22, 00

739, 00

891,00

2 288, 00

65 000,00

2,00000 63 000,00

5 000,00

8 000,00

8 000, 00

5 000,00

22 000, 00

Cena celkem
bez DPH

68 504, 00
35 035,00

3 200,00

10832,00

2 747, 00

637,00

819,00

2 002, 00

3 695, 00

2 673,00

6 864, 00

191 000, 00
65 000,00

126 000,00

48 000,00
5 000,00

B 000,00

B 000, 00

5 000, 00

22 000,00

DPH

21,00

21,00

21,00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

cena s

DPH
82 889,84

42 392,35

3 872,00

13106,72

3 323, 87

770, 77

990,99

2 422, 42

4 470, 95

3 234,33

8 305, 44

231 110.00
78 650, 00

21,00 152460,00

21, 00

21,00

21, 00

21, 00

21, 00

58 080,00
6 050, 00

9 680,00

9 680, 00

6 050, 00

26 620,00



Název stavby: Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Pardubická nemocnice, medicinální plyny LEK 15
Stavební objekt: Pavilon c. 27, klinika ARO -1 .P. P. Kód profese: EL

Profesní část: Elektrorozvody Zkratka dílu:
Z racovatel dílu:

Číselné ^ - , ", Počet měr, Měrná Jednotková

zatřídění --^-^----, 'ednotek 'ednotka cenavKč
Čiš. pól

Celková cena bez

DPH v Kč
Celková cena vč. DPH

v Kč

Rozváděče dle'edno olo 'ch v'kresov'ch schémat

Rozváděč l.RK

Montáž rozváděčů skříňových do 50 kg

Instalační přístroje pro montáž do rozvaděče

Jistič 25A/B/3p, s montáží do rozvaděče R-MP
Pqjistková vložka PNOO I60AgG

Nosné ocelové drátěné žlaby pro volné uložení kabelu včetně
montáže a u evňovacích rvků na stro

Kabelový žlab drátěný 62/50 mm pro volné uložení kabelů

ks

ks

ks

ks

10 169,0
577.0

593.0

66,0

182,0

10 169,00
577, 00

593. 00

198. 00

910,00

2 135,49
121, 17

124, 53

41. 58

191, 10

12304,49
698. 17

717, 53

239, 58

l 101, 10

Kabely PVC a kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
bez funkční schopnosti, včetně montáže prořezu a ukončení

Kabel CYKY J3x2,5 5

Kabel CYKYJ5xl,5 25
Kabel CYKYJ5x4 7
Kabel CXKH-RJ5x35 55

44,0
44,0
75,0

473,0

220,00
l 100,00
525,00

26015,00

46,20
231,00
110,25

5463, 15

266,20
l 331,00
635,25

31478,15

Uzemňovací vedení

Vodič Jednožilový CY 6 žlutozelený
Vodič jednožilový CY 10 žlutozelený

33,0
42,0

495,00
84,00

103,95
17,64

598,95
101,64

Ostatní HZS
l. Revizní technik, výchozí revize
2. Manipulace v rozvaděči HR2
3, Demontáže stávající elektroinstalace

4. Úprava v hlavním rozvaděči HR

hod

hod

hod

250,0
220,0
220,0

220.0

750,00
l 100,00
880,00

l 100. 00

157,50
231,00
184,80

231. 00

907,50
l 331,00
l 064,80

l 331. 00

Vrtán i a roštu u

Vrtání přestupu podlahou mezi patry do průměru 50mm

Slino roudé rozvody celkem

l 150,0 l 150, 00

45 866 00

241, 50

9631,86

l 391. 50

55 497 86



Pos.6. Po is 'kanu

SPECIFIKACE ZAŘÍZENI

Množství Jean. cena Cena bez DPH DPH Cena ve. DPH

VZDUCHOTECHNIKA

Akce: Centrální kompresorové stanice
Nemocnice Pardubice

Zař. 6.1.01 Odvod té elné zátěže-s lit inverter
1 . Ola Venkovní kondenzacni jednotka ; výška 990mm, šířka 940mm, hloubka

320mm; Pi=3, 16kW; 3fázový, 400V/50Hz; hmotnost cca 82kg; 69dB(A)

Zař. č.1.02 Odvod té elné zátěže-s lit inverter

1. 02a Venkovní kondenzaéni jednotka ; výška 990mm, šířka 940mm, hloubka
320mm; Pi=3, 16kW; Sfázový, 400V/50HZ; hmotnost cca 82kg; 69dB(A)

ks

1. 01b Vnitřní nástěnná jednotka ; výška 340mm; šířka 1200mm; Qch=9, 5kW; kpl
infra-ovladač a adaptéru

1.01c Trasa měděného propojovacího potrubí 9, 5/15,9mmvč. náplně, m
izolace; montážního a spojovacího materiálu; ošetřeni izolace ve
venkovním rostoru
ro o'ovaci a komunikační kabel m

ks

1. 02b Vnitřní nástěnná jednotka ; výška 340mm; šířka 1200mm; Qch=9, 5kW; kpl
infra-ovladač , adaptér

1.02c Trasa méděného propojovacího potrubí 9, 5/15,9mm ve. náplně, m
izolace; montážního a spojovacího materiálu; ošetřeni izolace ve
venkovním rostoru

ro o'ovaci a komunikační kabel m

1, 00 71135, 00 71135, 00 14938, 35

1,00 22415,00 22415,00 4707, 15

25,00 864,00 21 600,00 4 536,00

27,00 159,00 4293, 00 901,53

1, 00 71135, 00 71135, 00 14938, 35

1,00 22415,00 22415,00 4707, 15

25,00 864,00 21 600,00 4 536, 00

2700 15900 429300 901 53

86 073,35

27122, 15

26136,00

5194, 53

86 073, 35

27122,15

26136,00

519453

Stávající potrubní rozvod a koncové elementy (vyústky 280x140/4ks)
čistit a doložit měřením ožadovaný vzduchový výkon.

Do iňkov' materiál
závěse ' s stém
spo'ovací materiál
mimostaveništni do rava

řesun hmot
kom lexní zkoušk

měřeni hluku

zařízeni staveniště

Poznámka:
Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejiciho doplňkového,
podmžného a montážního materiálu tak, aby celé zaňzeni po napojeni
na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny
řed isy, které se na ne vztahuji.

Tato specifikace zařízení je nedílnou součásti kompletni projektové
dokumentace a tvoři s ni nedílný celek. Musí být použita pouze pro

'se uvedenou akci.

Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze
provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a
se souhlasem rďektanta a investora.

Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas
upozornit a řešit je tak, aby se předešlo pňpadným materiálovým a
finančním ztrátám!

kpl

k l

1, 00

100

7 590, 00 7 590, 00

21 920, 00 21 920, 00

1 593, 90

4 603, 20

9183, 90

26 523 20

Stránka 1 specifikace zařízení_vzd



MaR2. VÝKAZ VÝMĚR
LEK 15- Centrální kompresorová stanice

Pavilon č. 27, klinika ARO-1. PP
Cena za ksT p Popis

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
TMODUFLEX; UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR, 28 1/0 (DO

EYR203F001 ^^-
DOPLŇKOVÝ MODUL NOVANET PRO EYR203/207
VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW PRO CENTRÁLU
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DIDPEČERSKÉHO
PRACOVIŠTĚ
l ROZŠÍŘENÍ LICENCE

m.j. Cena celkem bez DPH

15985, 00Kč 1 ks

5 278, 00 Kč
465,00 Kč'

465, 00 Kč|

1300, 00Kč

1

15

15

15

PERIFERIE
SNÍMAČ TEPLOTY DO PROSTORU -TI0104 749, 00 Kč. 1

A40/1
C10/1
SB115

DF10A
LP822012
PT570730
YPT78704
MM216774
MM216374
MM216557
CBD4
lSFR.4

ROZVADĚČ MŘI
ROZVADĚČ 800x600x210

. VÝVODKAPG16 S MATICÍ
^MODUL VYPÍNAČ 40A1 PÓL.
JISTIČ 10A1 PÓL.
; SVÍTIDLO 15W S WPÍNAČEM
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A
TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230VAC
PATICE, 4 PÓL.,6A
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE
LED 12-30VAC/DC BÍLÁ
SVORKA ŘADOVÁ 0, 5-4
POJISTKOVÁ SVORKA

"POMOCNÝ MÁŤEŘTÁL
MONTÁŽ ROZVADĚČE

1 MONTÁŽ
kabe!PRAFIaDur5x1,5
Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8
kabel UTP CAT. 5e LSOH
IVODIČ CY6 ŽLUTOZEL,
LIŠTA VKLÁDACi PVC 60x40
; LIŠTA VKLÁDACi PVC 40x40
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL
MONTÁŽNÍ PRÁCE

Tl20,óoKčI
11,00Kč

164, 00 Kč
107, 00Kč
349, 00Kč
175, 00 Kč!

1 785, 00 Kč i
460, 00 Kč |
109,00 Kč \

69, 00 Kč
53, 00 Kč
23, 00 Kč
89, 00 Kč

9, 00 Kč
56,00 Kč'

1 200,00 Kq
250, 00 K61

31, 00Kč
24, OOKČT

6, 00 Kč
16, 00Kč
62, 00 Kč
35, 00Kč
11, 00Kč

6, 00 Kč
1 315, 00 Kč!

250, 00 Kč!

1

1

1

1

6

6

1

1

1

30
8

1

24

30
110
30
30
5

15
20
5

1

32

ks
db

db

sb.

ks

1 ks
15 ks
1 ks
2 ks

L M
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
h

m

m

m

m

m

m

m

m

sb.
h

15985, 00Kč

5 278, 00 Kč
6 975, 00 Kč

6 975, 00 Kč

19500, 00Kč
54713, 00Kč

749, 00 Kč
749, 00 Kč

3120, 00Kč
165, 00Kč
164, 00 Kč
214, 00 Kč
349, 00 Kč
175, 00 Kč

1 785, 00 Kč
460, 00 Kč
654, 00 Kč
414, 00 Kč
53, 00 Kč
23, 00 Kč
89,00 Kč

270, 00 Kč
448, 00 Kč

1 200, 00 Kč
6 000, 00 Kč

15583, 00Kč

930, 00 Kč
2 640, 00 Kč
180, 00Kč
480, 00 Kč
310, 00 Kč
525, 00 Kč
220, 00 Kč
30, 00 Kč

1315, 00Kč
8 000, 00 Kč

14630, 00Kč

DOPRAVA
REVIZE
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ
SCHÉMATA+DSPS)

CELKEM bez DPH

2100, 00Kč.
3 500, 00 Kč

230, 00 Kč i
230, 00Kč'

sb.
sb.

h

h

3 900, 00 Kč 1 sb.

2100,00 Kč
3 500, 00 Kč
1 380, 00 Kč
460, 00 Kč

3 900, 00 Kč

97 015,00 Kč

EKO-EKVITERM spol. s r. o.



HARMONOGRAM PRACÍ
Nemocnice Pardubického kra'e a. s. - Pardubická nemocnice medicinální l n LEK 15

Provizorní opatření

Stavební úpravy vč. řemesel

Technologie kompresorové stanice

Propojení kolektorů
Redukční skříně na pavilony

Předání, proškolení, revize
Celková dobo trvání

15

30
35
25
10

5

120 dnů



Oraser

Čestné prohlášení

Já, níže podepsány, čestně prohlašuji za společnost Dráger Medical, s r. o., se sídlem Pod Sychrovem
1-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10, že:

"bude uplatněno přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebních^ - § 92e zákona o DPH".

VPraze08. 06. 2016

Ing. Michal enza
jednáte

Medical s. r.o.

Pod Sychravém 1-81
101 00 PRAHA 10 ^>

Sídlo firmy:
Dráger Medical s. r. o.
Pod Sychravém 1-81
101 00 Praha 10
IČO: 26700760
DIČ: CZ26700760

Poštovní adresa provozovny Polička:
Dráger Medical s. r. o. www.drae ermedical. cz
Provozovna www.drae er. com
Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička
Tel: 468 001 311 , Fax: 468 001 312
Email: obchodR)draeaer.com

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 86-29830227/0100

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.


