

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava odvodnění anglického dvorku, drenáže - vně m.č.25, budova D	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.	679858823	CZ67985823
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne 1.12.2017	


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8 946,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	47 951,64	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	3 922,00
3	PSV	Dodávky	800,64	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	6 395,78	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	3 922,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		64 094,06	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		9 984,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		3 039,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Celkem bez DPH	75 717,00
<b>Objednatel</b>		24	DPH 15,00 % z	0,00
Datum a podpis		25	DPH 21,00 % z 75 717,00	15 774,57
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>91 491,57</b>
Datum a podpis		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

  
 stavební a obchodní společnost s.r.o.  
 hlavní 2728/150, 141 00 PRAHA 4  
 DIČ: CZ49060104

# ROZPOČET

Stavba: Oprava odvodnění anglického dvorku, drenáže - vně m.č.25, budova D

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.

Zpracoval: [REDACTED]

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Datum: 1.12.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6		

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m				
2	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3				
3	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3				
4	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3				
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - odvoz na skládku	m3				
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3				
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
8	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3				

### 2 Zakládání

9	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3				
10	212312-001	Lože pod trativody z betonu prostého	m				
11	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m				
12	21284-001	Obal drenážního systému geotextilií	m2				
13	542010001	Geotextilie min. 300g/m2	m2				
14	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie svise	m2				

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	631312002	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m				
16	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2				
17	63722-001	Položení textilie zabraňující prorůstání plevelů	m2				

### 8 Trubní vedení

18	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN125, nové propojení lapače a stáv. kanalizace	kpl				
19	871265212	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém DN75, napojení nové vpusti v angl. dvorku	kpl				
20	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus				
21	286118220	lapač střešních splavenin pro plastové potrubí KHL660/2-DN 100	kus				
22	286118229	dvorní vpust s klapkou proti vzduté vodě, DN 70	kus				
23	894811117	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl do 3,5m	kus				

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
25	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus				
26	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
27	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3				
28	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus				
29	976044311	Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu přes 0,03 m2	m				
30	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
32	979081122	Odvoz sutí a vybouraných hmot kont., vč. poplatku za skládku	t				
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				
34	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t				
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>					
35	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	kpl				
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
36	711132101	Provedení profilované nopové izolace	m2				
37	283230430	<i>folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m</i>	m2				
38	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t				
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
39	X 78-11	Nátěry syntetické barva lesklý povrch 1x základní, 2x email, včetně odstranění pův. nátěru - ocel. konstrukce světlíku	kpl				
<b>787</b>		<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>					
40	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2				
41	787313216	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s pod(zá)tmelením	m2				

Hlavní

A 4  
①