


KUOLX00ZAJRZ

Smlouva / objednávka číslo :

2016/01450/OSR/OBJ

Průvodní list příloh





Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2016/01450/OSR/OBJ
	Datum vyhotovení :	04.10.2016
	Dodací lhůta :	31.10.2016

Dodavatel :	Odběratel :
KNESL+KYNČL architekti s.r.o. Šumavská 416/15 60200 Brno IČO: 47912481 DIČ: CZ47912481	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme dopracování Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání (v souladu s § 39 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) dle požadavků Ministerstva životního prostředí. Předpokládaný rozsah práce činí 330 hod x 500,- Kč/hod = 165 000,- Kč bez DPH, DPH 21% je 34 650,- Kč. Bližší specifikace objednávky je uvedena v příloze.		
Předpokládaná cena celkem:		199 650,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Radek Dosoudil vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.						
Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003635	5169	000	000000000	0000000008	0020004000000	199 650,00 Kč

Vyřizuje:	Pospíšilová Jana Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:	+420 585508435		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	j.pospisilova@kr-olomoucky.cz		

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Podpis příkazce operace:	Podpis správce rozpočtu:
--------------------------	--------------------------

Příloha k objednávce č. 2016/01450/OSR/OBJ

1. Předmět díla

Dopracování Aktualizace č. 2b ZÚR OK včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání dle požadavků MŽP.

2. Rozpis prací

Dílo bude vyhotoveno dle následujícího rozpisu prací:

- Úprava návrhu aktualizace ZÚR - 170 hod.
- Úprava Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - 90 hod.
- Úprava Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - 70 hod.

Celkový předpokládaný rozsah práce činí 330 hod. Hodinová sazba je 500,- Kč.

3. Cena díla

Nabídková cena celkem je 165 000,- Kč bez DPH. Cena je stanovena bez DPH (21%).

Pokud budou v průběhu prací požadovány zvláštní výkony, bude jejich cena stanovena dohodou.

4. Termín zpracování díla

Dílo bude vyhotoveno do 31. 10. 2016.

Doba zpracování je stanovena dle odhadu časové náročnosti a dále je odvislá od spolupůsobení objednatele.